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Busko-Zdrój, dnia 06.11.2018 r.

Znak: PZ/72/2018

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

§1
Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

„Uzdrowisko Busko-Zdrój” Spółka Akcyjna                                                                                    
ul. Gen. F. Rzewuskiego 1                                                                                                                         
28 - 100 Busko-Zdrój                                                                                                                                
NIP: 655-000-02-38                                                                                                                                     
Tel: 41- 312-48-31                                                                                                                                        
Fax: 041 3784154                                                                                                                                         
strona internetowa: www.bip.realnet.pl/uzdrowiskobusko/

§2
Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie  prowadzone  jest  w  trybie  przetargu  nieograniczonego o  wartości 
zamówienia   nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwot, określonych 
w  przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy  Prawo  zamówień 
publicznych.  Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 
stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z 
późn. zm.), zwanej dalej Pzp lub ustawą.

§3
Opis przedmiotu zamówienia

CPV :
45000000-7 Roboty budowlane
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

1. Przedmiotem postępowania jest wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji
zadania  pod  nazwą:  „Rezerwowe  źródło  zasilania  w  wodę  dla  Specjalistycznego
Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego „Górka”.

2. Zamierzenie inwestycyjne planowane do realizacji to budowa rezerwowego źródła
wody  zapewniającego  12-godzinny  zapas  wody  dla  Szpitala  „Górka”  wraz  z
przyłączami, ogrodzeniem i ukształtowaniem terenu. W skład rezerwowego źródła
wody wchodzi budynek pompowni,  zbiorniki  wody o pojemności V=60,5 m³ oraz
przyłącza i roboty towarzyszące.
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ZAŁOŻENIA INWESTYCYJNE
– Lokalizacja:  obiekt  zlokalizowany  przy  drodze  dojazdowej  do  Szpitala  „Górka”  w

Busku-Zdroju w odległości ok. 35m od budynku szpitalnego.
– Zapas wody co najmniej 12-godzinny – zapewni zbiornik podziemny o pojemności

Vuż=60,5  m³.  Zapas  wody  uwzględni  potrzeby  istniejącego  Szpitala  oraz
nowoprojektowanego  Pawilonu Szpitalnego  zlokalizowanego  od  strony  zachodniej
istniejącego Szpitala.

– Przy  zbiorniku  zaprojektowano  pompownię  –  zapewniającą  wymaganą  ilość  i
ciśnienie wody dla celów bytowych oraz hydrantów DN25 w Szpitalu.

– Zasilenie zbiornika i  pompowni – z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej MPGK
Busko-Zdrój.

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
Działki o numerze ewidencyjnym 1/5 i 1/6, na którym zostało zlokalizowane rezerwowe 
źródło  wody  zapewniające  12-godzinny  zapas  wody  dla  Szpitala  „Górka”  wraz  z 
projektowanymi przyłączami i robotami towarzyszącymi położone są w Busku-Zdroju. 
Działka  w  tej  części  jest  niezabudowana  i  znajduje  się  na  niej  wodociąg  miejski 
doprowadzający  wodę  do  szpitala,  kanalizacja  sanitarna  i  linia  kablowa  niskiego 
napięcia.  Dojazd  do  przedmiotowej  działki  jest  drogą  dojazdową  do  szpitala.  Teren 
działki posiada niewielkie pochylenie (około 6%) w kierunku północno-zachodnim. Po 
stronie  północnej  i  zachodniej  działka  graniczy  bezpośrednio  z  drogą  dojazdową  do 
szpitala.  Po  stronie  wschodniej  i  południowej  teren  jest  zabudowany.  Po  stronie 
północnej znajduje się wysoka zieleń parkowa. Dla przedmiotowego terenu uchwalony 
jest  miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego.  Projektowane  rezerwowe 
źródło wody zapewniające 12-godzinny zapas wody dla Szpitala „Górka” położonego na 
działce  1/5  nie  narusza  istniejącej  zabudowy,  układu  komunikacyjnego,  istniejącej 
zieleni, które pozostają bez zmian. 

OPIS  ZAPROJEKTOWANEGO  ZAGOSPODAROWANIA  CZĘŚCI  DZIAŁKI,  NA  KTÓREJ 
ZLOKALIZOWANE  JEST  PROJEKTOWANE  REZERWOWE  ŹRÓDŁO  WODY 
ZAPEWNIAJĄCE 12-GODZINNY ZAPAS WODY DLA SZPITALA „GÓRKA”
Rezerwowe źródło  wody zapewniające  12-godzinny zapas  wody dla  Szpitala  „Górka” 
zlokalizowano na działce nr 1/6 i części działki nr 1/5, na której położony jest budynek 
Szpitala  „Górka”.  Projektowane  rezerwowe  źródło  wody  zapewniające  12-godzinny 
zapas  wody  dla  Szpitala  „Górka”  składa  się  z  pompowni  i  zbiornika  o  pojemności 
V=60,5m³.
Pompownia zaprojektowana została jako całkowicie podziemna. Budynek o konstrukcji 
żelbetowej. 
Dane techniczne budynku pompowni: 

– pow. użytkowa 27,94 m²
– kubatura 94,52 m²
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– długość 10,70-4,90 m
– szerokość 5,20-2,10

Zaprojektowany zbiornik jest częściowo zagłębiony, a częściowo wyniesiony nad teren i 
obsypany  ziemią.   Zbiornik  o  konstrukcji  stalowej  posadowiona  na  czterech blokach 
fundamentowych betonowych w rozstawie osiowym co 250 cm, wymiary fundamentu 
360x60x40 cm.
Poza pompownią i zbiornikiem wody na działce projektowane są następujące przyłącza i 
roboty towarzyszące:
– przyłącz  wodociągowy  od  istniejącego  miejskiego  wodociągu  biegnącego  przez 

przedmiotową działkę do pompowni,
– wodociąg z projektowanej pompowni od budynku szpitala,
– rurociągi wodociągowe pomiędzy pompownią, a zbiornikiem wody,
– przyłącz  kanalizacyjny  z  projektowanej  pompowni  do  istniejącej  kanalizacji 

znajdującej się na przedmiotowej działce,
– drenaż opaskowy wokół pompowni,
– likwidacja  odcinka  istniejącego  wodociągu  za  istniejącym  hydrantem  pożarowym 

znajdującym się w odległości  około 5 m od ściany północno-wschodniej budynku 
szpitala,

– zasilanie  w  energię  elektryczną  projektowanej  pompowni  z  istniejącego  budynku 
szpitala,

– ogrodzenie,
– częściowe utwardzenie terenu z kostki betonowej,
– ukształtowanie terenu i obsianie trawą.

Istniejący budynek szpitala jest obiektem pod ścisłą ochroną konserwatorską. Zgodnie z 
pismem  Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków  w  Kielcach  znak: 
ZN.AiB.5142.2.21.2018  z  dnia  22.03.2018  r.  projektowana  lokalizacja  rezerwowego 
źródła wody dla Szpitala „Górka” nie koliduje z warunkami ochrony konserwatorskiej 
układu urbanistycznego miasta.  

Wykaz robót do wykonania:
– roboty przygotowawcze i ziemne (wykonanie wykopów ze skarpami);
– ułożenie rurociągów pod dnem pompowni, wpustów piwnicznych;
– ułożenie izolacji poziomej pod dnem pompowni;
– wykonanie konstrukcji żelbetowej pompowni;
– wykonanie izolacji termicznej ścian i stropu pompowni;
– wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian i stropu pompowni;
– wykonanie drenażu opaskowego;
– częściowe  zasypanie  wykopów  przy  pompowni  z  zagęszczeniem  zasypki  –  do  

poziomu posadowienia fundamentów pod zbiornik na wodą;
– wykonanie fundamentów pod zbiornik wody;
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– montaż zbiornika wody;
– montaż rurociągów między pompownią i zbiornikiem wody;
– montaż rurociągów, urządzeń, armatury w pompowni;
– roboty wykończeniowe wewnątrz pompowni;
– wykonanie przyłącza kanalizacyjnego;
– wykonanie przyłącza wodociągowego do pompowni;
– wykonanie wodociągu metodą przewiertu sterowanego do budynku szpitala;
– wykonanie zasilania energetycznego pompowni (metodą przewiertu sterowanego);
– wykonanie przyłącza kanalizacyjnego;
– zasypanie wykopów i obsypanie zbiornika wody, niwelacja terenu;
– wykonanie schodów betonowych na zbiornik;
– wykonanie ogrodzenia;
– wykonanie chodników;
– zabezpieczenie skarp i korony nasypu zbiornika geokratami;
– obsianie trawą terenu nieutwardzonego wokół pompowni, skarp i korony nasypu  

zbiornika.

Całość robót Wykonawca zobowiązany jest wykonać i przekazać do eksploatacji zgodnie 
z:
– Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków

technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  (  tekst  jedn. 
Dz. U. 2015 poz. 1422);

– warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych;
– projektem budowlanym;
– obowiązującymi przepisami i normami;
– sztuką budowlaną;
– zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2018 poz.

1202) z  uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i  ochrony
zdrowia;

– przepisami BHP;
– warunkami technicznymi wydanymi przez MPGK Sp. z o. o.  w Busku-Zdroju;
– wymogami producentów elementów i urządzeń.

Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, 
nie stwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji.
Wykonawca w szczególności odpowiedzialny jest za:
– sporządzenie  i  przedłożenie  Zamawiającemu,  przed  rozpoczęciem  robót,  planu

„bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia” (  art.  21a ust.  3 prawa budowlanego),  tablicy
informacyjnej i  ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia  (art.  45  ust.  4  prawa  budowlanego)  –  jeden  egz.  planu  „bioz”  należy
przekazać Zamawiającemu;
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– prowadzenie  robót  budowlanych  zgodnie  z  wymogami  Rozporządzenia  Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401);

– w  przypadku  uszkodzenia  istniejących  sieci  i  innych  istniejących  elementów
egzekwowane  będzie  wyrównanie  szkody na  podstawie  kalkulacji  powykonawczej
oraz  strat  wynikających  z  braku  zasilania  czy  transmisji,  sporządzonej  przez
poszkodowanego  Użytkownika  bądź  Właściciela.  Wykonawca  ponosi  pełną
odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania własne, swoich pracowników 
oraz podmiotów, którymi się posługuje lub przy pomocy których wykonuje przedmiot 
umowy. 

Do zakresu robót i  obowiązków Wykonawcy przedmiotu zamówienia w ramach ceny 
ryczałtowej wchodzić będzie również:
– zasilanie, organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy;
– ponoszenie kosztów zużycia wody, energii i ogrzewania dla potrzeb budowy;
– zabezpieczenie i wynagrodzenie miejsca prowadzenia robót i terenu przed dostępem 

osób trzecich (należy wykonać przed rozpoczęciem robót);
– nadzór  nad  mieniem  i  ubezpieczenie  budowy,  prowadzenie  robót  w  sposób

bezpieczny;
– utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót, systematyczne porządkowanie miejsc 

wykonywania prac oraz uporządkowanie po zakończeniu robót;
– opracowanie  i  przekazanie  Zamawiającemu  dokumentacji  powykonawczej  i

odbiorowej całego obiektu w ilości 2 egz.;
– natychmiastowe usunięcie w sposób docelowy i skuteczny wszelkich szkód i awarii

spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót;
– przed  zgłoszeniem  przedmiotu  umowy  do  odbioru  Wykonawca  winien  wykonać

wszystkie niezbędne próby, badania i odbiory, w tym między innymi:
a)  po  wykonaniu  prac  montażowych  należy  sprawdzić  skuteczność  wyłączników  

różnicowo-prądowych i wartość uziomów.
– uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach w celu omówienia 

spraw związanych z realizacją przedmiotu umowy;
– ochrona drzewostanu.
Wykonawca ma obowiązek unieszkodliwiania powstałych odpadów, jako wytwórca tych 
odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadach (tekst jedn. Dz. U. Z 2016 
r.  poz.  1987  z  późn.  zm.)  Wykonawca  ma  obowiązek  uwzględnić  koszt  składowania,  
wywozu i utylizacji odpadów w cenie ryczałtowej.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność 
wykonania  z  dokumentacją  projektową,  zaleceniami  nadzoru  inwestorskiego  i 
autorskiego,  obowiązującymi  normami,  warunkami  technicznymi  wykonania  robót 
budowlano-montażowych oraz sztuką budowlaną.
Do budowania winny być użyte materiały i urządzenia nowe, odpowiadające wymogom 
dokumentacji projektowej, ponadto:
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– oznakowane  CE,  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  z  normą
zharmonizowaną  albo  europejską  aprobatą  techniczną  bądź  krajową  specyfikacją
techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru
Gospodarczego,  uznaną  przez  Komisję  Europejską  za  zgodną  z  wymaganiami
podstawowymi,

– umieszczone w określonymi przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających
niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa,  dla  których  producent  wydał
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej,

– oznakowane  z  zastrzeżeniem  art.  5  ust.  4  ustawy  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o  
wyrobach budowlanych, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 
do niniejszej ustawy.

2. Ilekroć  w  dokumentacji  postępowania  wskazano  znaki  towarowe,  patenty  lub
pochodzenie  należy  przez  to  rozumieć,  że  Zamawiający  wymaga  wyrobu  o
właściwościach  równoważnych  do  wskazanego,  które  traktować  należy  jako
wymagania  minimalne,  z  zastrzeżeniem,  że  znak  towarowy,  patent  lub
pochodzenie wymagane przez Zamawiającego uzasadnione są specyfiką przedmiotu
zamówienia  a  Zamawiający  nie  może  opisać  przedmiotu  zamówienia  za  pomocą
dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu  takiemu  towarzyszą  wyrazy  „lub
równoważny” (art. 29 ust. 3 Pzp). 

3. Zamawiający wymaga zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp zatrudnienia przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U.  Z 2018r.,  poz. 108) na
okres  obowiązywania  umowy,  min.  10  osób  wykonujących  czynności
bezpośrednio  związane  z  wykonywaniem  robót  w  tym:  pracowników  branży
budowlanej  – 4 osoby,  pracowników w branży instalacyjnej  sanitarnej  – 4 osoby,
pracowników  branży  elektrycznej  –  2  osoby.  Wykonawca  zobowiązany  jest
przedłożyć  do  oferty  oświadczenie  o  zatrudnieniu  osób  wykonujących  czynności
w  zakresie realizacji zamówienia oraz na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 
5 dni od daty otrzymania żądania.

4. Szczegółowy  opis  i  zakres  robót  zawiera  dokumentacja  techniczna  stanowiąca
Załączniki do SIWZ.

5. Przy  podpisaniu  Wykonawca  przekaże  służbie  technicznej  Inwestora
szczegółowy kosztorys w 2 egz. wersji papierowej i 2 egz. wersji elektronicznej w
formacie PDF i ATH, celem weryfikacji realizacji prac.

§4
Termin wykonania zamówienia

Planowany termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 marca 
2019 r.
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§5
Opis warunków udziału w postępowaniu  

 
      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
      1) nie podlegają wykluczeniu;
  2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
   
   Zamawiający  na  podstawie  art.  24  aa  ust.  1  Pzp  najpierw  dokona  oceny  ofert,  a

następnie  zbada,  czy  Wykonawca,  którego  oferta  została  oceniona  jako
najkorzystniejsza,  nie  podlega  wykluczeniu  oraz  spełnia  warunki  udziału  w
postępowaniu.

I. Podstawy wykluczenia
1. Zamawiający wykluczy z  przedmiotowego postępowania o udzielenie  zamówienia

publicznego Wykonawcę na podstawie przesłanek określonych:
1) w art. 24 ust. 1 pkt 12-23  Pzp;
2)  w  art. 24  ust. 5  pkt 1  Pzp  t.j.:  w   stosunku    do   którego   otwarto   likwidację, w

zatwierdzonym  przez  sąd  układzie  w   postępowaniu  restrukturyzacyjnym  jest
przewidziane  zaspokojenie   wierzycieli    przez   likwidację jego majątku lub sąd
zarządził  likwidację  jego  majątku  w  trybie art. 332 ust. 1  ustawy  z  dnia 15 maja
2015 r.  –  Prawo  restrukturyzacyjne   (tekst jedn. Dz.U. 2017 r. poz. 1508 z późn.
zm. ) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu 
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym  postanowieniem   sądu,  jeżeli
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli  przez likwidację majątku upadłego,
chyba że sąd zarządził  likwidację jego majątku  w  trybie  art. 366 ust. 1  ustawy  z
dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe  (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 z 
późn. zm.);

3) w art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp, tj.:który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał
albo  nienależycie  wykonał  w  istotnym  stopniu  wcześniejszą  umowę  w  sprawie
zamówienia  publicznego  lub  umowę  koncesji,  zwartą  z  Zamawiającym,  o  którym
mowa  w  art.  3  ust.  1  pkt  1  –4,  co  doprowadziło  do  rozwiązania   umowy  lub
zasądzenia odszkodowania;

4) w  art.  24  ust.  5  pkt  8  Pzp,  tj.:  który  naruszył  obowiązki  dotyczące  płatności
podatków,  opłat  lub  składek  na  ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne,  co
Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z
wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca
dokonał  płatności  należnych  podatków,  opłat  lub   składek  na  ubezpieczenia
społeczne  lub  zdrowotne  wraz  z  odsetkami  lub  grzywnami  lub  zawarł  wiążące
porozumienie w sprawie  spłaty  tych  należności.
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2. Wykluczenie  Wykonawcy następuje w przypadkach, o których mowa w pkt  3  jeżeli
nie   upłynęły   3   lata   od   dnia   zaistnienia   zdarzenia  będącego  podstawą
wykluczenia.

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz
16-20 lub ust. 5  Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki 
są wystarczające  do  wykazania  jego  rzetelności,  w  szczególności,  udowodnić
naprawienie  szkody  wyrządzonej  przestępstwem  lub  przestępstwem  skarbowym,
zadośćuczynienie  pieniężne  za  doznaną  krzywdę  lub  naprawienie  szkody,
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania
oraz  podjęcie  konkretnych  środków  technicznych,  organizacyjnych  i  kadrowych,
które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom
skarbowym  lub  nieprawidłowemu  postępowaniu  Wykonawcy.  Przepisu  zdania
pierwszego  nie  stosuje  się  jeżeli  wobec  Wykonawcy  będącego  podmiotem
zbiorowym,  orzeczono  prawomocnym  wyrokiem  sądu  zakaz  ubiegania  się  o
udzielenie  zamówienia  oraz  nie  upłynął  określony  w  tym  wyroku  okres
obowiązywania tego zakazu.

4. Wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu,  jeżeli  Zamawiający,  uwzględniając  wagę  i
szczególne  okoliczności  czynu  Wykonawcy,  uzna  za  wystarczające  dowody
przedstawione na podstawie ust. 3.

5. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą zgodnie z treścią art. 24
ust. 4 Pzp.

6. Zamawiający  może  wykluczyć  Wykonawcę  na  każdym  etapie  postępowania  o
udzielenie zamówienia.

II. Warunki udziału w postępowaniu

1. W  postępowaniu  mogą  wziąć  udział  Wykonawcy,  którzy  spełniają  warunki
udziału w postępowaniu dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie precyzuje minimalnych wymagań do powyższego warunku.

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi  dokument
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną co najmniej 500 tys.  zł.
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3) zdolności technicznej lub zawodowej 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże:
- wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej  1 roboty
budowlanej, polegającej na wykonaniu rezerwowego źródła zasilania w wodę lub innej 
budowli hydrotechnicznej wraz z urządzeniami i instalacjami technicznymi z nimi
związanymi  służące  gospodarce  wodnej  oraz  kształtowaniu  zasobów  wodnych  i
korzystaniu z nich o wartości minimum 200 tys. zł brutto (słownie złotych: dwieście 
tysięcy), 

   W przypadku, gdy wartość wskazanych na spełnienie warunku robót  będzie określona w
innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote
polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w
Tabeli  Kursów  narodowego  Banku  Polskiego  na  dzień  opublikowania  Ogłoszenia  o
niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- dysponowanie n/w osobami:
a) jedną osobą proponowaną na stanowisko kierownika budowy posiadającą uprawnienia do

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci,  instalacji  i  urządzeń  cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych,  wodociągowych,
kanalizacyjnych wymagane minimum 2 lata doświadczenia w pracy na  ww. stanowisku lub 
innym  związanym  z  pełnieniem  samodzielnych  funkcji  technicznych  w
budownictwie w branży sanitarnej;

b) jedną  osobą  proponowaną  na  stanowisko  kierownika  robót  posiadającą  uprawnienia
budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  wymagane minimum 2  
lata doświadczenia w ww. stanowisku lub innym związanym z pełnieniem  samodzielnych
funkcji technicznych w branży elektrycznej;

c) jedną  osobą  proponowaną  na  stanowisko  kierownika  robót  posiadającą  uprawnienia
budowlane  bez  ograniczeń  do  kierowania  robotami  w  specjalności  konstrukcyjno  –
budowlanej  wymagane minimum 2 lata doświadczenia na ww. stanowisku lub innym  
związanym z pełnieniem samodzielnych funkcji  technicznych w branży budowlanej,  a
dodatkowo posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych przy 
zabytkach nieruchomych zgodnie z art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz U. 2017 poz. 2187).

W  razie  potrzeby  gdyby  w  trakcie  prowadzenia  robót  budowlanych  został  odkryty  
przedmiot,  co  do  którego  zaistnieje  podejrzenie,  że  jest  zabytkiem,  Wykonawca  
zobowiązany jest zatrudnić na budowie  Archeologa.      

Jedna osoba może pełnić nie więcej niż dwie funkcje wymienione w powyższych  
punktach.  
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Zamawiający,  określając  wymogi  dla  każdej  osoby  w  zakresie  posiadanych
uprawnień budowlanych,  dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane,
które zostały  wydane  na  podstawie  wcześniej  obowiązujących  przepisów  i
uprawniają do kierowania  robotami  będącymi  przedmiotem  niniejszego
postępowania oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw 
Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego  oraz  Konferencji  Szwajcarskiej,  z
zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia
22 grudnia  2015 r  o zasadach uznawania  kwalifikacji  zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 z późn. zm.)

2. Poleganie na potencjale innych podmiotów

1) Wykonawca  może  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  i  udziału  w
postępowaniu,  w  stosownych  sytuacjach  oraz  w  odniesieniu  do  konkretnego
zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych
lub  sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej  innych  podmiotów,  niezależnie  od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2) Wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych  podmiotów,  musi
udowodnić  Zamawiającemu,  że  realizując  zamówienie,  będzie  dysponował
niezbędnymi  zasobami  tych  podmiotów,  w  szczególności  przedstawiając
zobowiązanie  tych  podmiotów  do  oddania  mu  do  dyspozycji  niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacjizamówienia.

3) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez  Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
bada,  czy  nie  zachodzą  wobec  tego  podmiotu  podstawy  wykluczenia,  o  których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust 5 Pzp. 

4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych
lub doświadczenia,  Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów,
jeśli  podmioty te  zrealizują roboty budowlane lub usługi,  do realizacji  których te
zdolności są wymagane.

5) Wykonawca,  który  polega  na  sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej  innych
podmiotów,  odpowiada  solidarnie  z  podmiotem,  który  zobowiązał  się  do
udostępnienia  zasobów,  za  szkodę  poniesioną  przez  Zamawiającego  powstałą
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie
ponosi winy.

6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o którym mowa w pkt 1, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
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wykluczenia,  Zamawiający  żąda,  aby  Wykonawca  w  terminie  określonym  przez
Zamawiającego:
- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części  zamówienia,  jeżeli
wykaże  zdolności  techniczne  lub  zawodowe  lub  sytuację  finansową  lub
ekonomiczną, o których mowa w pkt 1.

7) W  celu  oceny,  czy  Wykonawca  polegając  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych
podmiotów na zasadach określonych powyżej, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami w stopniu umożliwiającym  należyte  wykonania  zamówienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący  Wykonawcę  z  tymi  podmiotami
gwarantuje  rzeczywisty  dostęp  do  ich  zasobów,  Zamawiający  może  żądać
dokumentów, które określają w szczególności:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
-  sposób  wykorzystania  zasobów  innego  podmiotu,  przez  Wykonawcę,  przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;
-  zakres  i  okres  udziału  innego  podmiotu  przy  wykonywaniu  zamówienia
publicznego;
-  czy  podmiot,  na  zdolnościach  którego  Wykonawca  polega  w  odniesieniu  do
warunków  udziału  w  postępowaniu  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji
zawodowych lub  doświadczenia,  zrealizuje  roboty  budowlane  lub  usługi,  których
wskazane zdolności dotyczą.

8) Wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych  podmiotów  na
zasadach  określonych  powyżej,  na  wezwanie  Zamawiającego  przedstawia  w
odniesieniu  do  tych  podmiotów  dokumenty  potwierdzające  brak  podstaw  do
wykluczenia, wymienione w § 6 dział III ust. 1 SIWZ.

3. Warunki udziału w postępowaniu dla Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia (konsorcjum/spółka cywilna)

1) Wykonawcy  występujący  wspólnie  o  udzielenie  zamówienia  ustanawiają
Pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i  zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.

2) Warunek udziału w postępowaniu,  o którym mowa w dziale II  ust.  1 pkt 1 SIWZ
dotyczący posiadania odpowiednich kompetencji lub uprawnień winni spełniać Ci
członkowie  konsorcjum,  którzy  będą  faktycznie  realizować  część  zamówienia  do
której  wykonania  wymagane  jest  posiadanie  kompetencji  lub  uprawnień
ustawowych.

3) Warunek udziału w postępowaniu, o  którym mowa w dziale II ust. 1 pkt 2 SIWZ
winien  spełniać  co  najmniej  jeden  z  Wykonawców  albo  wszyscy  Wykonawcy
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wspólnie. Konieczność  spełnienia  tego  warunku  odnosi  się  do  konsorcjum  jako
całości, nie do jego poszczególnych członków.

4) Warunek udziału w postępowaniu,  o którym mowa w dziale II  ust.  1 pkt 3 SIWZ
winien  spełniać  co  najmniej  jeden  z  Wykonawców  albo  wszyscy  Wykonawcy
wspólnie. Konieczność jego spełnienia odnosi się do konsorcjum jako całości, nie do
jego poszczególnych członków. 

5) Brak  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp powinien spełnić
każdy z Wykonawców samodzielnie.

6) Brak  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w
okolicznościach,  o  których  mowa  w art.  24  ust.  5  Pzp  powinien  spełnić  każdy  z
Wykonawców samodzielnie.

7) Jeżeli  oferta  Wykonawców  została  wybrana,  Zamawiający  może  żądać  przed
zawarciem  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  umowy  regulującej
współpracę tych Wykonawców.

§6
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu  
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw  

wykluczenia z udziału w postępowaniu

I. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu do oferty należy przedłożyć:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ;
2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.
1. Wykonawca,  który  powołuje  się  na  zasoby  innych  podmiotów,  w  celu  wykazania

braku  istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału
w  postępowaniu,  w  zakresie  w  jakim  powołuje  się  na  ich  zasoby,  zamieszcza
informacje o tych podmiotach w oświadczeniu.

2. Wykonawca,  który  zamierza  powierzyć  wykonanie  czynności  zamówienia
podwykonawcom,  w  celu  wykazania  braku  istnienia  wobec  nich  podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w
oświadczeniu.

3. W  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o  zamówienie  przez  Wykonawców
oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw  wykluczenia  w  zakresie,  w  którym  każdy  z  Wykonawców  wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
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II. Wykonawca,  w  terminie  3  dni  od  dnia  zamieszczenia  na  stronie  internetowej
informacji,  o  której  mowa  w  § 11  ust.  7  SIWZ,  przekazuje  Zamawiającemu
oświadczenie  o  przynależności  lub  braku  przynależności  do  tej  samej  grupy
kapitałowej,  o  której  mowa  w  art.  24  ust.  1  pkt  23  Pzp.  Wraz  ze  złożeniem
oświadczenia,  Wykonawca  może  przedstawić  dowody,  że  powiązania  z  innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.  Wzór oświadczenia o przynależności  lub braku przynależności  do tej
samej grupy stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

III. Zamawiający  wezwie  Wykonawcę,  którego  oferta  została  najwyżej  oceniona,  do
złożenia  w  wyznaczonym,  nie  krótszym  niż  5  dni  terminie,  aktualnych  na  dzień
złożenia oświadczeń  lub  dokumentów  potwierdzających  okoliczności,  o  których
mowa w art. 25 ust. 1 Pzp. 

1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w
postępowaniu  na  wezwanie Zamawiającego  należy  przedłożyć  następujące
dokumenty:

1)  zaświadczenie  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego  potwierdzającego,  że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące  przed  upływem  terminu  składania  ofert  lub  innego  dokumentu
potwierdzającego,  że  Wykonawca  zawarł  porozumienie  z  właściwym  organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami,  w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,  odroczenie
lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania
decyzji właściwego organu;

2)  zaświadczenie  właściwej  terenowej  jednostki  organizacyjnej  Zakładu  Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
społeczne  lub  zdrowotne,  wystawionego  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed
upływem terminu  składania  ofert  lub  innego  dokumentu  potwierdzającego,  że
Wykonawca  zawarł  porozumienie  z  właściwym  organem  w  sprawie  spłat  tych
należności  wraz  z  ewentualnymi  odsetkami  lub  grzywnami,  w  szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty
zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji  właściwego
organu; 

3)  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

2. W  celu  potwierdzenia  spełnienia  przez  Wykonawcę  warunków  udziału  w
postępowaniu na wezwanie Zamawiającego należy przedłożyć:
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1)  dokument  potwierdzający,  że Wykonawca jest  ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
na sumę gwarancyjną co najmniej 500 tys. zł. 

    Jeżeli  z  uzasadnionej  przyczyny  Wykonawca  nie  może  złożyć  dokumentów
dotyczących  sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej  wymaganych  przez
Zamawiającego, może  złożyć  inny  dokument,  który  w  wystarczający  sposób
potwierdza spełnianie opisanego  przez  Zamawiającego  warunku  udziału  w
postępowaniu. 

2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy  –  w  tym  okresie,  wraz  z  podaniem  ich  rodzaju,  wartości,  daty,  miejsca
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, z załączeniem
dowodów określających czy te roboty  budowlane  zostały  wykonane  należycie,  w
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami
prawa  budowlanego  i  prawidłowo  ukończone,  przy  czym  dowodami,  o  których
mowa, są referencje  bądź  inne  dokumenty  wystawione  przez  podmiot,  na  rzecz
którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli  z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
– inne dokumenty. 
co najmniej  1 roboty budowlanej,  polegającej na wykonaniu rezerwowego źródła
zasilania  w  wodę  lub  innej  budowli  hydrotechnicznej  wraz  z  urządzeniami  i
instalacjami  technicznymi  z  nimi  związanymi  służące  gospodarce  wodnej  oraz
kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich o wartości minimum 200 tys. zł
brutto (słownie złotych: dwieście tysięcy), 

3) wykaz  osób,  skierowanych  przez  Wykonawcę  do  realizacji  zamówienia  publicznego,  w
szczególności  odpowiedzialnych  za  świadczenie  usług,  kontrolę  jakości  lub  kierowanie
robotami budowlanymi,  wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych,
doświadczenia i  wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,  a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje 
n/w osobami:

a) jedną osobą proponowaną na stanowisko kierownika budowy posiadającą uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej  w zakresie
sieci,  instalacji  i  urządzeń  cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych,  wodociągowych,
kanalizacyjnych wymagane minimum 2 lata doświadczenia w pracy na ww. stanowisku  lub
innym związanym z pełnieniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
branży sanitarnej;

b) jedną  osobą  proponowaną  na  stanowisko  kierownika  robót  posiadającą  uprawnienia
budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  wymagane minimum 2 lata 
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doświadczenia  w  ww.  stanowisku  lub  innym  związanym  z  pełnieniem  samodzielnych
funkcji technicznych w branży elektrycznej,;

c) jedną osobą proponowaną na stanowisko  kierownika budowy posiadającą uprawnienia
budowlane  bez  ograniczeń  do  kierowania  robotami  w  specjalności  konstrukcyjno  –
budowlanej wymagane minimum 2 lata doświadczenia na ww. stanowisku lub innym  
związanym z pełnieniem samodzielnych funkcji technicznych w branży  budowlanej  a
dodatkowo posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych przy
zabytkach nieruchomych zgodnie z art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz U. 2017 poz. 2187).

3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o
udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających,  że  nie  podlegają  wykluczeniu,  spełniają  warunki  udziału  w
postępowaniu,  a  jeżeli  zachodzą  uzasadnione  podstawy  do  uznania,  że  złożone
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych
oświadczeń lub dokumentów.

4. Zamawiający  może  żądać  od  Wykonawcy  przedstawienia  dokumentów
wymienionych w § 6  dział  III  ust.  1  SIWZ  dotyczących  podwykonawcy,  któremu
zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na
którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art.
22a ustawy Pzp.

5. Wykonawca  nie  jest  obowiązany  do  złożenia  oświadczeń  lub  dokumentów
potwierdzających  okoliczności  o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1  pkt  1  i  3,  jeżeli
Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub
może  je  uzyskać  za  pomocą  bezpłatnych  i  ogólnodostępnych  baz  danych,  w
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn.
Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.). 

 6. W  przypadku  wskazania  przez  Wykonawcę  dostępności  oświadczeń  lub
dokumentów, o których mowa w § 5 i §7 rozp. Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016
r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w formie elektronicznej pod określonymi
adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych Zamawiający
pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia
lub dokumenty.  

7. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa  §2,  §5,  §7,  powyżej  wskazanego  rozporządzenia,  które  znajdują  się  w
posiadaniu  Zamawiającego,  w  szczególności  oświadczeń  lub  dokumentów
przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający 
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w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy,
korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

IV. Dokumenty podmiotów zagranicznych
1. Jeżeli  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w dziale III ust.  1
pkt 1-3  SIWZ  składa  dokument  lub  dokumenty  wystawione  w  kraju,  w  którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat,  składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
2. Dokumenty,  o  których  mowa  w  ust.  1  pkt  2  SIWZ  powinny  być  wystawione  nie

wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  ofert.  Dokument,  o
którym  mowa  w  ust.  1  pkt  1  powinien  być  wystawiony  nie  wcześniej  niż  3
miesiące przed upływem tego terminu. 

3. Jeżeli  w  kraju,  w  którym  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  ma
osoba,  której  dokument  dotyczy,  nie  wydaje  się  dokumentów,  o  których mowa  w
ust.  1,  zastępuje  się  je  dokumentem  zawierającym  odpowiednio  oświadczenie
Wykonawcy,  ze wskazaniem  osoby  albo  osób  uprawnionych  do  jego
reprezentacji,  lub  oświadczenie  osoby,  której  dokument  miał  dotyczyć,  złożone
przed notariuszem lub przed organem sądowym,  administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub
miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

4. W  przypadku  wątpliwości  co  do  treści  dokumentu  złożonego  przez  Wykonawcę,
Zamawiający  może  się  zwrócić  do  właściwych  organów  odpowiednio  kraju,  w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
maosoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
tego dokumentu.

V. Wykaz  dokumentów  potwierdzających,  że  oferowane  roboty  budowlane
odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

 Zamawiający nie precyzuje minimalnych wymagań do powyższego warunku.

VI. Wykaz  pozostałych  dokumentów,  jakie  Wykonawcy  muszą  dostarczyć  w
złożonych ofertach:

1) wypełniony Formularz Ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ;
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2) pełnomocnictwo  dla  osoby  /  osób  podpisującej/cych  ofertę  do  podejmowania
zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę,  gdy prawo do podpisania
oferty nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych (w formie oryginału lub
kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza);

3) pełnomocnictwo  ustanawiające  Pełnomocnika  –  gdy  ofertę  składają  Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego – w formie oryginału
albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, ustanawiające
pełnomocnika  do  reprezentowania  Wykonawców  w  postępowaniu  o  udzielenie
niniejszego  zamówienia  albo  reprezentowania  i  zawarcia  umowy  w  sprawie
zamówienia  publicznego.  Treść  pełnomocnictwa  powinna  wskazywać  rodzaj
uprawnień, do których upoważniony jest Pełnomocnik. 

4) w  zależności  od   wybranej  formy  wadium  –  do  oferty   powinien  być  załączony
stosowny dokument (potwierdzenie dokonania przelewu a w przypadku innej niż  
forma gotówkowa, dokument  w formie oryginału).

5) oświadczenie o zatrudnieniu zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.
6) zobowiązanie  podmiotu  trzeciego  do  oddania  do  dyspozycji  Wykonawcy

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Na  etapie  badania  ofert  Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  żądania  kosztorysu 
wraz  załączonymi  zestawieniami  robocizny,  materiałów,  sprzętu  i  urządzeń  celem 
sprawdzenia kalkulacji przyjętej przez Wykonawcę. 

§7
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami  

oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych  
do porozumiewania się z Wykonawcami

1. W  niniejszym  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  komunikacja  między
Zamawiającym  a  Wykonawcami  odbywa  się  za  pośrednictwem  operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia  23 listopada 2012 r.  -  Prawo pocztowe 
(tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.) osobiście, za pośrednictwem
posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu
ustawy z dnia  18  lipca  2002  r.  o  świadczeniu  usług  drogą  elektroniczną  (tekst
jednolity  Dz.  U.  2017  poz.  1219  z  późn.  zm.),  z  uwzględnieniem  wymogów
dotyczących formy składania poszczególnych oświadczeń i dokumentów określonych 
w niniejszej SIWZ.

2. Jeżeli  Zamawiający  lub  Wykonawca  przekazują  oświadczenia,  wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków
komunikacji  elektronicznej  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  18  lipca  2002  r.  o
świadczeniu  usług  drogą elektroniczną,  każda ze stron na żądanie  drugiej  strony
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
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3. Oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
4. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- w sprawach formalno – prawnych:  Karolina Karcz-Wasilewska tel. 41 312 48 31 
e-mail: karcz_wasilewska@ubz.pl
- w sprawach dotyczących inwestycji: Renata Rutkowska-Mężyk tel. 41 370 33 19.

W  przypadku  konieczności  osobistego  kontaktu  Wykonawcy  z  w/w  pracownikami 
wymaga się uprzedniego telefonicznego uzgodnienia terminu spotkania.
Wyjaśnienia  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  przekazywane  są  w 
formie odpowiedzi na zapytania.

§8
Wymagania dotyczące wadium

1. Oferta  musi  być  zabezpieczona  wadium w wysokości: 15.000,00 zł (słownie złotych:
piętnaście tysięcy 00/100 ).

2. Wadium musi być wniesione do dnia 21.11.2018 roku do godz. 1100.
3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1)  w pieniądzu,
2) poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo  – 

kredytowej,    z    tym    że    poręczenie    kasy    jest    zawsze   poręczeniem
pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach  udzielanych  przez  podmioty,  o  których  mowa  w  art.  6b  ust.  5  pkt 2

ustawy  z   dnia  9  listopada  2000 r.   o   utworzeniu  Polskiej   Agencji   Rozwoju
Przedsiębiorczości    (Dz.   U.   Z   2014 r,.   poz.   1804   oraz   2015 r . poz . 978   i
1240).

   Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy  
Zamawiającego: Nr 43 1060 0076 0000 3200 0126 5878

  Za  termin  wniesienia  wadium  uznaje  się  datę  wpływu  środków  na  rachunek
Zamawiającego.

5. Wykonawca w zależności od wybranej formy wadium – do oferty załącza stosowny  
dokument  (potwierdzenie  dokonania  przelewu,  a  w  przypadku  innej  niż  forma  
gotówkowa, dokument  w formie oryginału).

      
ZWROT  WADIUM
1. Zamawiający  zwraca  wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie  po  wyborze

oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy,
którego oferta została   wybrana  jako  najkorzystniejsza,  z  zastrzeżeniem ust. 6.

2. Wykonawcy,  którego  oferta  została  wybrana  jako  najkorzystniejsza,  Zamawiający
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zwraca  wadium  niezwłocznie  po  zawarciu  umowy  w  sprawie  zamówienia
publicznego oraz  wniesieniu  zabezpieczenia  należytego  wykonania umowy,  jeżeli 
jego wniesienia żądano.

3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał
ofertę  przed upływem terminu składania ofert.

4. Zamawiający   żąda   ponownego  wniesienia  wadium przez  Wykonawcę,  któremu
zwrócono  wadium  na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania
jego oferta  została  wybrana  jako  najkorzystniejsza.  Wykonawca  wnosi wadium w
terminie określonym przez Zamawiającego.

5. Jeżeli  wadium wniesiono w pieniądzu,  Zamawiający zwraca je  wraz z  odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o  koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz  prowizji bankowej
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi
nawezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących
pojego  stronie,  nie  złożył  oświadczeń  lub   dokumentów   potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art.
25a ust.1,  pełnomocnictw lub nie wyraził  zgody na poprawienie omyłki,  o której
mowa w art. 87 ust.  2  pkt  3,  co  spowodowało  brak  możliwości  wybrania  oferty  
złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

7. Zamawiający  zatrzymuje  wadium  wraz  z  odsetkami,  jeżeli  Wykonawca,  którego
oferta została wybrana:

1) odmówił  podpisania  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  na  warunkach
określonych w ofercie;

2) nie  wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonaniu umowy;
3) zawarcie  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  stało się  niemożliwe z

przyczyn  leżących po stronie Wykonawcy.

§9
Termin związania ofertą

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg  terminu  związania  ofertą  rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin

związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody
na przedłużenie tego terminu  o oznaczony okres,  nie dłuższy jednak niż 60 dni.  
Odmowa wyrażenia  zgody  na  przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje
utraty wadium.
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4. Przedłużenie  terminu  związania  ofertą  jest  dopuszczalne  tylko  z  jednoczesnym
przedłużeniem  okresu  ważności  wadium  albo,  jeżeli  nie  jest  to  możliwe,  z
wniesieniem  nowego  wadium  na  przedłużony  okres  związania  ofertą.  Jeżeli
przedłużenie  terminu  związania  ofertą  dokonywane  jest  po  wyborze  oferty
najkorzystniejszej,  obowiązek  wniesienia  nowego  wadium  lub  jego  przedłużenia
dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

§10
Opis sposobu przygotowywania ofert

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 
3. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach

lub  sytuacji  polega  Wykonawca  na  zasadach  określonych  w  art.  22  a  Pzp  oraz
dotyczące  podwykonawców,  składane  są  w  oryginale.  Dokumenty  inne  niż
oświadczenia  składane  są  w  oryginale  lub  kopii  poświadczonej  za  zgodność  z
oryginałem. Z wyjątkiem pełnomocnictwa, które musi być złożone w oryginale.

4. Poświadczenia  za  zgodność  z  oryginałem  dokonuje  odpowiednio  Wykonawca,
podmiot,  na  którego  zdolnościach  lub  sytuacji  polega  Wykonawca,  Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca,
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z
oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

5. Zamawiający może żądać przedstawienia  oryginału lub notarialnie  poświadczonej
kopii dokumentów o których mowa w Rozporządzeniu ws. dokumentów innych niż
oświadczenia wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

7. Ofertę  stanowi  wypełniony  druk  FORMULARZ  OFERTOWY (Załącznik  Nr  1  do
SIWZ) z załączonymi wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, drukami.

8. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
9. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż
w  terminie  składania  ofert  zastrzegł,  że  nie  mogą  być  one  udostępniane  oraz
wykazał,  iż  zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa.  
Wykonawca  nie  może  zastrzec  informacji,  o  których  mowa  w art.  86  ust.  4  Pzp.
Informacje  zastrzeżone  muszą  być  oznaczone  klauzulą:  „NIE  UDOSTĘPNIAĆ  –
INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA NA PODSTAWIE USTAWY 
O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI” i  załączone jako odrębna część,  nie
złączona z ofertą w sposób trwały.
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10.Zaleca się, by każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami 
oraz by strony oferty były połączone w sposób trwały. 

11. W  przypadku  załączenia  do  oferty  innych  materiałów  niż  wymagane  przez
Zamawiającego  (np.  materiałów  reklamowych,  informacyjnych)  powinny  one
stanowić odrębną cześć, nie złączoną z ofertą w sposób trwały.

12. Wszelkie poprawki lub zmiany winny być parafowane przez osobę upoważnioną do
podpisywania oferty. 

13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
14. Ofertę  należy  umieścić  w  kopercie  opatrzonej  nazwą  i  adresem  Zamawiającego,

nazwą i adresem Wykonawcy oraz oznaczeniem „DRUGI PRZETARG REZERWOWE 
ŹRODŁO ZASILANIA  W  WODĘ  NIE  OTWIERAĆ  PRZED  21.11.2018  ROKU,  
GODZINĄ 1130”, przesłać  lub  złożyć  osobiście   w  miejscu  wskazanym  przez  
Zamawiającego.

15. Koperta powinna być zamknięta i oznaczona w taki sposób, aby nie było możliwe
zapoznanie  się  z  treścią  oferty  przed  upływem  terminu  otwarcia  ofert  oraz  by
wyróżniała się pośród innej korespondencji.

16. Wykonawca  może,  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  zmienić  lub  wycofać
ofertę, pod warunkiem, że wykonawca złoży powiadomienie na takich zasadach jak
złożenie oferty  z dopiskiem ZMIANA lub WYCOFANIE. 

17.Koperty  oznakowane  dopiskiem  ZMIANA  zostaną  otwarte  przy  otwieraniu  oferty
Wykonawcy,  który  wprowadził  zmiany  i  po  stwierdzeniu  poprawności  dokonania
zmian, zostaną dołączone  do oferty.

18. Koperta oznakowana dopiskiem WYCOFANE nie będzie otwierana. 
19. W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę

Wykonawcy.
§11

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 21.11.2018 r. do godz. 1100 

w Sekretariacie Zarządu.
2. Ofertę  złożoną  po  terminie  Zamawiający  niezwłocznie  zwróci  Wykonawcy  bez

otwierania - na podst. art. 84 Pzp. 
3. Otwarcie  ofert  nastąpi  w dniu  21.11.2018  r. o  godz.  1130 w  Sali  Konferencyjnej

Sanatorium „Willa Zielona”, ul. 1-go Maja 39, 28-100 Busko-Zdrój.
4. Otwarcie ofert jest jawne. 
5. Przed  otwarciem  ofert  Zamawiający  poda  kwotę  jaką  zamierza  przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,

a także informacje dotyczące ceny, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofertach. 
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7. Niezwłocznie  po  otwarciu  ofert  Zamawiający  zamieszcza  na  stronie  internetowej
informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2)firm  oraz  adresów  Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty  w  terminie;
3) ceny, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. 

9. Zamawiający  poprawi  w  tekście  oferty  oczywiste  omyłki  pisarskie,  omyłki
rachunkowe  oraz  inne  omyłki  polegające  na  niezgodności  oferty  ze  specyfikacją
istotnych  warunków  zamówienia  (zgodnie  z  art.  87  ust.  2  Pzp)  niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

§12
Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena  oferty  powinna  zostać  wyliczona  przez  Wykonawcę  w oparciu  o  całkowity
zakres prac przedstawiony w siwz, przedmiarach robót i w oparciu o dokumentację 
techniczną.

2. Cena  zamówienia   będzie   zawierała  wszystkie   koszty  związane  z  realizacją
zamówienia i będzie  podana  w  polskich   złotych  z  dokładnością  do  dwóch miejsc 
po  przecinku.
Cena  oferty  jest  ceną  ryczałtową,  obejmuje  wszystkie  koszty  wykonania
przedmiotu zamówienia.

3. Do  ceny   netto   należy  doliczyć  wartość  podatku  VAT,  mnożąc  tę  cenę  przez
obowiązującą  stawkę  podatku  VAT.  (Dodatkowo   podać   stawkę  VAT).   Wynik
wpisać  do formularza  ofertowego po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Prawidłowe  ustalenie  podatku  VAT  należy  do  obowiązków  Wykonawcy,  zgodnie 
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. 

5. Zastosowanie  przez  Wykonawcę  stawki  podatku  VAT  niezgodnej 
z  obowiązującymi  przepisami  spowoduje  odrzucenie  oferty,  chyba  że  zachodzą
przesłanki uprawniające do zastosowania innego podatku, co Wykonawca powinien
udokumentować  w  swojej  ofercie  poprzez  złożenie  dokumentu  (oświadczenia)
uprawniającego go do jego zastosowania. 

6.  Jeżeli   Wykonawca   składający   ofertę  nie  jest  płatnikiem  podatku  VAT  wpisuje
tylko wartość netto zamówienia.

7. Jeżeli   złożono   ofertę,   której   wybór   prowadziłby   do  powstania   obowiązku
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w
zakresie  dotyczącym  wewnątrzwspólnotowego  nabycia  towarów,  Zamawiający  w
celu oceny takiej oferty dolicza do  przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i
usług,  który miałby  obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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§13
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,  

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Ocena ofert będzie dokonana w następujący sposób: 
1) Cena – maksymalnie 85 pkt
2) Okres gwarancji – maksymalnie  10 pkt 
3) Termin płatności – maksymalnie 5 pkt

Liczba punktów w kryterium „Cena” będzie ustalona według następującego wzoru: 

                                                                       Najniższa cena brutto spośród 
                                                                              wszystkich ofert nie odrzuconych

Liczba punktów za kryterium cena oferty X  = ----------------------------------------------- x 85 
                                                                       Cena brutto badanej oferty X 

Liczba punktów w kryterium „Okres gwarancji” ustalona zostanie następująco:
Za udzielenie gwarancji na okres 36 m-cy Wykonawca otrzyma  3 punkt.
Za udzielenie gwarancji na okres 48 m-cy  Wykonawca otrzyma 5 punkty.
Za udzielenie gwarancji na okres 60 m-cy  Wykonawca otrzyma 10 punktów.

Liczba punktów w kryterium „Termin płatności” ustalona zostanie następująco:
Za udzielenie 45-dniowego terminu płatności Wykonawca otrzyma 1 punkt.
Za udzielenie 50-dniowego terminu płatności Wykonawca otrzyma 3 punkty.
Za udzielenie 60-dniowego terminu płatności Wykonawca otrzyma 5 punktów.

Punkty przyznane ofercie będą sumą punktów przyznanych w kryterium cena, okres
gwarancji  i  termin  płatności.  Za  najkorzystniejszą  uznana  zostanie  oferta,  która
uzyska najwyższą ilość punktów łącznie w obowiązujących kryteriach.

§14
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zamawiający  poinformuje  Wykonawcę,  którego  oferta  zostanie  wybrana  jako 
najkorzystniejsza,   o miejscu i terminie zawarcia umowy.
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§15
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający  ustala  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  zawartej  w
wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10% ceny
całkowitej brutto podanej w ofercie. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść
zabezpieczenie  należytego wykonania  umowy w pełnej  wysokości,  niezależnie  od
formy  jego  wniesienia,  najpóźniej  w  dniu  zawarcia  umowy,  ale  przed  jej
podpisaniem.

2. Zabezpieczenie  może  być  wnoszone  według  Wykonawcy  w  jednej  lub  w  kilku
następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym ze zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2

ustawy  z  dnia  9  listopada  2000  r.  o  utworzeniu  Polskiej  Agencji  Rozwoju
Przedsiębiorczości.

3. Zamawiający  nie  dopuszcza  wniesienia  zabezpieczenia  należytego  wykonania
umowy w formach wskazanych w art. 148 ust. 2 Pzp.

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek
bankowy  Nr 43 1060 0076 0000 3200 0126 5878 z  dopiskiem Zabezpieczenie
należytego wykonania umowy.

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia
na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 2.

7. Termin ważności zabezpieczenia złożonego w formie innej niż pieniężna nie może
upłynąć przed wygaśnięciem zobowiązania, którego należyte wykonanie zabezpiecza
Wykonawca z zastrzeżeniem art. 150 ust. 7 ustawy Pzp.

8. Wniesione  zabezpieczenie  należytego  wykonania  Umowy  zostanie  zwrócone  w
następujący sposób:
a) 70%   w  terminie  30  dni  od  dnia  wykonania  zamówienia  i  uznania  przez

Zamawiającego za należycie wykonane,
b) 30% nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

9.  Jeżeli  Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana  nie  wniesie  zabezpieczenia
należnego wykonania  umowy,  Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą  ofertę
spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 ustawy Pzp, chyba, że
zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 
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§16
Ogólne warunki umowy

1. Umowa, która będzie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania 
o  udzielenie  zamówienia,  będzie  zawierała  wszystkie  zapisy  podane  w  projekcie
umowy stanowiącym  Załącznik  Nr 8 do  niniejszej  specyfikacji,  z  uwzględnieniem
treści oferty. 

2. Zamawiający  dopuszcza  zmianę  treści  zawartej  umowy  w  następujących
przypadkach:
1) zmiany terminu realizacji umowy:
 a) wystąpienie  nieprzewidzianych  okoliczności  uniemożliwiających  realizacją

kontraktu w terminie  poprzez  wyjątkowo  niesprzyjające  warunki
atmosferyczne, siły  wyższej  uniemożliwiającej  prowadzenie  robót,
dokonywania odbioru;

b) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego:
-  wstrzymanie robót przez Zamawiającego;
- konieczność  usunięcia  błędów  lub  wprowadzenia  zmian  w  dokumentacji

projektowej lub innych dokumentach budowy;
-  nieterminowe  przekazanie  terenu  budowy,  dokumentów  budowy  wymaganych

przepisami prawa;
c) będą  miały  miejsce  uzasadnione  zmiany  w  zakresie  sposobu  wykonania

przedmiotu zamówienia  proponowane przez  Zamawiającego  lub Wykonawcę,
jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego;

d) zmiany będące następstwem działania organów administracji;
e) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych przez lub

dających się przypisać Zamawiającemu lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu
przez Zamawiającego na terenie wykonywania prac budowlanych;

f) działania osób trzecich, nie będących konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,
uniemożliwią wykonywanie prac;

g) inne  przyczyny  zewnętrzne  niezależne  od  Zamawiającego  oraz  Wykonawcy
skutkujące niemożnością prowadzenia prac.
W przypadku wystąpienia  którejkolwiek z  ww. okoliczności  termin wykonania
umowy  może  ulec  odpowiedniemu  przedłużeniu  o  czas  niezbędny  do  
zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak
niż okres trwania tych okoliczności.

2) zmiany sposobu spełnienia świadczenia:
a) zmiany technologiczne, w szczególności konieczność zrealizowania projektu przy

zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w
dokumentacji  projektowej  w  sytuacji,  gdyby  zastosowanie  przewidzianych
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;
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b)  konieczność  zrealizowania  projektu  przy  zastosowaniu  innych  rozwiązań
technicznych lub materiałowych ze  względu na zmiany obowiązującego prawa
lub z uwagi na postęp technologiczny;

c)  zmiany materiałów czy urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,
jeśli  zmiany  są  korzystniejsze  dla  Inwestora  i  zostaną  zaakceptowane  przez
Inwestora  na piśmie;

3) dokonania zmiany kierownika robót na osobę o kwalifikacjach i doświadczeniu
wymaganym w SIWZ oraz zmianę osób zatrudnionych na umowę o pracę;

4) zmiany podwykonawców;
5) zmiany obowiązującej stawki VAT.

§17
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy  

w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Część A.
1. Odwołanie  przysługuje  wyłącznie  od  niezgodnej  z  przepisami  ustawy  czynności

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia  lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie - w zamówieniach publicznych, których wartość jest mniejsza niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, przysługuje wyłącznie
wobec czynności:
- określenia warunków udziału w postępowaniu,
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
- odrzucenia oferty odwołującego,
- opisu przedmiotu zamówienia,
- wyboru najkorzystniejszej oferty.

3. Odwołanie  wnosi  się  w terminie  5 dni  od dnia  przesłania informacji  o  czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w
sposób określony  w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp, albo w terminie 10 dni  - jeżeli
zostały przesłane w inny sposób. 

4. Odwołanie  wobec  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu,  a  także  wobec  postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  wnosi się w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia  ogłoszenia  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  lub  specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

5. Odwołanie  wobec  innych  czynności  niż  wymienione  w  pkt.  1,  2  i  4  –  wnosi  się 
w  terminie  5  dni  od  dnia,  w  którym  powzięto  lub  przy  zachowaniu  należytej
staranności  można  było  powziąć  wiadomość  o  okolicznościach  stanowiących
podstawę jego wniesienia.

6. Jeżeli  Zamawiający  nie  opublikował  ogłoszenia  o  zamiarze  zawarcia  umowy  lub
mimo  takiego  obowiązku  nie  przesłał  wykonawcy  zawiadomienia  o  wyborze
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najkorzystniejszej  oferty  wykonawca może wnieść   odwołanie   nie  później  niż  w
terminie 1 miesiąca  od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w
Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia  o udzieleniu zamówienia.

7. W  przypadku  wniesienia  odwołania  wobec  treści  ogłoszenia  lub  postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin
składania ofert.

8. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu 
ogłoszenia  przez  Izbę  wyroku  lub  postanowienia  kończącego  postępowanie
odwoławcze, zwanego w ustawie „orzeczeniem”.

9. Zamawiający  może  złożyć  do  Izby  wniosek  o  uchylenie  zakazu  zawarcia  umowy, 
o którym mowa w pkt 8. Izba może uchylić zakaz zawarcia umowy, jeżeli niezawarcie 
umowy  mogłoby  spowodować  negatywne  skutki  dla  interesu  publicznego
przewyższające korzyści związane z koniecznością ochrony wszystkich interesów, w
odniesieniu  do  których  zachodzi  prawdopodobieństwo  doznania  uszczerbku  w
wyniku  czynności  podjętych  przez  Zamawiającego  w  postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia.

10. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 
której  zarzuca  się  niezgodność  z  przepisami  ustawy,  zawierać  zwięzłe
przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i
prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

11. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 
podpisane  bezpiecznym  podpisem  elektronicznym  weryfikowanym  przy  pomocy
ważnego  kwalifikowanego  certyfikatu  lub  równoważnego  środka,  spełniającego
wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Część B.
1. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
2. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający informuje niezwłocznie

Wykonawców, którzy złożyli oferty.
3. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem  terminu do

wniesienia odwołania  w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem  tego  terminu.  Domniemywa  się,  iż  Zamawiający  mógł  zapoznać  się  z
treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego
kopii  nastąpiło  przed upływem terminu do jego wniesienia  przy  użyciu  środków
komunikacji elektronicznej.

4. Zamawiający  przesyła  niezwłocznie,  nie  później  niż  w  terminie  2  dni  od  dnia
otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu
lub  postanowień  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  zamieszcza  ją
również  na  stronie  internetowej,  na  której  jest  zamieszczone  ogłoszenie  o
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zamówieniu  lub  jest  udostępniona  specyfikacja,  wzywając  Wykonawców  do
przystąpienia do postępowania odwoławczego.

5. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego  w terminie
3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje,  
i  interes  w  uzyskaniu  rozstrzygnięcia  na  korzyść  strony,  do  której  przystępuje.
Zgłoszenie  przystąpienia  doręcza  się  Prezesowi  Izby  w  formie  pisemnej  albo
elektronicznej  opatrzonej  bezpiecznym  podpisem  elektronicznym  weryfikowanym
za  pomocą  ważnego  kwalifikowanego  certyfikatu,  a  jego  kopię  przesyła  się
Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

6. Wykonawcy,  którzy  przystąpili  do  postępowania  odwoławczego,  stają  się
uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie 
zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

7. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego
Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję,
jeżeli  zgłaszający  opozycję  uprawdopodobni,  że  Wykonawca  nie  ma  interesu  w
uzyskaniu  rozstrzygnięcia  na  korzyść  strony,  do  której  przystąpił,  w  przeciwnym
razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji
Izba  może  wydać  na  posiedzeniu  niejawnym.  Na  postanowienie  o  uwzględnieniu
albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.

8. Czynności  uczestnika  postępowania  odwoławczego  nie  mogą  pozostawać 
w  sprzeczności  z  czynnościami  i  oświadczeniami  strony,  do  której  przystąpił,  
z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w  art. 186 ust. 3 Pzp, przez
uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego.

9. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt 4 nie mogą następnie korzystać 
ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie
z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie  art. 186 ust. 2 i 3 Pzp.

10. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17
listopada  1964  r.  –  Kodeks  postępowania  cywilnego  o  sądzie  polubownym
(arbitrażowym),  jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

11. Jeżeli  koniec  terminu  do  wykonania  czynności  przypada  na  sobotę  lub  dzień
ustawowo  wolny  od  pracy,  termin  upływa  dnia  następnego  po  dniu  lub  dniach
wolnych od pracy.

Część C.
1. Zamawiający  może  wnieść  odpowiedź  na  odwołanie.  Odpowiedź  na  odwołanie

wnosi się  w formie pisemnej lub ustnie do protokołu.
2. W  przypadku  uwzględnienia  przez  Zamawiającego  w  całości  zarzutów

przedstawionych  w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu
niejawnym  bez  obecności  stron  oraz  uczestników  postępowania  odwoławczego,
którzy przystąpili do postępowania  po stronie Wykonawcy, pod warunkiem, że w
postępowaniu odwoławczym po stronie Zamawiającego nie  przystąpił  w terminie
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żaden  Wykonawca.  W  takim  przypadku  Zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub
unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem
zawartym w odwołaniu.

3. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po
stronie  Zamawiającego,  nie  wniesie  sprzeciwu  co  do  uwzględnienia  w  całości
zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  przez  Zamawiającego,  Izba  umarza
postępowanie,  a  Zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub  unieważnia  czynności  w
postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

4. W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego części zarzutów przedstawionych
w  odwołaniu  i  wycofania  pozostałych  zarzutów  przez  Odwołującego,  Izba  może
umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron uczestników
postępowania  odwoławczego,  którzy  przystąpili  do  postępowania  po  stronie
Wykonawcy,  pod  warunkiem  że  w  postępowaniu  odwoławczym  po  stronie
Zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden Wykonawca albo Wykonawca, który
przystąpił  po  stronie  Zamawiającego  nie  wniósł  sprzeciwu  wobec  uwzględnienia
części  zarzutów.  W  takim  przypadku  Zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub
unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem
zawartym w odwołaniu w zakresie uwzględnionych zarzutów.

5. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania, po
stronie  Zamawiającego,  wniesie   sprzeciw  wobec  uwzględnienia  zarzutów
przedstawionych w odwołaniu w całości abo w części,  gdy Odwołujący nie wycofa
pozostałych zarzutów odwołania, Izba rozpoznaje odwołanie.

6. W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego zarzutów w części,  gdy po jego
stronie  do  postępowania  odwoławczego  nie  przystąpił  w  terminie  żaden
Wykonawca,  a  odwołujący  nie  wycofał  pozostałych  zarzutów,  Izba  rozpoznaje
odwołanie w zakresie pozostałych zarzutów. 

7. Sprzeciw wnosi się w formie pisemnej lub ustnie do protokołu.
8. Strony i uczestnicy postępowania odwoławczego są obowiązani wskazywać dowody

dla  stwierdzenia  faktów,  z  których wywodzą skutki  prawne.  Dowody na poparcie
swoich  twierdzeń  lub  odparcie  twierdzeń  strony  przeciwnej  strony  i  uczestnicy
postępowania odwoławczego mogą przedstawiać aż do zamknięcia rozprawy.

9. Izba może dopuścić dowód niewskazany przez stronę.
10. Dowodami są w szczególności dokumenty, zeznania  świadków, opinie biegłych oraz

przesłuchanie stron.

Część D.
1. Odwołanie podlega rozpoznaniu jeżeli:

1) nie zawiera braków formalnych,
2) uiszczono wpis.

2. Wpis uiszcza się  najpóźniej  do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania,  a  
dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.
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3. Koszty postępowania odwoławczego:
1) w okolicznościach, o których mowa w ust. 2 i 4 Części C znosi się wzajemnie,
2) w okolicznościach, o których mowa w ust. 3 Części C:
-  ponosi  Zamawiający,  jeżeli  uwzględnił  w  całości  zarzuty  przedstawione  w

odwołaniu po otwarciu rozprawy,
- znosi  się  wzajemnie,  jeżeli  Zamawiający  uwzględnił  w  całości  lub  w  części  

zarzuty przedstawione w odwołaniu przed otwarciem rozprawy,
3) w okolicznościach, o których mowa w ust. 5 Części C:
- odwołujący, jeżeli odwołanie zostało oddalone przez Izbę,
-     wnoszący sprzeciw, jeżeli odwołanie zostało uwzględnione przez Izbę.
4)  w okolicznościach, o których mowa w ust. 6 Części C:
 -  Odwołujący,  jeżeli  odwołanie  w  części  zarzutów,  których  Zamawiający  nie  

uwzględnił, zostało oddalone przez Izbę,
   - Zamawiający,  jeżeli  odwołanie,  w  części  zarzutów,  których  Zamawiający  nie  

uwzględnił, zostało uwzględnione przez Izbę.

Część E.
1. Odwołujący  może  cofnąć  odwołanie  do  czasu  zamknięcia  rozprawy;  w  takim

przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed
otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu.

Część F.
1. Wykonawca  lub  uczestnik  konkursu  może  w  terminie  przewidzianym  do

wniesienia  odwołania  poinformować  Zamawiającego  o  niezgodnej  z  przepisami
ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on 
zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie 
art. 180 ust. 2.

2. W  przypadku  uznania  zasadności  przekazanej  informacji  Zamawiający  powtarza
czynność  lub  dokonuje  czynności  zaniechanej,  informując  o  tym  Wykonawców 
w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

3. Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem
art. 180 ust. 2

§18
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień
niezwłocznie,  jednak nie  później  niż  na  2  dni  przed upływem terminu składania
ofert  pod  warunkiem,  że  wniosek  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych
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warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

2. Jeżeli  wniosek  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia
wpłynął  po  upływie  terminu  składania  wniosku,  o  którym  mowa  w  ust.  1  lub
dotyczy  udzielonych  wyjaśnień,  Zamawiający  może  udzielić  wyjaśnień  albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania.

3. Przedłużenie  terminu  składania  ofert  nie  wpływa  na  bieg  terminu  składania
wniosku, o którym mowa w ust. 1.

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym
przekazał  specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia,  bez  ujawniania  źródła
zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza 
na tej stronie.

5. Zamawiający  nie  zamierza  zwoływać  zebrania  wszystkich  Wykonawców  w  celu
wyjaśnienia  wątpliwości  dotyczących  treści  specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia.

6. W  uzasadnionych  przypadkach  Zamawiający  może  przed  upływem  terminu
składania  ofert  zmienić  treść  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.
Dokonaną  zmianę  specyfikacji  Zamawiający  udostępnia  na  stronie  internetowej,
chyba  że  specyfikacja  nie  podlega  udostępnieniu  na  stronie  internetowej.  Jeżeli
Zamawiający nie może udostępnić specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na
stronie internetowej z powodu jednej z okoliczności, o których mowa w art. 10c ust.
1 Pzp, przekazuje ją w inny sposób, określony w ogłoszeniu.  

7. Zamawiający  przedłuży  termin  składania  ofert  jeżeli  w  wyniku  zmiany  treści
specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  nieprowadzącej  do  zmiany  treści
ogłoszenia o zamówieniu niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w
ofertach.  Zamawiający  poinformuje  o  tym  Wykonawców,  którym  przekazano
specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana 
na stronie internetowej,  zamieści ją na tej stronie.

§19
Pozostałe postanowienia

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których  mowa w art. 67 ust. 1

pkt 6 Pzp.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający  nie  przewiduje  rozliczenia  między  Zamawiającym  a  Wykonawcą 

w walutach obcych.
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
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§20
Klauzula informacyjna

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie  
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. 
ul. Gen. F. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko-Zdrój Tel: 41-370-32-25, Fax: 41-378-41-54

2) inspektorem ochrony danych osobowych w „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. jest Pan
Tomasz Paprocki, adres e-mail: iod@ubz.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu  związanym  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.
Drugi  przetarg  nieograniczony  na  wykonanie  robót  budowlanych  w  ramach
realizacji zadania pod nazwą Rezerwowe źródło zasilania w wodę dla SSOR „Górka”
numer PZ/72/2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

4) odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  osoby  lub  podmioty,  którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96
ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,  a
jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały
czas trwania umowy;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących  jest  wymogiem  ustawowym  określonym  w  przepisach  ustawy  Pzp,
związanym  z  udziałem  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:
- na  podstawie  art.  15  RODO  prawo  dostępu  do  danych  osobowych  Pani/Pana

dotyczących;
- na  podstawie  art.  16  RODO  prawo  do  sprostowania  Pani/Pana  danych

osobowych*;
- na  podstawie  art.  18  RODO  prawo  żądania  od  administratora  ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO**;  
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- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna  Pani/Pan,  że  przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pana  dotyczących
narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:
- w  związku  z  art.  17  ust.  3  lit.  b,  d  lub  e  RODO  prawo  do  usunięcia  danych

osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na  podstawie  art.  21  RODO  prawo  sprzeciwu,  wobec  przetwarzania  danych

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

*  Wyjaśnienie: skorzystanie  z  prawa  do  sprostowania  nie  może  skutkować  zmianą  wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie  
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
**Wyjaśnienie: prawo  do  ograniczenia  przetwarzania  nie  ma  zastosowania  w  odniesieniu  do  
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony  
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii  
Europejskiej lub państwa członkowskiego.

2. Do  obowiązków  Wykonawcy  należą  m.  in.  obowiązki  wynikające  z  RODO,  w  
szczególności  obowiązek  informacyjny przewidziany w art.  13 RODO względem  
osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca  
bezpośrednio  pozyskał.  Jednakże  obowiązek  informacyjny  wynikający  z  art.  13  
RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której 
dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto 
wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 
RODO  względem  osób  fizycznych,  których  dane  przekazuje  Zamawiającemu  i  
których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z  
wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
W  związku  z  powyższym  Wykonawca  w  formularzu  ofertowym,  stanowiącym  
Załącznik nr 1 do SIWZ, składa (o ile dotyczy) stosowne oświadczenie. 

§21
Załączniki

Poniższe załączniki stanowią integralną część specyfikacji:

Załącznik Nr 1 –Formularz Ofertowy
Załącznik Nr 2 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
Załącznik Nr 3 – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej

grupy kapitałowej
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Załącznik Nr 5 -  Wykaz robót
Załącznik Nr 6 -  Wykaz osób
Załącznik Nr 7 -  Oświadczenie o zatrudnieniu
Załącznik Nr 8 -  Projekt umowy
Załącznik Nr 9 -  Dokumentacja techniczna
Załącznik Nr 10 – Przedmiar robót
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Załącznik nr 5 do SIWZ

..........................................................

pieczęć wykonawcy 

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

  
Lp

  Nazwa i adres
  Zamawiającego 

(podmiotu na rzecz 
którego wykonano 

roboty)

Nazwa 
przedmiotu 
zamówienia 

(rodzaj robót)

Wartość brutto 
zrealizowanych 

robót 

 

Data 
wykonania 

robót
(rozpoczęcie i 
zakończenie)

Miejsce 
wykonania 

robót

................................., dnia .............................

…………................................................................................................
       Imiona, nazwiska i podpis(y) osoby lub osób uprawnionych 

                                    do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach
   rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu
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Załącznik nr 6 do SIWZ
WYKAZ OSÓB

Lp Imię, nazwisko Zakres 
wykonywanych 

czynności

Uprawnienia Doświadczenie

1 Kierownik budowy Uprawnienia budowlane bez ograniczeń 
do kierowania robotami w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych, 

kanalizacyjnych

nr uprawnienia....................................

2 Kierownik robót Uprawnienia budowlane bez ograniczeń 
do kierowania robotami w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych

nr uprawnienia....................................

3 Kierownik robót Uprawnienia budowlane bez ograniczeń 
do kierowania robotami w specjalności 

kontrukcyjno-budowlanej

nr uprawnienia.............................................

Uprawnienia do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych 

przy zabytkach nieruchomych

nr uprawnienia...................................................

Oświadczamy, iż podstawą do dysponowania osobami wymienionymi w Wykazie osób 
jest:

…………………………………………………………………………………………………………….................................
(należy wskazać tytuł prawny, na podstawie, którego wymienione osoby wykonywać będą umowne obowiązki dla  
Wykonawcy).

Oświadczamy,  iż  wszystkie  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w wykonaniu  przedmiotu 
zamówienia posiadają odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

Oświadczamy,  że w razie  potrzeby gdyby w trakcie  prowadzenia  robót  budowlanych 
został  odkryty  przedmiot,  co  do  którego  zaistnieje  podejrzenie,  że  jest  zabytkiem 
zatrudnimy na budowie Archeologa.

.................................,dnia .............................                      

....................................................................................................................
Imiona,  nazwiska  i  podpis(y)  osoby  lub  osób  uprawnionych  
             do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach 

rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu
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Załącznik nr 7 do SIWZ

..........................................................

            pieczęć Wykonawcy 

OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem 

są roboty budowlane w ramach realizacji zadania  pod  nazwą: „Rezerwowe  źródło 

zasilania  w  wodę  dla  Specjalistycznego  Szpitala  Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego 

„Górka” oświadczam, co następuje:

Oświadczam, że czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót przez okres 

obowiązywania  umowy  zostaną  powierzone  min.  10  osobom  zatrudnionym  na 

podstawie  umowy o pracę w tym: 4 pracownikom branży budowlanej, 4 pracownikom 

branży instalacyjnej sanitarnej, 2 pracownikom branży elektrycznej.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

                                         …………………………………………

                                                                                                                                (podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam,  że  wszystkie  informacje  podane  w  powyższych  oświadczeniach  są 

aktualne  i  zgodne  z  prawdą  oraz  zostały  przedstawione  z  pełną  świadomością 

konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

                                         …………………………………………
                                                                                                           (podpis)
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  Załącznik Nr 8 do SIWZ

PROJEKT UMOWY  NR
NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH REALIZACJI ZADANIA POD NAZWĄ: 

REZERWOWE ŹRÓDŁO ZASILANIA W WODĘ DLA 
SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNEGO „GÓRKA”

W dniu  ..................  roku,  pomiędzy: 

„Uzdrowisko Busko – Zdrój” S.A.,  z siedzibą przy ul. Gen. F. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko – 
Zdrój,  NIP: 655-000-02-38, REGON: 000288165, KRS:0000055824,  kapitał zakładowy 23 551 
550 zł zwanym w treści umowy Inwestorem, w imieniu którego działa:
............................................................................

a

……………………………………. z siedzibą przy ul. ………………………….., ……………………………………. , NIP: 
……………………..,     REGON: ………………………. , …………………………………… 
zwanym w treści umowy Wykonawcą, w imieniu którego działają: 
1. ........................................................................
2. ..........................................................................

zawarta  została  umowa  w  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.),  o następującej treści: 

Przedmiot umowy

§ 1
1. Przedmiotem  postępowania  jest  wykonanie  robót  budowlanych  w  ramach  realizacji

zadania pod nazwą: „Rezerwowe źródło zasilania w wodę dla Specjalistycznego Szpitala  
Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego „Górka”.

2. Zamierzenie  inwestycyjne  planowane do realizacji  to  budowa  rezerwowego źródła  wody
zapewniającego  12-godzinny  zapas  wody  dla  Szpitala  „Górka”  wraz  z  przyłączami,
ogrodzeniem  i  ukształtowaniem  terenu.  W  skład  rezerwowego  źródła  wody  wchodzi
budynek  pompowni,  zbiorniki  wody  o  pojemności  V=60,5  m³  oraz  przyłącza  instalacji  
sanitarnych i zasilających w energię elektryczną.

3. Istniejący  budynek  szpitala  jest  obiektem  pod  ścisłą  ochroną  konserwatorską.  Zgodnie  z
pismem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach znak: ZN.AiB.5142.2.21.2018 z
dnia 22.03.2018 r. projektowana lokalizacja rezerwowego źródła wody dla Szpitala „Górka”
nie koliduje z warunkami ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego miasta.  Pismem 
znak ZN.AiB.5142.2.74.2018 z dnia 28.05.2018 r.  Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator  
Zabytków  wydał  Decyzję  215/A/2018  zezwalającą  na  prace  w  zabytkowym  układzie  
urbanistycznym Buska-Zdroju.

4. Wykaz robót do wykonania objętych kompletną dokumentacją projektową i niezbędnymi do 
realizacji zadania obejmuje między innymi:

– roboty przygotowawcze i ziemne;
– ułożenie rurociągów pod dnem pompowni, wpustów piwnicznych;
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– ułożenie izolacji poziomej pod dnem pompowni;
– wykonanie konstrukcji żelbetowej pompowni;
– wykonanie izolacji termicznej ścian i stropu pompowni;
– wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian i stropu pompowni;
– wykonanie drenażu opaskowego;
– częściowe  zasypanie  wykopów  przy  pompowni  z  zagęszczeniem  zasypki  –  do  poziomu  

posadowienia fundamentów pod zbiornik na wodę;
– wykonanie fundamentów pod zbiornik wody;
– montaż zbiornika wody;
– montaż rurociągów między pompownią i zbiornikiem wody;
– montaż rurociągów, urządzeń, armatury w pompowni;
– roboty wykończeniowe wewnątrz pompowni;
– wykonanie przyłącza kanalizacyjnego;
– wykonanie przyłącza wodociągowego do pompowni;
– wykonanie wodociągu metodą przewiertu sterowanego do budynku szpitala;
– wykonanie zasilania energetycznego pompowni (metodą przewiertu sterowanego);
– wykonanie przyłącza kanalizacyjnego;
– zasypanie wykopów i obsypanie zbiornika wody, niwelacja terenu;
– wykonanie schodów betonowych na zbiornik;
– wykonanie ogrodzenia;
– wykonanie chodników;
– zabezpieczenie skarp i korony nasypu zbiornika geokratami;
– obsiane  trawą  terenu  nieutwardzonego  wokół  pompowni,  skarp  i  korony  nasypu  

zbiornika.
5. Całość robót Wykonawca zobowiązany jest wykonać i przekazać do eksploatacji zgodnie z:
– Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12.04.2002  r.  w  sprawie  warunków

technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  (  tekst  jedn. 
Dz. U. 2015 poz. 1422);

– warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych;
– projektem budowlanym;
– obowiązującymi przepisami i normami;
– sztuką budowlaną;
– zgodnie  z  ustawą  z  dnia  07.07.1994  r.  Prawo  budowlane  (tekst  jedn.  Dz.  U.  2018  poz.

1202)  z  uwzględnieniem  zawartych  w  przepisach  zasad  bezpieczeństwa  i  ochrony
zdrowia;

– przepisami BHP;
– warunkami technicznymi wydanymi przez MPGK Sp. z o. o.  w Busku-Zdroju;
– wymogami producentów elementów i urządzeń.
6. Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, nie

stwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji.
7. Wykonawca w szczególności odpowiedzialny jest za:
– sporządzenie  i  przedłożenie  Inwestorowi,  przed  rozpoczęciem  robót,  planu

„bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia”  (  art.  21a  ust.  3  prawa  budowlanego),  tablicy
informacyjnej  i  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  i  ochrony
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zdrowia  (art.  45  ust.  4  prawa  budowlanego)  –  jeden  egz.  planu  „bioz”  należy  przekazać
Inwestorowi;

– prowadzenie  robót  budowlanych  zgodnie  z  wymogami  Rozporządzenia  Ministra
Infrastruktury  z  dnia  06.02.2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401);

– w  przypadku  uszkodzenia  istniejących  sieci  i  innych  istniejących  elementów
egzekwowane będzie wyrównanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat
wynikających  z  braku  zasilania  czy  transmisji,  sporządzonej  przez  poszkodowanego
Użytkownika  bądź  Właściciela.  Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  wszelkie
działania  lub  zaniechania  własne,  swoich  pracowników  oraz  podmiotów,  którymi  się
posługuje lub przy pomocy których wykonuje przedmiot umowy. 

8. Do  zakresu  robót  i  obowiązków  Wykonawcy  przedmiotu  zamówienia  w  ramach  ceny
ryczałtowej wchodzić będzie również:

– zasilanie, organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy;
– ponoszenie kosztów zużycia wody, energii i ogrzewania dla potrzeb budowy;
– zabezpieczenie i wynagrodzenie miejsca prowadzenia robót i terenu przed dostępem osób

trzecich (należy wykonać przed rozpoczęciem robót);
– nadzór nad mieniem i ubezpieczenie budowy, prowadzenie robót w sposób bezpieczny;
– utrzymanie  porządku  w  trakcie  realizacji  robót,  systematyczne  porządkowanie  miejsc

wykonywania prac oraz uporządkowanie po zakończeniu robót;
– opracowanie  i  przekazanie  Inwestorowi  dokumentacji  powykonawczej  i  odbiorowej

całego obiektu w ilości 2 egz.;
– natychmiastowe  usunięcie  w  sposób  docelowy  i  skuteczny  wszelkich  szkód  i  awarii

spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót;
– przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru Wykonawca winien wykonać wszystkie

niezbędne próby, badania i odbiory, w tym między innymi:
a)  po wykonaniu  prac  montażowych należy  sprawdzić  skuteczność  wyłączników różnicowo-

prądowych i wartość uziomów.
– uczestniczenie  w  wyznaczonych  przez  Inwestora  spotkaniach  w  celu  omówienia  spraw

związanych z realizacją przedmiotu umowy;
– ochrona drzewostanu.
9. Wykonawca  ma  obowiązek  unieszkodliwiania  powstałych  odpadów,  jako  wytwórca  tych

odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadach (tekst jedn. Dz. U. Z 2016 r. poz. 
1987  z  późn.  zm.)  Wykonawca  ma  obowiązek  uwzględnić  koszt  składowania,  wywozu  i
utylizacji odpadów w cenie ryczałtowej.

10. Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonywanych  robót  oraz  zgodność
wykonania z dokumentacją projektową, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
obowiązującymi  normami,  warunkami  technicznymi  wykonania  robót  budowlano-
montażowych oraz sztuką budowlaną.

§ 2
Podstawą  zawartej  Umowy  jest  Oferta  Wykonawcy  z  dnia    …………….………..  wraz  z
dokumentacją  projektową,  Specyfikacją  Istotnych  Warunków  Zamówienia  stanowiących
integralną część niniejszej umowy.
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Postanowienia ogólne
§ 3

1. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonania  przedmiotu  umowy  w  pełnym  zakresie,
zgodnie  z  ofertą,  dokumentacją  przetargową  i  projektową,  specyfikacją  techniczną
wykonania i odbioru robót opisem robót, przepisami, obowiązującymi normami, warunkami 
technicznymi  i  sztuką  budowlaną,  przepisami  bhp  i  ppoż,  w  oparciu  o  harmonogram
rzeczowo-finansowy  robót  oraz  zgodnie  z  poleceniami  Inspektorów  nadzoru
Inwestorskiego.

2. Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, nie
stwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji.

3. Przed  rozpoczęciem  robót  należy  uzgodnić  z  Inwestorem  wszelkie  prace  związane  z
wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4. Dla każdego materiału lub elementu dostarczonego, Wykonawca jest zobowiązany uzyskać
zgodę  Inspektora  nadzoru  Inwestorskiego  oraz  Inwestora  na  min.  7  dni  przed  ich
zamontowaniem pod groźbą natychmiastowego wstrzymania  budowy.  Zgoda ta  zostanie
wydana na podstawie dokumentów potwierdzających zgodność parametrów technicznych z 
określonymi  w  dokumentacji  certyfikatami  zgodności,  aprobatami  technicznymi,
deklaracjami zgodności, świadectwami jakości, atestami itp. 

5. Wszystkie materiały, wyroby  i urządzenia użyte w trakcie realizacji zamówienia muszą być 
fabrycznie nowe, wolne od wad, wolne od obciążeń prawami osób trzecich, posiadać atesty,
certyfikaty, świadectwa jakości, deklaracje zgodności obowiązujące na terenie UE. Wszystkie 
dokumenty  należy  dostarczyć  do  Inwestora  w  dniu  dostawy  urządzeń  wyposażenia.
Wszystkie  instrukcje  i  materiały  dotyczące  użytkowania  urządzeń  muszą  być  w  języku
polskim.

6. Wszystkie  nazwy  własne  wyrobów  (urządzeń,  materiałów,  surowców)  użyte  w
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznej,  przedmiarach robót,  SIWZ są podane
przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry techniczne i jakościowe
oraz  wymagany  standard.  Inwestor  dopuszcza  zastosowanie  wyrobów  lub  technologii
równoważnych  pod  warunkiem  spełniania  przez  nie  parametrów  równoważności
określonych  w dokumentacji  i  specyfikacjach  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  i
uzyskania zgody przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego.

7. Do budowania  winny być  użyte  materiały i  urządzenia  nowe,  odpowiadające  wymogom
dokumentacji projektowej, ponadto:
- oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą zharmonizowaną
albo  europejską  aprobatą  techniczną  bądź  krajową  specyfikacją  techniczną  państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,
-  umieszczone  w  określonym  przez  Komisję  Europejską  wykazie  wyrobów  mających
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej,
- oznakowane z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do ustawy.

8. Wykonawca  musi  zapewnić  na  własny  koszt  i  ryzyko  załadunek,  transport,  rozładunek
dostarczonych materiałów i urządzeń. Zadanie uwzględnia kompleksową obsługę poprzez:
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zakup wszystkich  niezbędnych  materiałów,  transport  na  każdym  etapie,  prace  sprzętu  i
ludzi, usunięcie powstałych odpadów.

9. Wykonawca zobowiązuje się do protokolarnego przejęcia placu budowy. 
10. W zakresie Przedmiotu Umowy mieszczą się wszelkie roboty, materiały i usługi niezbędne

do  wykonania  Przedmiotu  Umowy  najwyższej  jakości,  spełniającego  założone
przeznaczenie i wymogi określone Umową. 

11. Przedmiot Umowy stanowią również te roboty, usługi,  dostawy etc.,  których konieczność
ujawni  się  w  trakcie  realizacji,  a  które  Wykonawca  mógł  przewidzieć  na  podstawie
dokumentacji, obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak
również te, które można było przewidzieć na podstawie Umowy i załączników do Umowy,
nawet jeśli nie zostały one szczegółowo wyspecyfikowane. 

12. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji Przedmiotu Umowy, w tym z 
warunkami istniejącymi na terenie budowy i oświadcza iż w całości je akceptuje, a wszelkie
ryzyka  związane  z  ujawnieniem  się  w  trakcie  realizacji  Umowy  takich  warunków  lub
podobnych zostały przez niego uwzględnione w Wynagrodzeniu określonym w §11 Umowy 
oraz nie będą miały wpływu na terminy realizacji Przedmiotu Umowy. 

13. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z dokumentacją i wszelkimi innymi dokumentami i
informacjami przekazanymi mu przez Inwestora oraz, że przedstawione przez Inwestora
dokumenty i informacje są dla należytego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy
wystarczające,  spójne  i  nie  jest  konieczne  ich  uzupełnienie.  Wykonawca  potwierdza
otrzymanie -  przed zawarciem Umowy - całości  dokumentacji  niezbędnej do wykonania
Przedmiotu  Umowy  i  potwierdza,  że  przy  jej  ocenie  uwzględnił  wszelkie  okoliczności
mogące  mieć  wpływ  na  należyte  i  terminowe  wykonanie  Przedmiotu  Umowy,  które  to
okoliczności uwzględnił w Wynagrodzeniu określonym w §11 Umowy. 

14. Wykonawca oświadcza, iż zakres Robót nie budzi jego żadnych wątpliwości i w związku z
powyższym nie będzie podnosić względem Inwestora jakichkolwiek roszczeń związanych z
brakiem należytego zrozumienia czy też rozpoznania zakresu Robót oraz potwierdza, iż nie
będzie  żądał  podwyższenia  Wynagrodzenia  wskutek  złego  oszacowania  rozmiaru  lub
kosztów Robót i pozostałych prac wynikających z Umowy.

15. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  i  terminowego  przekazania  Inwestorowi
przedmiotu niniejszej  umowy zgodnie z przedmiarami i  zasadami wiedzy technicznej,  a
Inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności
związanych z przygotowaniem robót oraz do odebrania robót i zapłaty wynagrodzenia.

16. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót wynikających z zawarcia przedmiotowej
Umowy  z  należytą  starannością,  zgodnie  z  dokumentacją,  zasadami  wiedzy technicznej,
obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami prawa. 

17. Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonywanych  robót  oraz  zgodność
wykonania z dokumentacją projektową, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
obowiązującymi  normami,  warunkami  technicznymi  wykonania  robót  budowlano-
montażowych oraz sztuką budowlaną.

18. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie roboty, nawet jeśli nie zostały one ujęte w
przedmiarach  –  jeżeli  ich  wykonanie  warunkować  będzie  prawidłowe  wykonanie
(funkcjonowanie)  przedmiotu  zamówienia  (dotyczy  to  robót,  których  nie  dało  się
przewidzieć i zaplanować na etapie prowadzenia postępowania i udzielania zamówienia).
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19. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia informacji pisemnej do siedziby Inwestora o
wykonaniu  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  z  2  dniowym  (dni  robocze)
wyprzedzeniem  umożliwiającym  ich  sprawdzenie  przez  Inspektora  nadzoru.  Jeżeli
Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Inwestora, zobowiązany będzie odkryć te roboty
lub wykonać  otwory niezbędne do ich zbadania przez Inwestora, a następnie przywrócić je
do stanu poprzedniego na własny koszt. 

20. Jeżeli Wykonawca na etapie wykonywania robót budowlanych dokona wymiany urządzeń,
wyrobów, instalacji itp.  zaniżając ich parametry, właściwości lub jakość, bądź dokona innej
wymiany  bez  uprzedniej  zgody  Inwestora  wyrażonej  w  formie  pisemnej  działanie
Wykonawcy  potraktowane  zostanie  jako  rażące  naruszenie  warunków  umowy
sankcjonowane karami umownymi. Wykonawca będzie musiał usunąć urządzenie, wyrób
lub instalację i dostarczyć o wymaganych właściwościach i parametrach. Roboty budowlane 
wykonane w niższej niż wymagana jakości muszą zostać wykonane ponownie zgodnie z
warunkami złożonej oferty.

21. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zorganizowania  na  własny  koszt  placu  budowy,  a  w
szczególności  wyposażenia  zaplecza budowy zgodnie  z  potrzebami  prowadzonych prac,
zorganizowania  placów składowych a  także utrzymywania  na placu budowy czystości  i
porządku wraz z oznakowaniem, zamontowania liczników energii  elektrycznej i  zużycia
wody na czas budowy oraz rozliczenia zużytych mediów po zakończeniu budowy. Inwestor
nie  zapewnia  biura  zaplecza  budowy  dla  Wykonawcy.  Koszty  organizacji  i  utrzymania
zaplecza budowy (łączność, media, ochrona itp.) ponosi Wykonawca.

22. Wykonawca zapewni bezpieczeństwo wszystkich osób upoważnionych do przebywania na 
budowie  zgodnie  z  właściwymi  przepisami  BHP.  W  związku  z  tym,  że  plac  budowy  
zlokalizowany  będzie  w  bliskim  sąsiedztwie  szpitala  i  budynków  mieszkalnych  
wielorodzinnych  Wykonawca  obowiązany  będzie  do  zapewnienia  bezpieczeństwa  
użytkowników tych obiektów. Sporządzi i odpowiednio oznakuje projekt organizacji ruchu 
wokół terenu budowy.

23. Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  cywilna  za  następstwa  nieszczęśliwych
wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi
pracami.

24. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wyrządzone szkody powstałe w związku z
wykonywaniem  przedmiotu  umowy  w  stopniu  całkowicie  zwalniającym  od  tej
odpowiedzialności Inwestora.

25. Inwestor  wymaga  zgodnie  z  art.  29  ust.  3a  Pzp  zatrudnienia  przez  Wykonawcę  lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.) na okres
obowiązywania umowy, min. 10 osób wykonujących czynności bezpośrednio związanych z
wykonywaniem robót w tym: pracowników branży budowlanej – 4 osoby, pracowników w 
branży instalacyjnej sanitarnej – 4 osoby oraz pracowników branży elektrycznej – 2 osoby. 
Wykonawca  zobowiązany jest   na  każde żądanie  Inwestora,  w terminie  5  dni  od  daty  
otrzymania żądania, przedłożyć oświadczenie o zatrudnieniu osób wykonujących czynności 
w zakresie realizacji zamówienia.

§ 4
1. Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 143a 

do 143d ustawy PZP.
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2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo lub dokonać zmian w zawartej umowie 
jest obowiązany do przedłożenia Inwestorowi projektu tej  umowy lub propozycji  zmian  
wraz  z  przedłożoną  zgodą  wykonawcy  na  zawarcie  umowy  o  podwykonawstwo  lub  
dokonania zmian w zawartej umowie. 

3. Wymogi  nałożone  wobec  treści  zawieranych  umów  z  podwykonawcami  i  dalszymi  
podwykonawcami:
1)  umowa  nie  może  określać  terminu  zapłaty  dłuższego niż  30  dni  od  dnia  doręczenia

faktury, 
     2) w umowie zakres i wielkość kar umownych nie może być bardziej rygorystyczna niż te

określone w umowie podstawowej pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą, 
3) w umowie wysokość i warunki zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie mogą

być  bardziej  rygorystyczne  niż  te  określone  w  umowie  podstawowej  pomiędzy
Inwestorem i Wykonawcą, 

         4) termin realizacji, sposób spełnienia świadczenia oraz zmiany zawartej umowy muszą być
zgodne z wymogami określonymi w SIWZ,

         5) zakazuje  się  wprowadzenia  do  umowy  zapisów,  które  będą  zwalniały  Wykonawcę  z
odpowiedzialności względem Inwestora za roboty wykonane przez podwykonawcę lub
dalszych podwykonawców.

4. Inwestor w terminie 7 dni od daty przekazania projektu umowy składa w formie pisemnej 
zastrzeżenia  do  jej  treści.  Niezgłoszenie  w  formie  pisemnej  zastrzeżeń we  wskazanym  
terminie, uważa się za akceptację projektu umowy przez Inwestora.

5. W przypadku zgłoszenia przez Inwestora zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4, Wykonawca,
podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zobowiązany  jest  ponownie  przedłożyć
Inwestorowi  projekt  umowy o  podwykonawstwo uwzględniający  zastrzeżenia  uprzednio
zgłoszone  do  projektu  umowy  przez  Inwestora.  Ponownie  przedłożony  projekt  umowy
wymaga uzyskania akceptacji Inwestora.

6. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamówienia  przedkłada
Inwestorowi  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  kopię  zawartej  umowy  o
podwykonawstwo na roboty  budowlane,  dostawy i  usługi  w terminie  7  dni  od  dnia  ich
zawarcia.

7. Inwestor  w  terminie  7  dni  od  dnia  otrzymania  zawartej  umowy  o  podwykonawstwo, 
zgłasza  w formie  pisemnej  sprzeciw  do  tej  umowy,  jeżeli  umowa  nie  spełnia  wymagań
określonych  w  siwz  lub  gdy  przewiduje  termin  zapłaty  wynagrodzenia  dłuższy  niż
określony  w  ust.  3  pkt  1.  Niezgłoszenie  w  formie  pisemnej  sprzeciwu  do  przedłożonej
umowy o podwykonawstwo uważa się za akceptację umowy przez Inwestora.

8. Powierzenie  wykonania  części  prac  objętych  Umową   podwykonawcom,  w  częściach
wskazanych  w  Formularzu  ofertowym  w  zakresie:  ………………………………………..,  wymaga
uprzedniego zgłoszenia ze wskazaniem nazwy podwykonawcy. Jeżeli w czasie wykonywania
umowy  podwykonawca,  na  którego  zasoby  powoływał  się  Wykonawca  na  zasadach
określonych w art. 22 a Pzp,  zrezygnuje lub rozwiąże umowę, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany wykazać Inwestorowi, iż
proponowany inny podwykonawca lub  wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

NIP: 655-000-02-38, REGON: 000288165
Nr konta: 43 1060 0076 0000 3200 0126 5878

Sąd Rejonowy X Wydział Gospodarczy KRS 0000055824
                                                                      Kapitał zakładowy 23 551 550 zł  44 / 60



S.A
.

S.A
.

“Uzdrowisko Busko-Zdrój” Spółka Akcyjna
ul. Gen. F. Rzewuskiego 1

                28-100 Busko - Zdrój

9. W  przypadku  braku  zgody  Inwestora  na  wskazanego  Podwykonawcę  Wykonawca 
we wskazanym w ofercie zakresie może zaproponować innego Podwykonawcę wnioskując o 
wyrażenie w tym przedmiocie zgody.

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania / zaniechania podwykonawców,
którym  powierzył  wykonywanie  części  robót  objętych  niniejszą  Umową,  jak  za  własne
działania lub zaniechania.

§ 5
1.  Przedstawicielem  Wykonawcy  na  budowie  jest  Kierownik  Budowy:  ………….…………………..  

…………………………………………………………………....................................................................................................  
działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202)

2. Kierownik Budowy w imieniu Wykonawcy uprawniony jest  do  odbioru oświadczeń woli
Inwestora dotyczących wykonywanych robót budowlanych,  oświadczenie odebrane przez
Kierownika Budowy uważa się za złożone Wykonawcy.

3. Do podstawowych obowiązków Kierownika Budowy należy w szczególności:
- protokolarne przyjęcie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz

ze  znajdującymi  się  na  nim  obiektami  budowlanymi,  urządzeniami  technicznymi  i
stałymi  punktami  osnowy  geodezyjnej  oraz  podlegającymi  ochronie  elementami
środowiska przyrodniczego i kulturowego,

- prowadzenie  dokumentacji  budowy  (pozwolenie  na  budowę  wraz  z  załączonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowy,
rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w
przypadku realizacji prac metodą montażu  - także dziennik montażu),

- zapewnienie  geodezyjnego  wytyczenia  obiektu  oraz  zorganizowanie  obiektu  i
kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem
na  budowę,  przepisami,  w  tym  techniczno  –  budowlanymi,  oraz  przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy,

- sporządzenie  lub  zapewnienie  sporządzenia  przed  rozpoczęciem  budowy  planu
bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robót budowlanych, 

- koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia:

1)  przy  opracowywaniu  technicznych  lub  organizacyjnych  założeń  planowanych  robót
budowlanych lub ich poszczególnych etapów, które mają być prowadzone jednocześnie
lub kolejno,

2) przy  planowaniu  czasu  wymaganego  do  zakończenia  robót  lub  ich  poszczególnych
etapów,

- koordynowanie  działań  zapewniających  przestrzeganie  podczas  wykonywania  robót
budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- podejmowanie  niezbędnych  działań  uniemożliwiających  wstęp  na  budowę  osobom
nieupoważnionym,

- wstrzymanie  robót  budowlanych  w  przypadku  stwierdzenia  możliwości  powstania
zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu,
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- zawiadomienie  Inwestora  o  wpisie  do  dziennika  budowy  dotyczącym  przyczyn
wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania  ich niezgodnie z projektem,

- realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy,
- zgłaszanie  Inwestorowi  do  sprawdzenia  lub  odbioru  wykonanych  robót  ulegających

zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami  lub
ustalonych  w  umowie  prób  i  sprawdzeń  instalacji,  urządzeń  technicznych  i  przed
zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru,

- przygotowanie  dokumentacji  powykonawczej  obiektu  (dokumentacji  budowy  wraz  z
naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi),

- zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy 
oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, 
a także przekazanie Inwestorowi oświadczenia:

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym oraz warunkami 
pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi polskimi normami,

b) o  doprowadzeniu  do  należytego  stanu  i  porządku  terenu  budowy,  a  także  w  razie
korzystania  z  ulicy,  sąsiedniej  nieruchomości,  budynku  lub  lokalu:  oświadczenie  o
właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

4. Kierownik Budowy ma prawo:
1) występowania  do  Inwestora  o  zmiany  w  rozwiązaniach  projektowych,  jeżeli  są  one

uzasadnione  koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych  
lub usprawnienia procesu budowy,

2) ustosunkowania się w dzienniku budowy do zaleceń w nim zawartych.
5. Uczestnikami procesu budowlanego przy realizacji inwestycji z ramienia Wykonawcy będą 

podlegli Kierownikowi Budowy Kierownicy robót:
a) w branży konstrukcyjno-budowlanej …............................................................................................
b) w branży elektrycznej …..........................................................................................................................

§ 6
1. Nadzór inwestorski sprawować będą: 

a)   w branży konstrukcyjno-budowlanej - ………………………………………………...........................
b)   w branży sanitarnej  -  .............................................................................................................................
c)    w branży elektrycznej  - .........................................................................................................................
Funkcje inspektora nadzoru - koordynatora czynności nadzoru sprawował będzie: Inspektor
nadzoru branży sanitarnej.

2. Nadzór  inwestorski  wykonywany  będzie  w  pełnym  zakresie  wynikającym  z  przepisów
ustawy Prawo budowlane oraz przepisów do niej wykonawczych.

3. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego działają w imieniu i na rachunek Inwestora.
4. Inspektor  nadzoru  ma  w  każdym  czasie  prawo  wstępu  na  budowę,  prawo  uzyskania

informacji o  stanie  prac,  prawo  żądania  tych  informacji  i  przeprowadzenia  czynności
kontrolnych.

5. Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy w szczególności:

NIP: 655-000-02-38, REGON: 000288165
Nr konta: 43 1060 0076 0000 3200 0126 5878

Sąd Rejonowy X Wydział Gospodarczy KRS 0000055824
                                                                      Kapitał zakładowy 23 551 550 zł  46 / 60



S.A
.

S.A
.

“Uzdrowisko Busko-Zdrój” Spółka Akcyjna
ul. Gen. F. Rzewuskiego 1

                28-100 Busko - Zdrój

- reprezentowanie  Inwestora  na  budowie  przez  sprawowanie  kontroli  zgodności  jej
realizacji  z  projektem  oraz  pozwoleniem  na  budowę,  przepisami  i  obowiązującymi
polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowywanych wyrobów budowlanych, a 
w  szczególności  zapobieganie  zastosowaniu  wyrobów  budowlanych  wadliwych  i
niedopuszczonych  do obrotu i stosowania w budownictwie,

- sprawdzanie  i  odbiór  robót  budowlanych  ulegających  zakryciu  lub  zanikających,
uczestniczenie w próbach i  odbiorach technicznych instalacji,  urządzeń technicznych
oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych  obiektów budowlanych 
i przekazywanie ich do użytkowania,

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót  oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie 
rozliczeń budowy.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:
-  wydawać  kierownikowi  budowy  lub  kierownikowi  robót  polecenia  potwierdzone

wpisem  do  dziennika  budowy  dotyczące:  usunięcia  nieprawidłowości  lub  zagrożeń,
wykonania  prób  lub   badań,  także  wymagających  odkrycia  robót  lub  elementów
zakrytych oraz przedstawienia  ekspertyz  dotyczących  prowadzonych  robót
budowlanych,  dowodów  dopuszczenia  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie
wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,

- żądać  od  kierownika  budowy  lub  kierownika  robót  dokonywania  poprawek  bądź
ponownego  wykonania  wadliwie  wykonanych  robót,  a  także  wstrzymania  wadliwie
wykonanych robót, w przypadku gdyby ich konstrukcja mogła wywołać zagrożenie bądź
spowodować niedopuszczoną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

7. Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  nie  posiada  uprawnień  do  zlecania  wykonania  robót
dodatkowych. Może to robić jedynie Inwestor.

8. Przedstawicielem Zamawiającego dla realizacji przedmiotowej inwestycji będzie:.......................

§ 7
1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  stosowania  podczas  realizacji  robót  objętych  umową 

wyłącznie materiałów i urządzeń dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z 
ustawą  Prawo  budowlane  oraz  dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną 
wykonania i odbioru robót budowlanych.

2. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu robót w stanie wolnym od przeszkód 
komunikacyjnych tj: będzie usuwał wszelkie zbędne urządzenia pomocnicze i prowizoryczne 
zabezpieczenia oraz niepotrzebne materiały, odpady.

3. Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  wszystkie  zdarzenia  powstałe  wskutek 
niewłaściwego oznakowania lub prowadzenia robót.

4. Wykonawca  użyje  do  wykonania  przedmiotu  Umowy  własnych  materiałów,  maszyn  i 
urządzeń.

5. Wykonawca  wykona  przedmiot  zamówienia  korzystając  z  zasobów  ludzkich  swoich  i 
podwykonawców w zakresie wskazanym w ofercie, jeśli wykazał udział podwykonawców.

6. W czasie wykonywania robót Wykonawca:
1) będzie składował wszystkie materiały i urządzenia pomocnicze w sposób jak najmniej

uciążliwy dla ruchu i otoczenia,
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2) będzie regularnie usuwał zbędne materiały, niepotrzebne urządzenia, prowizorki a także 
odpady i śmieci swoim staraniem i na swój koszt.

7. Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  wszystkie  zdarzenia  powstałe  wskutek 
niewłaściwego oznakowania lub prowadzenia robót.

8. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót i przekazać 
go Inwestorowi w terminie ustalonym na odbiór robót.

9. W ramach wynagrodzenia określonego w §11 Wykonawca:
1) przeprowadzi branżowe próby i odbiory techniczne i technologiczne, dezynfekcję sieci i  

urządzeń, rozruch technologiczny, szkolenie pracowników obsługi i inne wymagane dla 
właściwej eksploatacji sieci i urządzeń oraz sporządzi dokumentację powykonawczą  i  
odbiorową,

2) usunie  materiały  zbędne  z  placu  budowy  na  wysypisko  śmieci,  uporządkuje  teren  
budowy,  przywróci  stan  pierwotny  drogi  dojazdowej  na  plac  budowy.  Z  wywózki  
odpadów  Wykonawca  przedłoży  Inwestorowi  stosowny  dokument  potwierdzający,  
przekazanie odpadów do utylizacji podmiotowi uprawnionemu.

Prawa i obowiązki stron Umowy

§ 8
1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści Umowy, do obowiązków Inwestora należy:

a) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
b) udostępnienie kopii pozwolenia na budowę i dziennika budowy,
c) przekazanie projektu wykonawczego we wszystkich branżach,
d) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
e) dokonanie odbioru końcowego.

2. Inwestor  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  mienie  Wykonawcy  zgromadzone  na  terenie
budowy.

3. Inwestor zapewni Wykonawcy możliwość korzystania ze źródeł energii elektrycznej  i wody
a kosztami  zużycia  obciąży Wykonawcę.  Wykonawca zobowiązany jest  na  własny koszt
zamontować liczniki energii elektrycznej oraz wody.

§ 9
Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści Umowy, do obowiązków Wykonawcy należy:
1) zapoznanie się z projektem budowlanym, a w przypadku wystąpienia błędów w projekcie

niezwłoczne powiadomienie Inwestora,
2) wykonanie  przedmiotu  Umowy  zgodnie  z  projektami  budowlanymi,  dokumentacją

techniczną,  obowiązującymi  przepisami,  zaleceniami  nadzoru  inwestorskiego  Inwestora,
obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót oraz zasadami sztuki
budowlanej. Wykonanie robót budowlanych  dotyczy również prac towarzyszących, m. in.
przygotowania terenu i zaplecza robót, uprzątnięcia terenu robót po zakończonych pracach,
wytyczenia geodezyjnego, inwentaryzacji, sporządzenia protokołów,

3) prowadzenie wszystkich rodzajów robót zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną
oraz obowiązującymi przepisami prawnymi przez osoby uprawnione,
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4) terminowa  realizacja  prac,  wstrzymanie  robót  budowlanych  ze  względu  na  warunki
atmosferyczne typowe,  właściwe dla danej pory roku i  miesiąca nie będą uprawniały do
zmiany terminu realizacji umowy,

5) przejęcie placu budowy,
6) uzgodnienie wprowadzonych z  inicjatywy  Wykonawcy zmian materiałowych, standardu

wykonania  oraz  zmian  projektowych,  po  uzyskaniu  pozytywnej  opinii  przedstawiciela
Inwestora,

7) zastosowanie fabrycznie nowych materiałów, posiadających stosowne atesty,  certyfikaty i
świadectwa dopuszczające do stosowania,

8) zapewnienie maszyn i urządzeń oraz pokrycie kosztów materiałów i usług przeznaczonych 
do wykonania zamówienia,

9) niezwłoczne powiadomienie Inwestora o wystąpieniu robót nieprzewidzianych,
10) niezwłoczne  wykonanie  robót  koniecznych  ze  względu  na  bezpieczeństwo  lub

zabezpieczenie  przed awarią.  Jeśli  konieczność  wykonania  tych  robót  wystąpi  bez  winy
Zamawiającego, to Wykonawcy nie przysługuje prawo do otrzymania wynagrodzenia z tego 
tytułu.

11) zgłaszanie  Zamawiającemu  wykonania  robót  zanikowych  lub  ulegających  zakryciu  oraz
przedmiotów odbioru,

12) koordynowanie pracy dostawców i podwykonawców,
13) utrzymanie poprawnego działania wszystkich istniejących instalacji,
14) stosowanie odpowiednich zabezpieczeń podczas wykonywania prac,
15) zapewnienie  ochrony  mienia  znajdującego  się  na  terenie  budowy,  pod  względem

przeciwpożarowym  jak  również  przed  zniszczeniem  lub  kradzieżą  –  przez  cały  okres
wykonywania przedmiotu umowy,

16) zapewnienie zaplecza socjalnego dla pracowników,
17) wyposażenie  pracowników  oraz  sprzętu  w  stosowne  oznakowanie  umożliwiające

identyfikację w czasie prowadzenia robót,
18) systematyczne  porządkowanie  terenu  oraz  dróg  dojazdowych  i  wyjazdowych  w  trakcie

wykonywanych robót oraz uporządkowanie terenu po ich zakończeniu,
19) utrzymanie  terenu  robót  w  stanie  wolnym  od  przeszkód  komunikacyjnych  oraz

składowanie,  usuwanie  materiałów,  urządzeń  pomocniczych,  odpadów  i  śmieci  oraz
urządzeń prowizorycznych do miejsc do tego przeznaczonych (na bieżąco),

20) unieszkodliwianie powstałych odpadów, jako wytwórca tych odpadów w rozumieniu art. 3
ust.  3  pkt  22  ustawy  o  odpadach  (tekst  jedn.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  992  z  późn.  zm.)
Wykonawca ma obowiązek uwzględnić koszt składowania, wywozu i utylizacji odpadów w
cenie ryczałtowej,

21) ubezpieczenie  budowy  w  szczególności  od  odpowiedzialności  cywilnej  za  szkody  oraz
następstwa  nieszczęśliwych  wypadków  dotyczących  pracowników  i  osób  trzecich,  a
powstałych  w  związku  z  prowadzonymi  robotami,  utrzymanie  porządku  na  terenie
budowy,

22) pisemne  powiadomienie  Inwestora  o  zakończeniu  robót  i  planowanym  odbiorze
końcowym,

23)  przekazanie  Inwestorowi  przy  odbiorze  robót,  atestów  na  zastosowane  materiały,
protokołów  badań,  sprawdzeń,  certyfikatów  na  znak  bezpieczeństwa,  certyfikatów
zgodności  i  aprobat  technicznych,  zgodnie  z  przepisami  ustawy  –  Prawo  budowlane,
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dodatkowo  na  każde  żądanie  przedstawiciela  Inwestora,  okazanie  w  stosunku  do
wskazanych materiałów:certyfikatów  na  znak  bezpieczeństwa,  deklaracji  zgodności  lub
certyfikatów zgodności z Polską Normą  lub aprobatą techniczną,

24) stała współpraca z przedstawicielami Inwestora,
25) umożliwienie wstępu na teren robót upoważnionym pracownikom Inwestora,
26) wykonanie BIOZ i tablicy informacyjnej,
27) prowadzenie robót zgodnie z przepisami ppoż oraz zgodnie z przepisami BHP, usuwanie na

bieżąco usterek stwierdzonych przez Inwestora w trakcie realizacji robót w ciągu 14 dni,
28) usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbiorów w terminach technicznie i

organizacyjnie uzasadnionych,
29) usuwanie  skutków  uszkodzenia  elementów  dróg,  ulic,  chodników,  placów  zieleni  itp.

powstałych w trakcie wykonywania robót spowodowanych niewłaściwym zabezpieczeniem 
i niewłaściwą organizacją robót,

30) po zakończeniu robót i przed przekazaniem zadania – uporządkowanie terenu i zaplecza
będącego jego własnością,

31) sporządzenie  i  dostarczenie  Inwestorowi  dokumentacji  powykonawczej  wymaganej  do
odbioru ostatecznego oraz zgłoszenia od odbioru ostatecznego ukończonych robót,

32) terminowe  przekazanie  Inwestorowi  przedmiotu  zamówienia  w  stanie  technicznym
nadającym  się  do  użytkowania  zgodnie  z  wymogami  ustawy  Prawo  budowlane  wraz  z
wszelkimi dokumentami dopuszczającymi do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem,

33) przygotowanie  i  przekazanie  Inwestorowi  dokumentacji  powykonawczej  w  dwóch
egzemplarzach w formie papierowej oraz w jednym w formie elektronicznej na nośniku CD,

34) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej,
35) wykonanie wszelkich prób ( m. in. badania zagęszczenia podłoża, pomiar natężenia światła,

pom.  elektryczne  itp.)  sprawdzeń,  badań,  pomiarów  wykonanych  robót  oraz  uzyskania
pozytywnych protokołów ich odbiorów,

36) wykonanie  przedmiotu  Umowy  zgodnie  z  harmonogramem  rzeczowo-finansowym
przedstawionym przez Wykonawcę i akceptowanym przez Inwestora.

Terminy wykonania Umowy i odbiór końcowy przedmiotu Umowy

§ 10
1. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy,  po jej podpisaniu 

tj.  nie później niż 14 dni licząc od dnia zawarcia umowy.
2. Termin realizacji przedmiotu Umowy strony ustalają na okres od dnia …............................. roku 

do  dnia  31  marca  2019  roku.  Terminy  realizacji  poszczególnych  etapów  robót  zostaną 
określone  w  harmonogramie  rzeczowo-finansowym,  przedstawionym  Inwestorowi  nie 
później niż 14 dni licząc od dnia zawarcia umowy.

3. Po wykonaniu robót objętych umową, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru 
końcowego i zawiadomi o tym pisemnie Inwestora. 

4. Do zawiadomienia o zakończeniu robót Wykonawca załącza:
1) dziennik  budowy  potwierdzający  gotowość  do  odbioru  potwierdzone  wpisem

kierownika budowy;
2) operat powykonawczy, który musi zawierać:
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a) oświadczenie  kierownika  budowy,  że  roboty  zostały  wykonane  zgodnie  z
dokumentacją,  a  przy  zmianach  potwierdzenie,  że  zmiany  zostały  zaakceptowane
przez przedstawiciela Inwestora oraz, że teren budowy został uprzątnięty;

 b)dokumenty wymienione w §9 pkt 23.
5. Odbiór  końcowy  nastąpi  w  ciągu  14  dni  od  daty  powiadomienia  Inwestora  przez 

Wykonawcę,  potwierdzenia  gotowości  do  odbioru  przez  Inspektorów  Nadzoru 
Inwestorskiego i dostarczenia kompletu dokumentów, o których mowa w ust. 4 niniejszego 
paragrafu.

6. Inwestor zakończy czynności odbioru najpóźniej w ciągu 14 dni, licząc od daty rozpoczęcia 
odbioru, o ile nie nastąpi przerwanie czynności odbiorowych.

7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub braki:
1) nadające  się  do  usunięcia  –  Inwestor  odmówi  odbioru  do  czasu  usunięcia  wad  lub

braków;
2) nie  nadające  się  do  usunięcia  –  Inwestor  zażąda  ponownego  wykonania  robót  lub

obniżenia  wynagrodzenia  Wykonawcy,  stosownie  do  obniżenia  wartości  użytkowej
przedmiotu  umowy.  Odbiór   robót  z  wadami  nie  nadającymi  się  do  usunięcia  może
nastąpić wyłącznie w przypadku,  gdy  nie  będzie  to  stanowić  o  trwałości  przedmiotu
umowy potwierdzonej przez Inspektora nadzoru.

8. Jeżeli  w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął 
gotowości  do  odbioru  z  powodu  nieukończenia  prac,  wad  lub  nie  przeprowadzenia 
wszystkich  prób,  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy,  Inwestor  może  odmówić 
odbioru, a fakt ten nie może być podstawą do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu 
umowy o którym mowa w ust. 2, natomiast będzie podstawą do naliczenia przez Inwestora 
stosownych  kar  umownych  za  niewykonanie  umowy  w  terminie.  W  takim  przypadku 
Wykonawca ma obowiązek usunięcia wad i ponownego zgłoszenia elementu do odbioru bez 
prawa do dodatkowego wynagrodzenia. 

9. Po  zakończeniu  robót  Wykonawca  zobowiązany  jest  uporządkować  teren  budowy, 
przywrócić stan pierwotny i przekazać go Inwestorowi w terminie ustalonym dla odbioru 
końcowego robót.

10. Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia gotowości do 
odbioru końcowego – wszystkie dokumenty odbiorowe pozwalające na dokonanie odbioru 
przez Komisję Odbiorową tzn:
a) dokumentację  powykonawczą  tj.  ksero  dokumentacji  projektowej  podstawowej  z

naniesionymi kolorem czerwonym zmianami oraz dodatkową, jeżeli została sporządzona 
w trakcie realizacji umowy – w 2 egzemplarzach,

b) rysunki zawierające wprowadzone zmiany – w 2 egzemplarzach,
c) dokumentację fotograficzną terenu budowy w wersji elektronicznej:
- przed rozpoczęciem prac;
- z wykonanych prac;
- po zakończeniu prac;
d) dzienniki budowy,
e) wyniki  pomiarów kontrolnych,  zgodnie  ze  specyfikacjami  technicznymi  i  ewentualnie

programem zapewnienia jakości,
f) wyniki wymaganych badań laboratoryjnych wymaganych dla wody pitnej,
g) instrukcję użytkowania i eksploatacji rezerwowego źródła zasilania Szpitala w wodę,
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h) deklaracje  zgodności,  certyfikaty  zgodności,  atesty  itp.  wbudowanych  materiałów  
wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami,

i)  rysunki  (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i
przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

j) kosztorysy powykonawcze,
k) oraz wszystkie inne dokumenty wymienione w projektach technicznych i specyfikacjach

technicznych wykonania i odbioru robót.
Wszystkie przekazane Inwestorowi w/w dokumenty powinny zostać uprzednio sprawdzone 
i  zatwierdzone  przez  osoby  upoważnione.  Tylko  takie  zostaną  potraktowane  jako 
prawidłowo złożone.

Wynagrodzenie Wykonawcy

§ 11
1. Wynagrodzenie  Wykonawcy  ustala  się  na  kwotę  ………………………………  zł  netto  (słownie 

złotych: ………………………, VAT ...….. %, brutto: ……………………………............................. zł (słownie 
złotych: …………………………………….. ).

2. Strony  ustalają,  że  wynagrodzenie  o  którym  mowa  w  ust.  1,  jest  wynagrodzeniem 
ryczałtowym wyczerpującym wszystkie koszty wykonania przedmiotu umowy.

3. Zapłata wynagrodzenia będzie następowała częściami na podstawie faktur częściowych i 
faktury  końcowej,  wystawianych  przez  Wykonawcę  w  wysokości  proporcjonalnej  do 
zaawansowania  robót,  wynikającego  z  protokołu  odbioru  częściowego  i  protokołu 
końcowego odbioru robót.

4. Cała suma faktur częściowych w okresie obowiązywania umowy nie może przekroczyć 80% 
ceny ryczałtowej, o której mowa w ust. 1.

5. Podstawą  wystawienia  faktury  częściowej  będzie  bezusterkowy,  częściowy  protokół 
odbioru określonego zakresu i rodzaju robót lub ukończonego elementu.  Kopię protokołu 
należy  załączyć  do  faktury  wraz  z  dokumentami  rozliczeniowymi  o  wartości 
odpowiadającej wartości faktycznie wykonanych robót.

6. Faktury będą płatne w terminie …...  dni od daty otrzymania faktury, przy czym za  dzień
zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Inwestora.

7. Podstawą wystawienia faktury będzie bezusterkowy,  końcowy protokół odbioru zadania
inwestycyjnego  oraz  przekazany  Inwestorowi  komplet  dokumentów  niezbędnych  do
przyjęcia / przekazania środków trwałych wynikających z wykonanych  inwestycji.  Kopię
protokołu  należy  załączyć  do  faktury  wraz  z  dokumentami  rozliczeniowymi  o  wartości
odpowiadającej wartości faktycznie wykonanych robót.

8. Z  fakturą Wykonawca przedstawia oświadczenie – poświadczone podpisem  i  pieczęcią 
przez podwykonawców -  iż nie ma zaległości finansowych względem podwykonawców za 
wykonaną  przez  podwykonawców  pracę  lub  kserokopię  potwierdzonego  przez  bank 
przelewu wynagrodzenia należnego podwykonawcy.

Zmiana postanowień zawartej umowy

§ 12
1. Zakazuje się zmiany istotnych postanowień umowy zawartej w stosunku  do treści oferty, na

podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
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2. Dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie: 
1) zmiany terminu realizacji umowy:
 a) wystąpienie   nieprzewidzianych okoliczności  uniemożliwiających realizacją  zadania  w

terminie  poprzez  wyjątkowo  niesprzyjające  warunki  atmosferyczne,  siły  wyższej
uniemożliwiającej prowadzenie robót, dokonywania odbioru;

 b) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Inwestora:
 -  wstrzymanie robót przez Inwestora;
 -   konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub

innych dokumentach budowy;
 - nieterminowe  przekazanie  terenu  budowy,  dokumentów  budowy  wymaganych

przepisami prawa;
 c) będą  miały  miejsce  uzasadnione  zmiany  w  zakresie  sposobu  wykonania  przedmiotu

zamówienia proponowane przez Inwestora lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne 
dla Inwestora;

 d) zmiany będące następstwem działania organów administracji;
 e) jakiegokolwiek  opóźnienia,  utrudnienia  lub  przeszkód  spowodowanych  przez  lub

dających  się  przypisać  Inwestorowi  lub  innemu  Wykonawcy  zatrudnionemu  przez
Inwestora na terenie wykonywania prac budowlanych;

f) działania  osób  trzecich,  nie  będących  konsekwencją  winy  którejkolwiek  ze  stron,
uniemożliwią wykonywanie prac;

g) inne  przyczyny  zewnętrzne  niezależne  od  Inwestora  oraz  Wykonawcy  skutkujące
niemożnością prowadzenia prac.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z ww. okoliczności termin wykonania umowy
może ulec  odpowiedniemu  przedłużeniu  o  czas  niezbędny  do  zakończenia
wykonywania  jej  przedmiotu  w  sposób  należyty,  nie  dłużej  jednak  niż  o  okres
trwania tych okoliczności.

2) zmiany sposobu spełnienia świadczenia:
a) zmiany  technologiczne,  w  szczególności  konieczność  zrealizowania  projektu  przy

zastosowaniu  innych  rozwiązań  technicznych/technologicznych  niż  wskazane  w
dokumentacji  projektowej  w  sytuacji,  gdyby  zastosowanie  przewidzianych  rozwiązań
groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

b)  konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych
lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub z uwagi na postęp
technologiczny;

c) zmiany materiałów czy urządzeń niezbędnych do wykonania  przedmiotu umowy,  jeśli
zmiany  są  korzystniejsze  dla  Inwestora  i  zostaną  zaakceptowane  przez  Inwestora  na
piśmie. Będą to przykładowo okoliczności:

- powodujące  obniżenie  kosztu  ponoszonego  przez  Inwestora  na  eksploatację  i
konserwację wykonanego przedmiotu umowy,

 - powodujące poprawienie parametrów technicznych,
- wynikające  z  aktualizacji  rozwiązań  z  uwagi  na  postęp  technologiczny  lub  zmiany

obowiązujących przepisów.
  Dodatkowo  możliwa  jest  zmiana  producenta  poszczególnych  materiałów  i  urządzeń

przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje
obniżenia parametrów tych materiałów i urządzeń. Ww. zmiany muszą być każdorazowo
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zatwierdzone  przez Projektanta  a  dodatkowo przez Inwestora  na piśmie,  zarówno w
zakresie rodzaju, jakości a także ceny.

3) dokonania zmiany kierownika budowy/robót na osobę o kwalifikacjach i doświadczeniu
wymaganym w SIWZ;

4) zmiany podwykonawców;
5) zmiany obowiązującej stawki VAT.

3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, które przed wprowadzeniem do 
umowy wymagają zgodnej akceptacji stron umowy.

Rękojmia za wady i gwarancja jakości

§ 13
1. Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji jakości na przedmiot Umowy. Okres gwarancji 

jakości wynosi …….......... miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.
2. Gwarancją  objęte  są  wszystkie  wykonywane roboty,  zamontowane urządzenia,  instalacje, 

wyroby  itp.  Gwarancja  obejmuje  usuwanie  wszelkich  wad  i  usterek  tkwiących  w 
przedmiocie wykonania umowy w momencie odbioru, jak i powstałych w okresie gwarancji.  
Gwarancja  udzielana  jest  na  pełen  okres,  o  którym  mowa  w  ust.  1.  Bez  znaczenia  dla 
wykonywania  uprawnień  gwarancyjnych  przez  Inwestora  wobec  Wykonawcy  jest  okres 
gwarancji udzielany przez producentów. 

3. Dokumenty  gwarancyjne  Wykonawca  zobowiązany  jest  dostarczyć  w  dacie  odbioru 
końcowego, jako załącznik do protokołu (zarówno dla obiektu jak i urządzeń).

4. Koszty przeglądów gwarancyjnych oraz koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do 
prawidłowego  funkcjonowania  zamontowanych  urządzeń,  instalacji,  materiałów  i  robót 
ponosi Wykonawca.

5. Gwarancja obejmuje:
1) przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej

gwarancji,
2) usuwanie  wszelkich  wad  i  usterek  tkwiących  w  przedmiocie  wykonania  umowy  w

momencie odbioru, jak i powstałych w okresie gwarancji,
3) koszty przeglądów gwarancyjnych oraz koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych 

do  prawidłowego  funkcjonowania  zamontowanych  urządzeń,  instalacji,  materiałów  i
robót ponosi Wykonawca.

6. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe wskutek:
1) działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej,  za którą

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
2) normalnego zużycia wybudowanego obiektu lub jego części,
3)  winy  użytkownika,  w  tym  uszkodzeń  mechanicznych  oraz  eksploatacji  i  konserwacji

obiektu oraz urządzeń w sposób niezgodny  z zasadami użytkowania, eksploatacji bądź
konserwacji.

7. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urządzeń zostaną określone w przekazanej przez 
Wykonawcę Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu, wraz z wykazem wbudowanych 
urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych. Instrukcja jest zbiorem szczegółowo 
opracowanych  instrukcji  użytkowania  i  eksploatacji  dla  wszystkich  elementów  objętych 
gwarancją.  Zawarte  w  niej  zasady  mogą  wynikać  tylko  z  przepisów  prawa  lub  zasad 
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prawidłowej  gospodarki.  W  szczególności  zasady  te  nie  mogą  się  różnić  na  niekorzyść 
Inwestora od zasad określonych przez producentów elementów podlegających gwarancji.

8. Jeśli Wykonawca nie sporządzi Instrukcji użytkowania i eksploatacji nie będzie mógł uwolnić 
się  od  zobowiązań  gwarancyjnych  powołując  się  na  zarzut  eksploatacji  i  konserwacji 
elementów podlegających gwarancji w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.

9. W przypadku niesporządzenia Instrukcji przez Wykonawcę, sporządzi ją Inwestor. Kosztami 
sporządzenia  Instrukcji  zostanie  obciążony Wykonawca lub zostaną one potrącone przez 
Inwestora z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

10. Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Inwestor może wykonywać 
uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy. 

11. Okres rękojmi za wady przedmiotu Umowy kończy się z upływem 3 miesięcy licząc od dnia 
zakończenia terminu gwarancji.

§ 14
1. Warunkiem wykonania uprawnień z tytułu gwarancji jakości  jest złożenie przez Inwestora 

pisemnej reklamacji. 
2. W  okresie  gwarancji  Wykonawca  usuwa  wady,  nieprawidłowości  i  inne  stwierdzone 

uszkodzenia  lub  braki  na  swój  koszt  w  terminie  nie  dłuższym  niż  7  dni  od  momentu 
przyjęcia  zgłoszenia  przez  Wykonawcę  a  wad  szczególnie  uciążliwych,  w  tym  awarii  
urządzeń i instalacji – w ciągu 24 godzin. 

3. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 7 
dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym Inwestora na piśmie. 
Inwestor wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych i  sztuki 
budowlanej.  Niedotrzymanie  przez  Wykonawcę  wyznaczonego  terminu  będzie 
zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady lub usterki.

4. W przypadku odmowy usunięcia wady lub usterki przez Wykonawcę lub niewywiązywania 
się z terminu, o których mowa w ust. 2 i 3, Inwestor zleci usunięcie wad lub usterek innemu 
podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub zostaną one potrącone przez Inwestora z 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

5. Na  okoliczność  usunięcia  wad  i  usterek  spisuje  się  protokół  z  udziałem  Wykonawcy 
i Inwestora. Stwierdzenie usunięcia wad i usterek powinno nastąpić nie później niż w ciągu 
3 dni od daty zawiadomienia Inwestora przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.

6. Jeżeli  wada  lub  usterka  spowodowała  uszkodzenie  innego  elementu  obowiązkiem 
Wykonawcy jest nieodpłatne usunięcie wady lub usterki innego elementu.

7. W  razie  stwierdzenia  wad  lub  usterek  przez  Inwestora  okres  gwarancyjny  zostanie 
wydłużony  o okres pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wady lub 
usterki a datą ich usunięcia.

8. Wykonawca  nie  odpowiada  za  usterki  powstałe  w  wyniku  zwłoki  w  zawiadomieniu  o 
usterce,  jeżeli  ta  spowodowała inne  usterki  (uszkodzenia),  których  można  było  uniknąć, 
gdyby  w terminie zawiadomiono Wykonawcę.

9. Przegląd poprzedzający zakończenie okresu gwarancji  i  rękojmi odbędzie się na wniosek 
Inwestora,  który  zostanie  przesłany  do  Wykonawcy  na  30  dni  przed  upływem  okresu 
gwarancji lub rękojmi.

10. Strony Umowy dokonują  przeglądu gwarancyjnego końcowego w ostatnim dniu terminu 
gwarancji,  a  stwierdzone  wówczas  usterki  Wykonawca  usunie  w  ramach  gwarancji  na 
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własny koszt w terminie 7 dni od daty dokonania przeglądu. Inwestor umożliwi dostęp do 
obiektu w celu usunięcia wad lub usterek.

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

§ 15
1. Przed  podpisaniem  umowy,  Wykonawca  złoży  u  Inwestora  dokument  stwierdzający 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
2. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w kwocie........................... zł 

(słownie  złotych:  …..................................................................)   co  stanowi  10  %  wartości  umowy 
brutto.

3. Strony  ustalają,   że  wniesione  zabezpieczenie  należytego  wykonania  Umowy  zostanie 
zwrócone  w następujący sposób:
a) 70% tj.  …....................  zł  (słownie złotych:  …..................................................)  w ciągu 30 dni  od

dnia wykonania  zamówienia  i  uznania  przez  Inwestora  za  należycie  wykonane
(bezusterkowy odbiór końcowy),

b) 30% tj.  ….....................  zł  (słownie złotych:  …............................................)  nie później  niż w 15
dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

4. W  przypadku  nienależytego  wykonania  przedmiotu  umowy  zabezpieczenie  staje  się 
własnością  Inwestora  i  będzie  wykorzystane  do  zgodnego  z  umową  wykonania  robót  i  
pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

Odstąpienie od Umowy

§ 16
1. Inwestor może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym.
2. Niezależnie  od  przypadków  wskazanych  w  ust.  1,  Inwestor  może  odstąpić  od  umowy 

w następujących okolicznościach:
a) Wykonawca  nie  rozpoczął  robót  bez  uzasadnionych  przyczyn  oraz  przerwał

wykonywanie robót,  a  przerwa  trwa  dłużej  niż  7  dni  i  nie  jest  zawiniona  przez
Inwestora,

b) zostanie  ogłoszona  upadłość  albo  podjęta  zostanie  decyzja  o  likwidacji  firmy
Wykonawcy,

c) wszczęta zostanie procedura związana z postępowaniem naprawczym Wykonawcy,
d) wydany zostanie  nakaz  zajęcia  majątku  Wykonawcy  lub  nastąpi  zrzeczenie  się  przez

Wykonawcę majątku na rzecz wierzycieli,
c) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie

leży w interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia
umowy, Inwestor może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o tych okolicznościach.

§ 17
1. Wykonawca  może  odstąpić  od  Umowy  w  przypadkach,  o  których  mowa  w  Kodeksie  

cywilnym.
2. Niezależnie od przypadków wymienionych w ust. 1 Wykonawca może odstąpić od Umowy, w

następujących okolicznościach:
a) Inwestor, bez uzasadnionej na piśmie przyczyny, odmawia dokonania odbioru robót przez

okres 30 dni ,
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b) pomimo dodatkowego wezwania do zapłaty, Inwestor opóźnia się z zapłatą faktur ponad
90 dni.

3. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej z uzasadnieniem.

§ 18
1. W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  Inwestora  oraz  Wykonawcę  obciążają  następujące

obowiązki szczegółowe:
1) w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inwestora

sporządzi  szczegółowy protokół  inwentaryzacji  robót  w toku,  według stanu na dzień
odstąpienia,

2)  Wykonawca  zabezpieczy  przerwane  roboty  w  zakresie  obustronnie  uzgodnionym  na
koszt  tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą
być wykorzystane przez  Wykonawcę do realizacji  innych robót  nieobjętych niniejszą
umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Inwestora odbioru robót przerwanych oraz robót
zabezpieczających w terminie 14 dni od dnia odstąpienia, jeżeli odstąpienie nastąpiło z
przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca  niezwłocznie,  najpóźniej  w  terminie  30  dni,  usunie  z  terenu  budowy
urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

2. Inwestor,  w  razie  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn,  za  które  Wykonawca  nie  ponosi
odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 30 dni od dnia odstąpienia od umowy:
1) dokonania  odbioru  robót  przerwanych  oraz  zapłaty  wynagrodzenia  za  roboty, 

które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,
2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, po cenach przedstawionych w ofercie

przetargowej Wykonawcy,
3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy

obiektów zaplecza,  urządzeń związanych  z  zagospodarowaniem i  uzbrojeniem  terenu
budowy, chyba, że Wykonawca wyrazi zgodę  na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

4) przejęcia pod swój dozór od Wykonawcy terenu budowy.

Kary umowne

§ 19
1. Wykonawca zapłaci Inwestorowi kary umowne w następujących okolicznościach:

1) za opóźnienie w  wykonaniu przedmiotu Umowy, w wysokości  0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, określonego w §11 Umowy, za każdy dzień opóźnienia od ustalonego
umową terminu zakończenia robót,

2) za  opóźnienie  w  usunięciu  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  lub  ujawnionych  w  
okresie  gwarancji,  w  wysokości  0,4%  wartości  wadliwego  elementu,  licząc  od  daty
wyznaczonej na usunięcie wad, za element należy rozumieć pozycję przedmiaru.

3) w  okolicznościach,  o  których  mowa  w  §3  ust.  20  umowy  Wykonawca  zapłaci  
Inwestorowi karę  umowną  w  wysokości  0,2% wartości  umownego wynagrodzenia  
brutto  za  każdy  dzień  opóźnienia,  w  stosunku  do  harmonogramu  rzeczowo  –  
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finansowego, spowodowany działaniami  Wykonawcy  pogarszającymi  jakość  
wykonywanych robót lub podejmowanych bez uprzedniego uzgodnienia z Inwestorem, 

4)  w  okolicznościach,  o  których  mowa  w §  22  ust.  2  umowy   -  w  wysokości  0,2  %
wynagrodzenia  umownego  brutto,  określonego   w  §  11  Umowy,  za  każdy  dzień
opóźnienia od ustalonego umową terminu,

5) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy: 20% wartości wynagrodzenia umownego
brutto,

6) za każdy przypadek nieprzedłożenia na żądanie Inwestora oświadczenia o zatrudnieniu 
na umowę o pracę  osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, w
wysokości  0,2% całkowitej wartości zamówienia wskazanej w  § 11 Umowy,

7) za  każdego  pracownika  za  każdy  dzień,  w  którym  pracownik  realizował  przedmiot
umowy  na  innej  podstawie  niż  umowa  o  pracę  w  wysokości  0,2%  wynagrodzenia
umownego brutto, określonego  w § 11 Umowy,

8) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatą wynagrodzenia należnego podwykonawcom
lub  dalszym  podwykonawcom  w  wysokości  –  0,5%  wartości  od  niezapłaconego
wynagrodzenia podwykonawcy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

9) za  nieprzedłożenie  do  zaakceptowania  projektu  umowy  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 1000 zł za  
każdy ww  brak/nieprzedłożenie,

10) za  nieprzedłożenie  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy  o
podwykonawstwo  lub  jej  zmiany  w  wysokości  1000  zł  za  każdy  ww.  brak/
nieprzedłożenie,

11) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości
500 zł za każdy brak.

2. Inwestor  zastrzega  sobie  możliwość  dochodzenia  odszkodowania  na  zasadach  ogólnych
niezależnie od ustalonych kar umownych.

§ 20
Inwestor zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących okolicznościach: 

1) za  zwłokę  w  przekazaniu  terenu  budowy  oraz  uniemożliwienie  rozpoczęcia  robót  z
innych przyczyn lub spowodowanie przerwy w wykonaniu robót,  w wysokości 0,2 %
wynagrodzenia  umownego  brutto  określonego  w  §  11,  za  każdy  dzień  zwłoki  lub
przerwy,

2) zwłoki  w  przeprowadzeniu  odbioru,  w  wysokości  0,2%  wynagrodzenia  umownego
brutto, określonego w § 11, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie, 
w którym odbiór powinien zostać zakończony.

§ 21
1. Kary  umowne  dotyczące  opóźnienia  w  oddaniu  przedmiotu  umowy  oraz  opóźnienia 

w usuwaniu stwierdzonych  wad i usterek przy odbiorze będą potrącane z faktury końcowej 
Wykonawcy,  w  pozostałych  przypadkach  –  w  pierwszej  kolejności  -   z  zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy.

2. Kary  potrącane  będą  z  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy,  automatycznie  bez 
uzyskiwania zgody Wykonawcy. 
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3. Jeżeli zastrzeżona kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody dopuszczalne jest 
dochodzenie odszkodowania przewyższającego karę umowną.

§ 22
1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności.
2. Wykonawca ma obowiązek po każdorazowym odnowieniu polisy przedłożyć Inwestorowi

jej kserokopię  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem,  w  terminie  do  14  dni
kalendarzowych od daty wystawienia polisy.

3. Jeśli wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy Wykonawca zobowiązany
jest  do  przedłużenia  terminu  ważności  polisy  ubezpieczeniowej   albo  jeśli  nie  jest  to
możliwe  –  do  wniesienia  nowej  polisy  ubezpieczeniowej  na  okres  wynikający  z
przedłużonego terminu realizacji umowy.

§ 23
1. Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności za dostawę mediów niezbędnych 

do  realizacji  przedmiotu  umowy  zgodnie  z  zawartymi  przez  Wykonawcę  umowami  z 
poszczególnymi dostawcami. Wykonawca może korzystać z mediów Inwestora jeśli strony 
wyrażą zgodę na tą okoliczność oraz określą zasady i warunki korzystania  z mediów oraz 
odpłatność.

2. W przypadku korzystania z  innych usług Inwestora ich zakres i sposób rozliczenia będą 
uregulowane Aneksem.

Postanowienia końcowe

§24
1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zachowania  w  ścisłej  tajemnicy  wszelkich  informacji

technicznych,  technologicznych,  organizacyjnych  i  innych  dotyczących  Inwestora,
uzyskanych  w  związku  z  realizacją  umowy,  niezależnie  od  formy  przekazania  tych
informacji oraz ich źródła.

2. Wymogi zawarte w ust. 1 nie będą miały zastosowania odnośnie jakiejkolwiek informacji
przekazanej przez Inwestora, która:

        1) jest opublikowana, znana i oficjalnie podana do publicznej wiadomości;
        2) została prawnie przekazana przez osobę trzecią;
        3) zostanie ujawniona za uprzednią pisemną zgodą Inwestora.

§25
Wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu do 
Umowy pod rygorem nieważności.

§26
Wszystkie załączniki oraz dokumenty wymienione w treści Umowy stanowią jej integralną część.

§27
Spory  wynikłe  na  tle  wykonania  niniejszej  Umowy  strony  zobowiązują  się  rozstrzygać 
polubownie. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd miejscowo właściwy dla 
siedziby Inwestora.
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§28
W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  Umową  będą  miały  zastosowanie  odpowiednie 
przepisy  kodeksu  cywilnego,  ustawy  prawo  zamówień  publicznych  oraz  ustawy  Prawo 
budowlane.

§29
Umowę uważa się za wykonaną w całości po wykonaniu robót budowlanych oraz zakończeniu 
okresu gwarancji i rękojmi zaoferowanych przez Wykonawcę.

§30
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

               WYKONAWCA:                                                                                             INWESTOR:
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