
“Uzdrowisko Busko-Zdrój” Spółka Akcyjna
28-100 Busko-Zdrój

ul. Gen. F. Rzewuskiego 1

Busko-Zdrój, 14.03.2018 r.
Znak: PZ/7/2018

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

§1
Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

„Uzdrowisko Busko-Zdrój” Spółka Akcyjna                                                                           
ul. Gen. F. Rzewuskiego 1                                                                                                           
28 - 100 Busko-Zdrój                                                                                                                  
NIP: 655-000-02-38                                                                                                                      
Tel: 41- 312-48-31                                                                                                                         
Fax: 041 3784154                                                                                                                          
strona internetowa: www.bip.realnet.pl/uzdrowiskobusko/

§2
Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia
nieprzekraczającej  wyrażonej  w  złotych  równowartości  kwot,  określonych  w  przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.  Postępowanie
prowadzone jest na podstawie art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz.  1579 z późn. zm.),  zwanej dalej  Pzp lub
ustawą.

§3
Opis przedmiotu zamówienia

CPV :
45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.    Przedmiotem   postępowania  jest  wykonanie   remontu  elewacji   budynku   Sanatorium
       „Oblęgorek” na działce nr 344 położonej w Busku-Zdroju przy ulicy 1-go Maja. 
2. Przedmiotowa  inwestycja posiada przygotowaną  kompletną  dokumentację  techniczną z
       wymaganymi  uzgodnieniami  oraz  pozwoleniem  na  budowę  wydanym  przez  Starostę
       Buskiego Decyzja Nr 580/17 z dnia 21.11.2017 r.
3.    Charakterystyka obiektu:
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Lokalizacja działki i jej przeznaczenie:

Przedmiotowa  działka  budowlana,  zabudowana  budynkiem  Sanatorium  Uzdrowiskowego
„Oblęgorek”jest położona w Busku-Zdroju przy ul. 1-go Maja. Działka zlokalizowana jest w
granicach strefy uzdrowiskowej „A”. Przedmiotowy budynek wykonany jest w konstrukcji
murowanej  z  XX  wieku,  1903  roku  i  jest  wpisany  zgodnie  z  Miejscowym  Planem
Zagospodarowania  Przestrzennego do rejestru  zabytków Wojewódzkiego Urzędu  Ochrony
Zabytków w Kielcach pod nr 857.

3.1. Opis stanu istniejącego:

Ogólna charakterystyka budynku:

Istniejący budynek Sanatorium „Oblęgorek jest budynkiem trzy-kondygnacyjnym częściowo
podpiwniczonym, w którym znajduje się:

 część mieszkalna dla kuracjuszy,

 część administracyjno-socjalna.

Konstrukcja budynku:

 ściany  zewnętrzne  z  pustaków  ceramicznych  typu  MAX.  Grubość  warstwy
konstrukcyjnej  ściany  zewnętrznej  –  29  cm.  Grubość  wewnętrznych  ścian
konstrukcyjnych 19 lub 24 cm.

 stropy żelbetowe monolityczne z betonu B-20, zbrojone stalą A-III, oparte na ścianach
konstrukcyjnych za pośrednictwem wieńców żelbetowych o wys. 25cm.

 nadproża,  belki i  podciągi  wykonano jako żelbetowe,  monolityczne z betonu B-20
zbrojonego stalą A-III,

 izolacja  z  wełny mineralnej  w płaszczyźnie  połaci  dachowej  mocowana pomiędzy
krokwiami,

 stropodach  wykonany jako wentylowany,  ocieplony,  konstrukcja  dachu  drewniana,
wyłaz na poddasze w postaci klapy zaopatrzonej w spuszczaną drabinę,

 przewody  spalinowe  i  wentylacyjne  wykonano  z  gotowych,  ceramicznych  lub
betonowych pustaków wentylacyjnych,

 rynny i rury spustowe o średnicach: rynna 150mm, rura spustowa 100 mm,
 cienkowarstwowe  tynki  mineralne  na  pokładzie  klejonym  zbrojone  siatką  z  PE.

Podkład pod tynki stanowi warstwa ocieplenia ze styropianu grubości 10-12 cm,
 tynki cementowo-wapienne zatarte na ostro,
 stolarka okienna plastikowa,
 stolarka drzwiowa typowa, płytowa, drewniana.

Budynek  wyposażony  jest  w  instalację  centralnego  ogrzewania  z  wbudowaną  kotłownią.
Budynek  wyposażony  jest  również  w  instalacje:  wody  zimnej  i  ciepłej,  c.o.,  kanalizacji
sanitarnej, elektryczną oświetleniową i siłową, odgromową i wentylacji grawitacyjnej.
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Aktualny stan techniczny elewacji i elementów związanych z elewacją:

Elewacja zachodnia:

Elewacja frontowa o bogato ukształtowanym detalu, bogato zdobiona. Kompozycja budynku
symetryczna.
Na skrajach elewacji ozdobione pilastry wykonane w tynku wraz ze zdobionymi głowicami,
zwieńczone trójkątnym gzymsem z opaską wykonaną w tynku.
Parter  jest  na wysokim około  3,5 metrowym cokole,  oddzielony od górnych kondygnacji
ozdobionym gzymsem. Zdobiony boniowaniem wykonany w tynku.
W części  środkowej na parterze dwa słupy boniowane do poziomu I piętra,  na wyższych
kondygnacjach  po  trzy  słupy,  dwa  kwadratowe  i  jeden  okrągły,  zdobione  w  tynku,
zwieńczone opaską wykonaną w tynku.
Na dachu wieżyczka niebezpiecznie odchylona od pionu wymagająca niezwłocznej naprawy i
wypionowania, pokryta blachą w kształcie półkola, w części środkowej okno obramowane
zdobieniami architektonicznymi doświetlające pomieszczenia na poddaszu.
W linii okapu poziomym napis OBLĘGOREK wymagający renowacji.
Część środkowa budynku zwieńczona ozdobionym gzymsem.
Wejście  główne  do  budynku  stanowi  taras  z  betonowymi  schodami  wejściowymi  oraz
metalowymi barierkami po bokach.
Drzwi wejściowe drewniane.
Okna na całej elewacji w kształcie prostokąta, obramowane dekoracyjnymi formami opasek.
Na bocznych wieżyczkach dodatkowo nad oknami elementy architektoniczne.
W części środkowej elewacji ściana wgłębiona do wnętrza budynku przez co wykonane są
tarasy na piętrach ogrodzone stalową ozdobną barierką.
Na  piętrze  I  i  II  w  narożnych  wieżyczkach  –  balkony  żelbetowe,  ze  stalową  ozdobioną
barierką.
Na elewacji frontowej znajduje się także boczne wejście do budynku.
Uszkodzenia występujące na elewacji:

 uszkodzenia tynku na całej elewacji, w większości tynk odparzony popękany,

 detale architektoniczne ze znacznymi ubytkami, brakami, odpryskami,

 obróbki  blacharskie  (parapety podokienne,  pod balkonami,  w linii  okapu)  w złym
stanie,

 zniszczone płyty balkonowe, niektóre z widocznych gołym okiem zbrojeniem,

 w linii okapu uszkodzony gzyms, spękany i poodparzany tynk,

 schody wejściowe spękane; barierka betonowa z odpryskami farby,

 balustrady balkonowe z odpryskami farby,

 na słupach przy wejściu widoczne duże odparzenia w dolnej ich części; ubytki tynku i
spękania,

 wieżyczka  nad  połacią  dachową:  niebezpiecznie  przechylona  od  pionu,  obróbki
blacharskie, detale architektoniczne z ubytkami,

 napis dachowy „OBLĘGOREK” - zużyta powłoka malarska,

 widoczne nacieki, zaburzenia i zawilgocenia na elewacji budynku,
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 widoczne rysy na całej elewacji, wykruszenia, pęknięcia.

Elewacja południowa:

W części południowej elewacji znajduje się dodatkowe wejście do budynku z podjazdu dla
niepełnosprawnych. Budynek do poziomu I piętra po stronie lewej z ozdobnym boniowaniem.
Parter  oddzielony  od  piętra  ozdobnym  gzymsem, który  występuje  również w linii  okapu.
Okna  na całej elewacji w kształcie  prostokąta, obramowane dekoracyjnymi formami opasek.
Na wysuniętej części dodatkowo nad oknami elementy architektoniczne.
Z  prawej  strony elewacji  mało  zdobień,  detali.  Widoczne  wejście  boczne  do  budynku  z
podjazdem  dla  niepełnosprawnych  oraz   podmurówka   malowana   farbą,  obróbka  blachą.
Podjazd dla niepełnosprawnych w stanie dobrym.

Uszkodzenia występujące na elewacji:
 uszkodzenia tynku w lewej części elewacji, odparzony popękany tynk,
 detale architektoniczne ze znacznymi ubytkami, brakami odpryskami,
 obróbki  blacharskie  (parapety  podokienne,  pod  balkonami,  w  linii  okapu,  w  linii

podmurówki) w złym stanie,
 w linii okapu uszkodzony gzyms, spękane i poodparzane,
 widoczne nacieki, zabrudzenia i zawilgocenia na elewacji budynku,
 widoczne rysy na całej elewacji, pęknięcia,
 przechylona  wieżyczka  nad  połacią  dachową,  której  ścianę  od  strony  zachodniej

należy wypionować i przemurować na nowo z odpowiednim wzmocnieniem jej.

Elewacja wschodnia:

Elewacja   wschodnia  budynku  bez  dodatkowych  zdobień,  elementów  architektonicznych.
Podmurówka piwnicy pomalowana i obrobiona blachą.
Okna prostokątne o zróżnicowanych gabarytach, parapety z blachy.
Linia okapu odrobiona blachą oraz ozdobnym gzymsem.
Na piętrze I i II balkony żelbetowe, barierka stalowa malowana.
W prawej części elewacji widoczne zejście do części piwnicznej budynku, wykonane schody
betonowe  zewnętrzne  oraz  opaska  ze  ścian  betonowych.  Nad  zejściem okap  wykonay  z
blachy falistej.

Uszkodzenia występujące na elewacji:
 ubytki tynku, szczególne na obrzeżach wnęk okien,
 obróbki  blacharskie  (preparaty podokienne,  w linii  okapu,  w linii  podmurówki)  w

złym stanie,
 w linii okapu uszkodzony gzyms, spękany i poodparzany tynk,
 widoczne rysy na całej elewacji, pęknięcia,
 płyty balkonowe uszkodzone z odsłoniętym zbrojeniem,
 balustrady balkonowe z odpryskami farby,
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 widoczne nacieki, zabrudzenia i zawilgocenia na elewacji budynku,
 zejście do piwnicy nie wykończone:

- ściany wymagające malowania i tynkowania,
- schody spękane
- blacha okapu powyginana,
- ściany na obwodzie z odpryskami farby.

Elewacja północna:

Elewacja   północna   budynku   Sanatorium   bez  dodatkowych  zdobień  architektonicznych.
Okna prostokątne o zróżnicowanych gabarytach, parapety z blachy.
Poziom parteru oddzielony od wyższych kondygnacji innym kolorem.
W centralnej części boczne drzwi wejściowe do budynku, nad nimi okap.
Linia okapu obita blachą, jasny gzyms ozdobiony na obrzeżach.
 Na elewacji znajduje się klimatyzator.

Uszkodzenia występujące na elewacji:
 ubytki tynku, szczególnie na obrzeżach wnęk okien,
 obróbki blacharskie (parapety podokienne, w linii okapu) w złym stanie,
 w linii okapu uszkodzony gzyms, spękany i poodparzany tynk,
 widoczne rysy na całej elewacji, pęknięcia;
 widoczne nacieki, zabrudzenia i zawilgocenia na elewacji budynku,
 przechylona wieżyczka nad połacią dachową.

Po przeprowadzonych oględzinach i dokumentacji fotograficznej wynika, iż orynnowanie i
instalacja odgromowa nie wymaga naprawy, czy też wymiany. Należy sprawdzić rynny i rury
spustowe pod kątem szczelności. Ze szczególnym uwzględnieniem miejsc uszkodzeń gzymsu
na którym spoczywają rynny.

Do prac, które należy wykonać należy:

 usunięcie daszku znajdującego się nad wejściem (elewacja północna),
 uporządkowanie okablowania znajdującego się na elewacjach budynku,
 przeprowadzić konserwację klimatyzatora znajdującego się na elewacji północnej,
 prace porządkowe,
 wyprostowanie,  wypionowanie  ściany  wieżyczki  nad  połacią  dachową  oraz

wzmocnienie wieżyczki.

Ze względu na zabytkowy charakter obiektu i specyfikę jego zniszczeń wszelka ingerencja w
jego materię powinna mieć charakter konserwatorski,  dlatego też specjalistyczne działania
powinny  być  nadzorowane  przez  kierownika  budowy  posiadającego  uprawnienia  do
kierowania robotami w obiektach zabytkowych oraz konserwatora dzieł sztuki o specjalizacji
konserwatora rzeźby i elementów architektonicznych.
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Mając na uwadze dobro obiektu zabytkowego i w celu przywrócenia pierwotnej technologii
wykonania  wyprawy ścian  zewnętrznych,  łącznie  z  rekonstrukcją  pierwotnej  kolorystyki,
należy na wstępie usunąć obecnie przyczyny destrukcji elewacji.

Renowacji należy poddać elementy sztukaterii przywracając im pierwotną kolorystykę.

Rozwiązania  kolorystyczne  elewacji  należy  wykonać  w  oparciu  o  oryginale  warstwy
malarskie, które zostaną wyeksponowane po usunięciu wtórnych uzupełnień.

Kolorystyka  musi  być  uzgodniona  z  Świętokrzyskim  Wojewódzkim  Konserwatorem
Zabytków w Kielcach.

PROGRAM POSTĘPOWANIA KONSERWATORSKIEGO:

1. Usunięcie mechaniczne wtórnych nawarstwień na elewacjach zewnętrznych takich jak
tynki  nakrapiane oraz wyprawy odspojonych lub charakteryzujących się  destrukcją
solną.

2. Zabiegi biobójcze w miejscach występowania porażenia mikrobiologicznego.
3. W przypadku osłabionej struktury materiału konstrukcyjnego wzmocnienie środkami

krzemoorganicznymi przeznaczonymi do materiałów porowatych.
4. Wykonanie  systemowych  tynków  renowacyjnych  WTA  w  strefie  przyziemia  do

wysokości 1,2 m.
5. Naprawy murarskie  wieżyczki  oraz  tynkarskie  ubytków oraz  odspojonych  tynków

zaprawami  mineralnymi  przeznaczonymi  do  obiektów  zabytkowych  z
uwzględnieniem całościowej warstwy scalającej o odpowiedniej fakturze naśladującej
historyczny tynk wapienny.

6. Uzupełnienie  ubytków  detalu  sztukatorskiego  zaprawami  tożsamymi  z  materiałem
oryginalnym.

7. Wykonanie  warstwy  malarskiej  wysokojakościowymi  farbami  silikatowymi  o
kolorystyce uprzednio zaakceptowanej przez służby Wojewódzkiego Urzędu Ochrony
Zabytków w Kielcach. 

O  wszelkich  zmianach  w  proponowanym  postępowaniu  konserwatorskim,  które  mogą
wyniknąć  w  trakcie  prowadzenia  prac  remontowych  elewacji  należy  obligatoryjnie
poinformować przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach.

Zakres robót, które należy wykonać w ramach remontu elewacji budynku Sanatorium
„OBLĘGOREK”:

 naprawa  ściany  (wypionowanie  jej)  wieżyczki  nad  połacią  dachową  oraz  jej
wzmocnienie,

 naprawa ścian, poprzez skucie istniejącego tynku i wykonanie tynku renowacyjnego,
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 uzupełnienie  tynku  na  elementach  architektonicznych  poprzez  odtworzenie
pierwotnego,

 malowanie ścian zewnętrznych zgodnie z pierwotną kolorystyką,

 renowacja wieżyczki nad połacią dachową,

 odmalowanie balustrad balkonowych,

 wykonanie nowych obróbek blacharskich i uszczelnienie ich,

 renowacja napisu poziomego, znajdującego się w linii okapu,

 oczyszczenie, zaimpregnowanie i malowanie elementów stalowych,

 uzupełnienie ubytków tynku w elementach betonowych,

 zabezpieczenie przyłączy telekomunikacyjnych,

 zabezpieczenie elementów tj. klimatyzator.

4.   Ilekroć    w    dokumentacji    postępowania    wskazano   znaki    towarowe,   patenty   lub
      pochodzenie    należy    przez    to    rozumieć,    że   Zamawiający    wymaga    wyrobu   o
      właściwościach  równoważnych do wskazanego, które  traktować  należy jako wymagania
      minimalne, z zastrzeżeniem,  że  znak towarowy, patent lub pochodzenie wymagane przez
      Zamawiającego  uzasadnione  są  specyfika  przedmiotu  zamówienia, a  Zamawiający nie
      może opisać  przedmiotu   zamówienia  za  pomocą  dostatecznie  dokładnych  określeń, a
      wskazaniu    takiemu    towarzyszą    wyrazy    „lub   równoważny”   (art.  29  ust. 3  Pzp).
5. Zamawiający  wymaga  zgodnie  z  art. 29  ust. 3a Pzp  zatrudnienia przez Wykonawcę lub
      podwykonawcę     na     podstawie     umowy    o    pracę      w     rozumieniu     przepisów
      ustawy  z dnia  26 czerwca 1974 r. -  Kodeks  pracy  (tekst jednolity: Dz. U. Z 2016 r. nr 0
      poz. 1666 z późn. zm.) na okres obowiązywania umowy (dla każdej z części), min. 3 osób
     wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót t.j. pracowników
     fizycznych      –      branży      budowlanej,       kierowców,       operatorów.      Wykonawca
     zobowiązany  będzie  przedłożyć  do  oferty  oraz   na  każde  żądanie   Zamawiającego  w
     terminie  7   dni   od   otrzymania    żądania    pisemnego   oświadczenia    o    zatrudnieniu
     osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.
6.  Wykonawca   zobowiązany  jest  do  ścisłej   współpracy  z  Nadzorem  Inwestorskim  oraz
     Zamawiającym.
7.  Przed rozpoczęciem  robót  należy  uzgodnić z Zamawiającym wszelkie prace  związane  z
     wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz przyjęte rozwiązania.
8. Dla   każdego   materiału   lub   elementu   dostarczonego   na   budowę,   Wykonawca   jest
    zobowiązany   uzyskać   zgodę  Inspektora  Nadzoru   na  wbudowanie.  Zgoda  ta  zostanie
    wydana na podstawie dokumentów potwierdzających zgodność parametrów technicznych z
    określonymi    w    dokumentacji    certyfikatami    zgodności,    aprobatami   technicznymi,
    deklaracjami zgodności, świadectwami jakości, atestami, itp.
9. Wszystkie  prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami,
     warunkami    technicznymi   i   sztuką    budowlaną,    przepisami   bhp,   ppoż.,  zgodnie  z
     poleceniami Inspektora Nadzoru. 
10. Materiały  i  wyroby   użyte   do   wykonania   przedmiotu   zamówienia   muszą   spełniać
      wymagania określone w art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, (Dz.U. Nr
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      92 poz. 881 z  późn. zm.)  oraz  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia
      2004 r.  w   sprawie   systemów   oceny   zgodności   wymagań   jakie   powinny   spełniać
      notyfikowane   jednostki   uczestniczące  w  ocenie  zgodności  oraz  sposobu   oznaczania
      wyrobów   budowlanych  (Dz. U. nr 195 poz. 881 z późn. zm.),  czyli  odpowiadać  co  do
      jakości  wymaganiom  wyrobów  dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
11. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z własnych  materiałów, których standardy są
      zgodne  z  projektem  bud. - wyk., Specyfikacjami  Technicznymi  i  aktami prawnymi  jw.
12. Wykonawca  zobowiązany jest do dokonania  starannej analizy dokumentacji projektowej,
       na  podstawie  której  będzie  realizowany  przedmiot  zamówienia. Wszelkie  ewentualne
       braki  lub  błędy  ujawnione  w  dokumentacji zostaną wyjaśnione i doprecyzowane przez
       Zamawiającego na drodze udzielanych  wyjaśnień  SIWZ. Niewniesienie  zapytań i uwag
       dotyczących    dokumentacji    na    etapie    postępowania   przetargowego,   oznacza,   że
       Wykonawca uzyskał wszelkie niezbędne  informacje z punktu  widzenia  celu jakiemu ma
       służyć.  Biorąc  pod  uwagę  powyższe, na etapie  realizacji  robót Wykonawca nie będzie
       stawiał  roszczeń w związku z ewentualnymi  wykrytymi  brakami  lub nieścisłościami  w
       dokumentacji.
13. Zamawiający  umożliwi  przeprowadzenie  wizji  lokalnej  w  miejscu  budowy celem
      sprawdzenia  warunków  związanych  z  wykonaniem  prac  będących   przedmiotem
      zamówienia,   a    także    uzyskania   wszelkich    dodatkowych    informacji.  W  celu
      umówienia   terminu   wizji    należy    kontaktować   się    z   osobami   udzielającymi
      informacji w sprawach przedmiotu zamówienia.
14. Szczegółowy  opis i zakres robót zawiera dokumentacja  techniczna stanowiąca Załącznik
      nr 9.
15. Strony ustalają,  że  wynagrodzenie  Wykonawcy  może  zostać  zweryfikowane o wartość
      robót  dodatkowych lub robót  zamiennych,  jeśli  zostaną  zlecone w czasie wykonywania
      umowy, a dodatkowo  pomniejszone o koszty  robót  zaniechanych,  jeżeli  takie wystąpią.

§4
Termin wykonania zamówienia

Planowany  termin  wykonania  zamówienia:  6  miesięcy  licząc  od   dnia  zawarcia  umowy.

§5
Opis warunków udziału w postępowaniu

 
      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
      1) nie podlegają wykluczeniu;
  2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
   
Zamawiający  na  podstawie  art. 24 aa  ust. 1 Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie
zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
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I. Podstawy wykluczenia
1. Zamawiający  wykluczy  z  przedmiotowego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia

publicznego Wykonawcę na podstawie przesłanek określonych:
       1) w art. 24 ust. 1 pkt 12-23  Pzp;
       2) w  art.  24  ust. 5  pkt  1  Pzp,  t.j.:   w  stosunku   do   którego   otwarto   likwidację,  w
       zatwierdzonym    przez    sąd    układzie    w    postępowaniu    restrukturyzacyjnym   jest
       przewidziane    zaspokojenie   wierzycieli    przez    likwidację    jego   majątku    lub  sąd
       zarządził    likwidację    jego   majątku  w  trybie  art. 332  ust. 1  ustawy  z  dnia 15  maja
       2015 r.–  Prawo  restrukturyzacyjne  (Dz. U. z 2015 r. poz.  978, 1259, 1513, 1830  i 1844
       oraz  z  2016 r. poz. 615)   lub  którego  upadłość  ogłoszono,  z  wyjątkiem  Wykonawcy,
       który     po     ogłoszeniu     upadłości     zawarł     układ    zatwierdzony    prawomocnym
       postanowieniem   sądu,  jeżeli   układ   nie   przewiduje   zaspokojenia  wierzycieli  przez
       likwidację   majątku   upadłego,  chyba   że   sąd   zarządził   likwidację   jego  majątku w
       trybie   art.  366  ust. 1  ustawy  z  dnia  28  lutego  2003 r.  –  Prawo   upadłościowe  (Dz.
      U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

3)  w  art.  24  ust.  5  pkt  4  Pzp,  tj.:  który,  z  przyczyn  leżących  po  jego  stronie,  nie
wykonał  albo  nienależycie  wykonał  w  istotnym  stopniu  wcześniejszą  umowę  w
sprawie  zamówienia  publicznego  lub  umowę  koncesji,  zawartą  z  Zamawiającym,  o
którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 –4 Pzp,  co  doprowadziło  do  rozwiązania  umowy
lub zasądzenia odszkodowania;
4)  w  art.  24  ust.  5  pkt  8  Pzp,  tj.:  który  naruszył  obowiązki  dotyczące  płatności
podatków,  opłat  lub  składek  na  ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne,  co
Zamawiający jest  w stanie  wykazać  za  pomocą  stosownych  środków dowodowych,  z
wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp,  chyba  że  Wykonawca

       dokonał  płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
       zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł  wiążące porozumienie w sprawie
       spłaty tych należności.
2.   Wykluczenie Wykonawcy następuje  w  przypadkach,  o  których  mowa w  lit. 3 jeżeli nie
       upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.
3.   Wykonawca, który podlega  wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20
      lub  ust. 5  Pzp,   może   przedstawić  dowody   na  to,  że  podjęte  przez  niego  środki  są
      wystarczające  do  wykazania  jego  rzetelności, w szczególności,  udowodnić naprawienie
      szkody  wyrządzonej  przestępstwem  lub  przestępstwem  skarbowym,  zadośćuczynienie
      pieniężne za doznaną  krzywdę  lub  naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu
      faktycznego    oraz    współpracę    z    organami    ścigania    oraz   podjęcie   konkretnych
      środków   technicznych,   organizacyjnych    i   kadrowych,   które   są   odpowiednie   dla
      zapobiegania      dalszym      przestępstwom      lub     przestępstwom     skarbowym     lub
      nieprawidłowemu  postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie  stosuje się
      jeżeli  wobec  Wykonawcy  będącego  podmiotem  zbiorowym, orzeczono  prawomocnym
      wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w
      tym wyroku okresobowiązywania tego zakazu.
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4.   Wykonawca   nie   podlega   wykluczeniu,   jeżeli   Zamawiający,   uwzględniając  wagę  i
       szczególne    okoliczności     czynu    Wykonawcy,    uzna    za    wystarczające    dowody
       przedstawione na podstawie ust. 3.
5.    Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą zgodnie z treścią art. 24 ust. 4
      Pzp.
6.   Zamawiający  może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie  postępowania o udzielenie
      zamówienia.

II. Warunki udziału w postępowaniu

1. W  postępowaniu  mogą  wziąć  udział  Wykonawcy,  którzy  spełniają  warunki
udziału w postępowaniu dotyczące:

1) kompetencji  lub  uprawnień  do  prowadzenia  określonej  działalności   zawodowej, o ile
       wynika to z odrębnych przepisów
      Zamawiający nie precyzuje minimalnych wymagań do powyższego warunku.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
  Zamawiający  uzna  warunek  za  spełniony,  jeżeli  Wykonawca  przedstawi  dokument

potwierdzający,  że  Wykonawca  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w
zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z  przedmiotem  zamówienia  na  sumę
gwarancyjną co najmniej 200.000,00 zł.

3) zdolności technicznej lub zawodowej 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże:
- wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w  tym  okresie  co  najmniej 1 roboty
budowlanej  (prawidłowo ukończone  i  wykonane  zgodnie  z  przepisami  Prawa  Budowlanego)
dotyczące  budynków  użyteczności  publicznej  polegające  na  budowie,  przebudowie,
nadbudowie, bądź rozbudowie obiektu o całkowitej wartości minimum 200.000,00 zł netto
(słownie złotych: dwieście tysięcy).
- dysponowanie n/w osobami:
a)  jedną  osobą  proponowaną  na  stanowisko  kierownika  budowy  posiadającą  uprawnienia
budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności architektonicznej, a dodatkowo
posiadająca  uprawnienia  do  pełnienia  samodzielnych  funkcji  technicznych  przy  zabytkach
nieruchomych zgodnie z art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami ( tekst jedn. Dz U. 2017 poz. 2187), wymagane minimum 5 lat doświadczenia licząc od
dnia uzyskania uprawnień na ww. stanowisku lub innym związanym z pełnieniem samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w branży architektonicznej;

2. Poleganie na potencjale innych podmiotów
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1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków i udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części
polegać  na  zdolnościach  technicznych  lub  zawodowych  lub  sytuacji  finansowej  lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.

2) Wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych  podmiotów,  musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do  dyspozycji  niezbędnych zasobów na  potrzeby  realizacji zamówienia.

3) Zamawiający  ocenia,  czy  udostępniane  Wykonawcy  przez  inne  podmioty  zdolności
techniczne  lub  zawodowe lub  ich  sytuacja  finansowa lub  ekonomiczna,  pozwalają  na
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada,
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24
ust. 1 pkt 13-22 i ust 5 Pzp. 

4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia,  Wykonawcy  mogą  polegać  na  zdolnościach  innych  podmiotów,  jeśli
podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.

5) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za
szkodę  poniesioną  przez  Zamawiającego  powstałą  wskutek  nieudostępnienia  tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

6) Jeżeli  zdolności  techniczne  lub  zawodowe  lub  sytuacja  ekonomiczna  lub  finansowa,
podmiotu,  o  którym  mowa  w  pkt  1,  nie  potwierdzają  spełnienia  przez  Wykonawcę
warunków  udziału  w  postępowaniu  lub  zachodzą  wobec  tych  podmiotów  podstawy
wykluczenia,  Zamawiający  żąda,  aby  Wykonawca  w  terminie  określonym  przez
Zamawiającego:

-  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których
mowa w pkt 1.

7) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych powyżej, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonania zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek
łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu

zamówienia publicznego;
- zakres  i okres  udziału innego podmiotu  przy  wykonywaniu zamówienia  publicznego;
-  czy podmiot,  na  zdolnościach  którego Wykonawca polega  w odniesieniu  do warunków

udziału  w  postępowaniu  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub
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doświadczenia,  zrealizuje  roboty  budowlane  lub  usługi,  których  wskazane  zdolności
dotyczą.

8) Zamawiający    żąda    od Wykonawcy,  który polega  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych
podmiotów  na  zasadach  określonych  powyżej,  przedstawienia  w  odniesieniu  do  tych
podmiotów dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, wymienionych
w § 6 ust. III pkt 1 SIWZ.

3. Warunki udziału w postępowaniu dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia (konsorcjum/spółka cywilna)

1) Wykonawcy  występujący  wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają  Pełnomocnika
       do    reprezentowania     ich     w    postępowaniu    o     udzielenie      zamówienia      albo
       reprezentowania   w    postępowaniu    i    zawarcia    umowy    w    sprawie   zamówienia
       publicznego.
2) Warunek  udziału  w  postępowaniu,  o  którym  mowa  w  dziale  II  ust.  1  pkt  1  SIWZ

dotyczy  posiadania  odpowiednich  kompetencji  lub  uprawnień  winni  spełniać  Ci
członkowie konsorcjum, którzy będą faktycznie realizować  część  zamówienia  do  której

      wykonania    wymagane   jest   posiadanie   kompetencji   lub    uprawnień    ustawowych.
3) Warunek  udziału  w  postępowaniu,  o   którym mowa  w dziale  II  ust.  1  pkt  2  SIWZ

winien  spełniać  co  najmniej  jeden  z  Wykonawców  albo  wszyscy  Wykonawcy
wspólnie. Konieczność  spełnienia  tego  warunku  odnosi  się  do  konsorcjum  jako
całości, nie do jego poszczególnych członków.

4) Warunek  udziału  w  postępowaniu,  o  którym  mowa  w  dziale  II  ust.  1  pkt  3  SIWZ
winien  spełniać  co  najmniej  jeden  z  Wykonawców  albo  wszyscy  Wykonawcy
wspólnie. Konieczność jego spełnienia  odnosi się  do konsorcjum jako całości,  nie  do
jego poszczególnych członków. 

5) Brak  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w
okolicznościach,   o   których   mowa   w   art.  24  ust.  1  pkt  12-23  Pzp   powinien
spełnić każdy z Wykonawców samodzielnie.

6) Brak  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w
okolicznościach,  o  których  mowa  w  art.  24  ust.  5  Pzp  powinien  spełnić  każdy  z
Wykonawców samodzielnie.

7) Jeżeli  oferta Wykonawców  została wybrana, Zamawiający może żądać przed  zawarciem
      umowy  w  sprawie   zamówienia   publicznego   umowy    regulującej   współpracę   tych 
      Wykonawców.

§6
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia

spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia z udziału w
postępowaniu
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I. W celu  wstępnego potwierdzenia,  że  Wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu  oraz  
spełnia warunki udziału w postępowaniu do oferty należy przedłożyć:

1)  aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zgodnie
z załącznikiem nr 2 do SIWZ;

2)  aktualne  na  dzień  składania  ofert  oświadczenie  o  spełnianiu  warunków  udziału  w
postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje  się
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach
w oświadczeniu.
2. Wykonawca,  który  zamierza  powierzyć  wykonanie  czynności  zamówienia
podwykonawcom,  w  celu  wykazania  braku  istnienia  wobec  nich  podstaw wykluczenia  z
udziału  w  postępowaniu   zamieszcza   informacje   o   podwykonawcach   w   oświadczeniu.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie
składa  każdy  z  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie.  Dokumenty  te
potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w
zakresie,  w  którym  każdy  z  Wykonawców  wykazuje  spełnianie  warunków  udziału  w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

II. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowejinformacji, o
której mowa w § 11 ust. 7 SIWZ, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupykapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.  Wzór  oświadczenia  o  przynależności  lub  braku  przynależności  do  tej  samej
grupy stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
III. Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie  aktualnych   na  dzień  złożenia
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
Pzp. 

1. W  celu  potwierdzenia  braku  podstaw  do  wykluczenia  Wykonawcy  z  udziału  w
postępowaniu  na  wezwanie Zamawiającego  należy  przedłożyć  następujące
dokumenty:

1)  zaświadczenie    właściwego    naczelnika    urzędu    skarbowego    potwierdzającego,   że
    Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
     przed    upływem   terminu   składania   ofert   lub   innego  dokumentu   potwierdzającego,
     że  Wykonawca  zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat
     tych należności wraz z ewentualnymi  odsetkami lub grzywnami, w szczególności  uzyskał
     przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie lub  rozłożenie na raty  zaległych płatności
     lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
2) zaświadczenie    właściwej    terenowej   jednostki   organizacyjnej   Zakładu   Ubezpieczeń
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    Społecznych  lub  Kasy  Rolniczego Ubezpieczenia  Społecznego  albo  innego  dokumentu
     potwierdzającego,   że  Wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na  ubezpieczenie
     społeczne  lub  zdrowotne, wystawionego  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem
     terminu  składania  ofert  lub  innego  dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł
     porozumienie   z   właściwym   organem   w    sprawie    spłat    tych    należności   wraz   z
     ewentualnymi odsetkami  lub grzywnami, w szczególności  uzyskał  przewidziane prawem
     zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w
     całości wykonania decyzji właściwego organu; 
3)  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

2. W  celu  potwierdzenia  spełnienia  przez  Wykonawcę  warunków  udziału  w
postępowaniu na wezwanie Zamawiającego należy przedłożyć:

1)  dokument   potwierdzający,   że   Wykonawca  jest   ubezpieczony  od   odpowiedzialności
      cywilnej w zakresie  prowadzonej  działalności  związanej z przedmiotem  zamówienia na
      sumę gwarancyjną co najmniej 200.000,00 zł.
      Jeżeli z uzasadnionej  przyczyny Wykonawca nie może  złożyć dokumentów  dotyczących
      sytuacji    finansowej   lub   ekonomicznej   wymaganych   przez   Zamawiającego,   może
      złożyć  inny  dokument, który w wystarczający  sposób  potwierdza  spełnianie  opisanego
      przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 
2)  wykaz robót  budowlanych wykonanych nie wcześniej  niż w okresie  ostatnich 5 lat przed
      upływem terminu  składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
      tym   okresie,  wraz  z  podaniem   ich   rodzaju,   wartości,   daty,   miejsca   wykonania   i
      podmiotów,  na   rzecz   których   roboty   zostały   wykonane,   z  załączeniem   dowodów
      określających  czy  te  roboty  budowlane  zostały  wykonane  należycie, w  szczególności
      informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
      prawidłowo  ukończone.  Zamawiający  uzna  warunek  za  spełniony,  jeżeli  Wykonawca
      wykaże    wykonanie    co    najmniej   1   roboty  budowlanej  (prawidłowo   ukończone  i
      wykonane    zgodnie     z    przepisami    Prawa     Budowlanego)    dotyczące    budynków
      użyteczności    publicznej    polegające   na   budowie,    przebudowie,  nadbudowie,  bądź
      rozbudowie    obiektu   o   całkowitej   wartości   minimum  200.000,00 zł  netto  (słownie
      złotych: dwieście tysięcy). 
3) wykaz     osób,     które     będą     uczestniczyć     w    wykonaniu    zamówienia,    w    szczególności
       odpowiedzialnych  za  świadczenie  usług, kontrolę jakości lub kierowanie  robotami budowlanymi,
       wraz  z  informacjami  na   temat   ich   kwalifikacji   zawodowych,  doświadczenia  i  wykształcenia
       niezbędnych  do  wykonania   zamówienia,  a  także  zakresu  wykonywanych  przez  nie  czynności
       oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
        Zamawiający   uzna  warunek  za  spełniony,  jeżeli  Wykonawca  wykaże,   że  dysponuje  n/w
       osobami:
a)   jedną  osobą  proponowaną na stanowisko  kierownika budowy posiadającą  uprawnienia budowlane
       bez  ograniczeń do kierowania  robotami w specjalności architektonicznej, a dodatkowo posiadająca
       uprawnienia   do   pełnienia  samodzielnych   funkcji   technicznych  przy  zabytkach  nieruchomych
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      zgodnie z art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o  ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( tekst
      jedn.  Dz U. 2017 poz. 2187),  wymagane  minimum  5  lat  doświadczenia  licząc od dnia  uzyskania
      uprawnień  na   ww.   stanowisku   lub   innym   związanym   z   pełnieniem   samodzielnych   funkcji
      technicznych w budownictwie w branży architektonicznej;

3. Jeżeli  jest  to  niezbędne  do  zapewnienia  odpowiedniego  przebiegu  postępowania  o
udzielenie  zamówienia,  Zamawiający  może  na  każdym  etapie  postępowania  wezwać
Wykonawców  do  złożenia  wszystkich  lub  niektórych  oświadczeń  lub  dokumentów
potwierdzających,  że  nie  podlegają  wykluczeniu,  spełniają  warunki  udziału  w
postępowaniu,  a  jeżeli  zachodzą  uzasadnione  podstawy  do  uznania,  że  złożone
uprzednio  oświadczenia  lub  dokumenty  nie  są  już  aktualne,  do  złożenia  aktualnych
oświadczeń lub dokumentów.

4. Zamawiający  może  żądać  od  Wykonawcy  przedstawienia  dokumentów
wymienionych  w  §  6  dział  III  ust.  1  SIWZ  dotyczących  podwykonawcy,  któremu
zamierza  powierzyć  wykonanie  części  zamówienia,  a  który  nie  jest  podmiotem,  na
którego zdolnościach  lub  sytuacji  Wykonawca  polega  na  zasadach określonych  w art.
22a ustawy Pzp.

5. Wykonawca    nie    jest     obowiązany    do    złożenia    oświadczeń     lub    dokumentów
      potwierdzających   okoliczności  o   których    mowa  w  art.  25  ust.  1  pkt  1  i  3,   jeżeli
      Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może
      je  uzyskać  za  pomocą  bezpłatnych  i  ogólnodostępnych  baz  danych,  w  szczególności
      rejestrów publicznych  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  17  lutego 2005 r. o  informatyzacji
     działalności podmiotów  realizujących  zadania publiczne (Dz. U. z 2014  r. poz. 1114 oraz
     z 2016 r. poz. 352). 
 6. W  przypadku  wskazania  przez  Wykonawcę  dostępności  oświadczeń  lub

dokumentów, o których mowa w § 5 i §7 rozp. Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016
r.  w sprawie  rodzajów dokumentów,  jakich  może żądać  Zamawiający od Wykonawcy
w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  w  formie  elektronicznej  pod  określonymi
adresami  internetowymi  ogólnodostępnych  i  bezpłatnych  baz  danych  Zamawiający
pobiera  samodzielnie z tych  baz  danych wskazane przez  Wykonawcę  oświadczenia  lub

     dokumenty.  
7. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa
      §2,  §5,  §7,   powyżej   wskazanego   rozporządzenia,  które   znajdują   się  w  posiadaniu
      Zamawiającego, w szczególności  oświadczeń  lub dokumentów przechowywanych  przez
      Zamawiającego   zgodnie  z  art. 97  ust. 1  ustawy,   Zamawiający  w  celu  potwierdzenia
      okoliczności,  o  których  mowa  w  art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy,  korzysta z posiadanych
      oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

IV. Dokumenty podmiotów zagranicznych
1. Jeżeli     Wykonawca     ma     siedzibę     lub     miejsce     zamieszkania    poza   terytorium
    Rzeczypospolitej  Polskiej  zamiast  dokumentów,  o  których  mowa w dziale  III ust. 1 pkt
    1-3 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma
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    siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie  zalega  z  opłacaniem  podatków,  opłat,  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  lub

zdrowotne  albo  że  zawarł  porozumienie  z  właściwym  organem w  sprawie  spłat  tych
należności  wraz  z  ewentualnymi  odsetkami  lub  grzywnami,  w  szczególności  uzyskał
przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
2. Dokumenty,  o których mowa w ust. 1 pkt 2 SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej
      niż   6   miesięcy    przed    upływem   terminu   składania    ofert.   Dokument,  o   którym
      mowa  w  ust. 1  pkt  1  powinien  być  wystawiony  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed
      upływem tego terminu. 
3. Jeżeli  w  kraju,  w którym  Wykonawca  ma siedzibę  lub miejsce zamieszkania ma osoba,
      której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których  mowa w pkt 1, zastępuje
      się    je    dokumentem    zawierającym     odpowiednio    oświadczenie    Wykonawcy,   ze
     wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby,
      której dokument  miał  dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
      administracyjnym    albo    organem     samorządu     zawodowego     lub    gospodarczego
     właściwym ze względu  na  siedzibę  lub  miejsce zamieszkania  Wykonawcy  lub  miejsce
      zamieszkania tej osoby.
4. W   przypadku   wątpliwości   co   do   treści   dokumentu   złożonego  przez  Wykonawcę,
      Zamawiający  może  się  zwrócić  do  właściwych  organów odpowiednio kraju, w którym
      Wykonawca  ma  siedzibę lub miejsce zamieszkania  lub miejsce zamieszkania  ma osoba,
      której   dokument   dotyczy,   o   udzielenie   niezbędnych   informacji   dotyczących   tego
      dokumentu.

V.  Wykaz  dokumentów  potwierdzających,  że  oferowane  roboty  budowlane
odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

       Zamawiający nie precyzuje minimalnych wymagań do powyższego warunku.

VI. Wykaz  pozostałych  dokumentów,  jakie Wykonawcy muszą dostarczyć w złożonych
       ofertach:

1)    wypełniony Formularz Ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ;
2)    kosztorys  ofertowy  musi   być  sporządzony  (wypełniony)   przez  Wykonawców  ściśle
       według przedmiarów robót stanowiących Załącznik Nr 10 do SIWZ.
       Obligującymi   dla   sporządzenia    kosztorysu    ofertowego    są    przedmiary    robót   i
       przyjęte   przez  Zamawiającego  podstawy  wyceny  oraz  ewentualne  wprowadzane   do
       przedmiarów   korekty  w  odpowiedziach   na   zapytania.  W   kosztorysach   winna  być
       zachowana   kolejność   i  zgodność   pozycji   wyszczególnionych w przedmiarach  robót
       z pozycjami kosztorysu ofertowego.
       Zamawiający    wymaga    od   Wykonawcy    kompletnego   kosztorysu   ofertowego  oraz
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       zestawień:   materiałów, sprzętu i robocizny.
       Jeżeli   oferta   Wykonawcy   zostanie   wybrana  Wykonawca  przedłoży  –  najpóźniej w
       dniu   zawarcia   umowy  –  w   siedzibie   Zamawiającego  dwa  dodatkowe  egzemplarze
       kosztorysu    ofertowego  sporządzonego   metodą   szczegółową   wraz   z   zestawieniem
       R, M, S. w  wersji  papierowej  oraz  2 egz. w wersji  elektronicznej  w  tym 1 w formacie
       PDF i 1 w wersji edytowalnej zapis w programie ATH.
3) pełnomocnictwo dla osoby / osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań 
      w  imieniu Wykonawcy składającego  ofertę,  gdy  prawo do podpisania oferty nie wynika
      z innych dokumentów do  niej  załączonych (w formie  oryginału lub kopii poświadczonej
      za zgodność przez notariusza);
4) pełnomocnictwo ustanawiające Pełnomocnika – gdy ofertę składają Wykonawcy wspólnie
      ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego – w  formie  oryginału  albo kopii
     poświadczonej  za  zgodność  z oryginałem przez notariusza, ustanawiające pełnomocnika
     do  reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie  niniejszego  zamówienia
     albo   reprezentowania  i  zawarcia   umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego.  Treść
     pełnomocnictwa  powinna  wskazywać  rodzaj  uprawnień, do  których  upoważniony  jest
     Pełnomocnik;
5)   w zależności  od  wybranej  formy wadium – do oferty  powinien być załączony stosowny

           dokument   (potwierdzenie    dokonania   przelewu,   a   w   przypadku   innej   niż   forma
           gotówkowa, dokument w formie oryginału);

6)  oświadczenie o zatrudnieniu zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ;
7)  zobowiązanie  podmiotu trzeciego  do  oddania  do  dyspozycji  Wykonawcy  niezbędnych
     zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

§7
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami

1. W  niniejszym  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  komunikacja  między
Zamawiającym  a  Wykonawcami  odbywa  za  pośrednictwem  operatora  pocztowego  w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. 2012 r. poz.
1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2013 poz. 1422, z 2015 poz. 1844 oraz z
2016 r. poz. 147 i 615).

2. Jeżeli  Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia
oraz  informacje  za  pośrednictwem  faksu  lub  przy  użyciu  środków  komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.

3. Oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
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4. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

 w sprawach formalno – prawnych: Adrian Jędrszczyk tel: 41 312 48 31
            e-mail: a.jedrszczyk@ubz.pl

 w sprawach dotyczących inwestycji: Dariusz Zacharski tel: 41 370 32 39
                                                            Zbigniew Klepacz  tel: 41 370 32 87

                                                               
W przypadku konieczności osobistego kontaktu Wykonawcy z w/w pracownikami wymaga
się uprzedniego telefonicznego uzgodnienia terminu spotkania.

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia przekazywane są w formie
odpowiedzi na zapytania.

§8
Wymagania dotyczące wadium

1. Oferta   musi  być   zabezpieczona   wadium   w  wysokości:  6.000,00 zł  (słownie złotych:
      sześć tysięcy 00/100).
2. Wadium musi być wniesione do dnia 29.03.2018 roku do godz. 1100.
3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
       1) w pieniądzu,
       2) poręczeniach    bankowych    lub   poręczeniach   spółdzielczej   kasy   oszczędnościowo
       – kredytowej,   z   tym   że   poręczenie   kasy    jest   zawsze   poręczeniem  pieniężnym,
       3) gwarancjach bankowych,
       4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
       5) poręczeniach  udzielanych  przez  podmioty,  o  których  mowa  w  art.  6b  ust.  5  pkt

     2   ustawy   z   dnia   9  listopada   2000 r.   o   utworzeniu   Polskiej   Agencji   Rozwoju
            Przedsiębiorczości     (Dz.    U.    Z    2014 r,.    poz.    1804   oraz   2015 r.   poz.  978    i
            1240).

   Wadium  wnoszone  w  pieniądzu  należy  wpłacić  przelewem  na  rachunek  bankowy
Zamawiającego: Nr 43 1060 0076 0000 3200 0126 5878

  Za  termin  wniesienia  wadium  uznaje  się  datę  wpływu  środków  na  rachunek
Zamawiającego.

5.  Wykonawca  w  zależności  od  wybranej  formy  wadium  –  do  oferty  załącza  stosowny  
dokument (potwierdzenie dokonania przelewu, a w przypadku  innej niż forma gotówkowa,  

       dokument  w formie oryginału).
      

ZWROT  WADIUM

1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania,  z wyjątkiem Wykonawcy, którego
oferta została   wybrana  jako  najkorzystniejsza,  z  zastrzeżeniem ust. 6.
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2. Wykonawcy,   którego   oferta   została  wybrana   jako  najkorzystniejsza,   Zamawiający
       zwraca  wadium  niezwłocznie   po  zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego
       oraz    wniesieniu    zabezpieczenia     należytego     wykonania     umowy,     jeżeli    jego
       wniesienia żądano.
3. Zamawiający  zwraca   niezwłocznie  wadium  na  wniosek  Wykonawcy,  który  wycofał

ofertę  przed upływem terminu składania ofert.
4. Zamawiający    żąda    ponownego   wniesienia   wadium   przez   Wykonawcę,   któremu
       zwrócono  wadium  na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia  odwołania jego
    oferta    została   wybrana  jako  najkorzystniejsza.   Wykonawca  wnosi  wadium w

terminie określonym przez Zamawiającego.
5. Jeżeli   wadium   wniesiono  w   pieniądzu,  Zamawiający   zwraca  je  wraz  z  odsetkami
       wynikającymi  z  umowy  rachunku  bankowego,  na  którym  było ono  przechowywane,
       pomniejszone o  koszty prowadzenia  rachunku  bankowego  oraz  prowizji  bankowej  za
       przelew      pieniędzy      na      rachunek     bankowy    wskazany     przez     Wykonawcę.
6. Zamawiający  zatrzyma wadium  wraz z odsetkami,  jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
       wezwanie, o  którym  mowa  w art. 26 ust. 3 i 3a   ustawy  Pzp,  z  przyczyn leżących  po
       jego  stronie,  nie  złożył  oświadczeń   lub  dokumentów  potwierdzających okoliczności,
       o   których  mowa  w  art.  25  ust. 1,  oświadczenia,  o  którym  mowa  w  art.  25a  ust.1,
       pełnomocnictw  lub  nie wyraził zgody  na  poprawienie  omyłki, o której mowa w art. 87
       ust. 2  pkt  3,  co  spowodowało   brak    możliwości   wybrania   oferty   złożonej    przez
       Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta

została wybrana:
1) odmówił  podpisania  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  na  warunkach

określonych w ofercie;
2) nie  wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonaniu umowy;
3) zawarcie   umowy   w   sprawie   zamówienia   publicznego   stało  się  niemożliwe  z

przyczyn  leżących po stronie Wykonawcy.
      
§9

Termin związania ofertą

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg   terminu  związania  ofertą  rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca  samodzielnie  lub  na  wniosek  Zamawiającego  może  przedłużyć  termin

związania ofertą,  z tym, że Zamawiający może tylko raz,  co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania  ofertą,  zwrócić  się  do  Wykonawców o wyrażenie  zgody
na  przedłużenie  tego  terminu   o  oznaczony  okres,  nie  dłuższy  jednak  niż  60  dni.
Odmowa  wyrażenia  zgody  na  przedłużenie  terminu  związania  ofertą  nie  powoduje
utraty wadium.

4. Przedłużenie  terminu  związania  ofertą  jest  dopuszczalne  tylko  z  jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem
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nowego  wadium  na  przedłużony  okres  związania  ofertą.  Jeżeli  przedłużenie  terminu
związania  ofertą  dokonywane  jest  po  wyborze  oferty  najkorzystniejszej,  obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

§10
Opis sposobu przygotowywania ofert

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 
3. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub

sytuacji  polega Wykonawca na zasadach określonych w art.  22 a  Pzp oraz dotyczące
podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są
w  oryginale  lub  kopii  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem.  Z  wyjątkiem
pełnomocnictwa, które musi być złożone w oryginale.

4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot,
na  którego  zdolnościach  lub  sytuacji  polega  Wykonawca,  Wykonawcy  wspólnie
ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  albo  podwykonawca,  w  zakresie
dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  Poświadczenie za zgodność z oryginałem
następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu,  wyłącznie  wtedy,  gdy  złożona  przez  wykonawcę  kopia  dokumentu  jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są  składane wraz  z  tłumaczeniem na  język
polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

7. Ofertę  stanowi  wypełniony  druk  FORMULARZ  OFERTOWY  (Załącznik Nr 1 do
SIWZ)  z  załączonymi  kosztorysami  ofertowymi, wymaganymi  dokumentami,
oświadczeniami, drukami.

8. Treść   oferty   musi   odpowiadać  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.
9. Nie  ujawnia  się  informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w
terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż
zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa.  Wykonawca  nie  może
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp. Informacje zastrzeżone muszą
być  oznaczone  klauzulą:  „NIE  UDOSTĘPNIAĆ  –  INFORMACJE  STANOWIĄ
TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA NA PODSTAWIE USTAWY O ZWALCZANIU
NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI” i załączone jako odrębna część, nie złączona z ofertą
w sposób trwały.

10.Zaleca się, by każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami oraz
by strony oferty były połączone w sposób trwały. 
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11.W  przypadku  załączenia  do  oferty  innych  materiałów  niż  wymagane  przez
Zamawiającego (np.  materiałów reklamowych, informacyjnych)  powinny one stanowić
odrębną cześć, nie złączoną z ofertą w sposób trwały.

12.Wszelkie  poprawki  lub  zmiany  winny  być  parafowane  przez  osobę  upoważnioną  do
podpisywania oferty.  

13.Wykonawca  ponosi  wszelkie  koszty  związane  z  przygotowaniem  i  złożeniem  oferty.
14.Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzoną nazwą i adresem Zamawiającego, nazwą i

adresem  Wykonawcy  oraz  oznaczeniem  „PRZETARG  NIEOGRANICZONY  NA
WYKONANIE  REMONTU  ELEWACJI  BUDYNKU  SANATORIUM
„OBLĘGOREK” NIE OTWIERAĆ PRZED 29 MARCA 2018 ROKU, GODZINĄ
1130”, przesłana lub złożona osobiście  w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

15.Koperta  powinna  być  zamknięta  i  oznaczona  w  taki  sposób,  aby  nie  było  możliwe
zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert oraz by wyróżniała
się pośród innej korespondencji.

16.Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
pod warunkiem,  że wykonawca złoży powiadomienie  na takich zasadach jak złożenie
oferty  z dopiskiem ZMIANA lub WYCOFANIE. 

17.Koperty  oznakowane  dopiskiem  ZMIANA  zostaną  otwarte  przy  otwieraniu  oferty
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności dokonania zmian,
zostaną dołączone  do oferty.

18.Koperta oznakowana dopiskiem WYCOFANE nie będzie otwierana. 
19.W  przypadku  złożenia  oferty  po  terminie  Zamawiający  niezwłocznie  zwróci  ofertę

Wykonawcy.

§11
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 29 marca 2018 r. do godz. 1100

w Sekretariacie Zarządu.
2. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy bez otwierania

- na podst. art. 84 Pzp. 
3. Otwarcie  ofert  nastąpi  w dniu  29 marca  2018 r. o  godz.  1130 w Sali  Konferencyjnej

Sanatorium „Willa Zielona”, ul. 1-go Maja 39, 28-100 Busko-Zdrój.
4. Otwarcie ofert jest jawne. 
5. Przed  otwarciem  ofert  Zamawiający  poda  kwotę  jaką  zamierza  przeznaczyć

na sfinansowanie zamówienia. 
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,  a

także  informacje  dotyczące  ceny,  terminu  wykonania,  okresu  gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofertach. 

7. Niezwłocznie  po  otwarciu  ofert  Zamawiający  zamieszcza  na  stronie  internetowej
informacje dotyczące:
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1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2)firm  oraz  adresów  Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty  w  terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach.
8. W toku  badania  i  oceny ofert  Zamawiający  może  żądać  od  Wykonawców  wyjaśnień

dotyczących treści złożonych ofert. 
9. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe

oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia  (zgodnie  z  art.  87  ust.  2  Pzp)   niezwłocznie  zawiadamiając  o  tym
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

§12
Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena oferty  powinna  zostać  wyliczona  przez Wykonawcę w oparciu o całkowity zakres
       prac   przedstawiony  w  siwz,  przedmiarach  i  w  oparciu  o   dokumentację   techniczną
2.   Cena    oferty     zostanie     określona     na     podstawie      opracowanych    kosztorysów
       ofertowych,   które   należy  sporządzić   metodą  kalkulacji  uproszczonej  z  określeniem
       ilości,  cen  jednostkowych   oraz  wartości   poszczególnych   pozycji  kosztorysowych  i
       wartości   całkowitej   kosztorysów.  W  kosztorysach   ofertowych  na   stronie  tytułowej
       winny   być   wykazane   wskaźniki   kosztorysowe:  stawka  rg,  koszty  pośrednie,  zysk,
       koszty   zakupu   materiałów,   przyjęte   do  opracowania   kosztorysu  ofertowego  danej
       branży.  Kosztorys  ofertowy  musi  być  sporządzony  (wypełniony)  przez Wykonawców
       ściśle według przedmiarów robót stanowiących Załącznik Nr 10 do SIWZ.
       Wskaźniki     kosztorysowe     powinny     być     jednakowe    dla     każdego   kosztorysu
       branżowego.  Podane  w  Formularzu   ofertowym   stawki   do   kosztorysowania   muszą
       być jednakowe z przyjętymi do sporządzania kosztorysów ofertowych.
      Obligującymi  dla  sporządzenia  kosztorysu ofertowego  są  przedmiary  robót  i  przyjęte
       przez     Zamawiającego     podstawy    wyceny     oraz    ewentualne    wprowadzane    do
       przedmiarów   korekty   w   odpowiedziach   na   zapytania.  W  kosztorysach  winna  być
       zachowana  kolejność  i  zgodność   pozycji  wyszczególnionych  w  przedmiarach   robót
       z pozycjami kosztorysu ofertowego.
       Zamawiający    wymaga     sporządzenia   przez   Wykonawcę:    kompletnego   kosztorysu
       ofertowego    oraz    zestawień:      materiałów,    sprzętu    i    robocizny    oraz   zbiorczego
       zestawienia  całkowitej  wartości   kosztorysowej  z  wyszczególnieniem  poszczególnych
       branż w wartościach netto i brutto z podatkiem VAT
3.    Cena  zamówienia (będzie zawierała  wszystkie  koszty związane z realizacją zamówienia
       i )  będzie    podana    w    polskich    złotych   z   dokładnością   do   dwóch    miejsc    po
       przecinku.
4. Wartość kosztorysową robót (wdanej branży) należy wyliczyć jako suma iloczynów ilości
       jednostek  przedmiarowych  robót  podstawowych i ich cen  jednostkowych  bez  podatku
       od towarów i usług.
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5. Podatek od towarów i usług  należy doliczyć do końcowej wartości  kosztorysowej  robót,
       stanowiącej sumę wszystkich  kosztorysów branżowych netto, a następnie łączną wartość
       netto/brutto należy wpisać w Formularzu ofertowym.
6. Za  realizację   przedmiotu  umowy  Wykonawca  otrzyma  wynagrodzenie  kosztorysowe
       określone    na    podstawie   cen   jednostkowych    zawartych   w   sporządzonym   przez
       Wykonawcę kosztorysie ofertowym oraz ilości faktycznie zrealizowanych robót.
7. Prawidłowe  ustalenie  podatku  VAT  należy  do  obowiązków  Wykonawcy,  zgodnie

z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. 
8. Zastosowanie   przez   Wykonawcę   stawki   podatku   VAT   niezgodnej

z  obowiązującymi  przepisami  spowoduje  odrzucenie  oferty,  chyba  że  zachodzą
przesłanki  uprawniające  do  zastosowania  innego  podatku,  co  Wykonawca  powinien
udokumentować  w  swojej  ofercie  poprzez  złożenie  dokumentu  (oświadczenia)
uprawniającego go do jego zastosowania. 

9.   Jeżeli  Wykonawca   składający  ofertę   nie  jest  płatnikiem  podatku  VAT  wpisuje  tylko
       wartość netto zamówienia.
10.  Jeżeli  złożono ofertę,  której wybór prowadziłby do powstania  obowiązku  podatkowego
       Zamawiającego  zgodnie  z   przepisami   o    podatku   od   towarów  i  usług  w  zakresie
       dotyczącym   wewnątrzwspólnotowego   nabycia  towarów,  Zamawiający  w  celu  oceny
       takiej  oferty dolicza do przedstawionej w niej  ceny  podatek  od  towarów i usług,  który
       miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
11.  Roboty  będące  przedmiotem  umowy  zostaną  rozliczone   na   podstawie   kosztorysów
       powykonawczych   sporządzonych  w  oparciu  o  przyjęte   w   kosztorysach  ofertowych
       wskaźniki   kosztorysowe,   ceny   zakupu   materiałów  i  sprzętu   i  obmiary   faktycznie
       wykonanych robót. 
    

§13
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Ocena ofert będzie dokonana w następujący sposób: 

1) Cena – maksymalnie 90 pkt             
2) Okres gwarancji – maksymalnie  5 pkt                  
3) Termin płatności – maksymalnie 5 pkt                   

Liczba punktów w kryterium „Cena” będzie ustalona według następującego wzoru: 

                                                               Najniższa zaoferowana cena brutto spośród 
                                                                 wszystkich nieodrzuconych ofert

Liczba punktów za kryterium cena oferty X  = ----------------------------------------------- x 90 
                                                                       Cena brutto badanej oferty X 
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Liczba punktów w kryterium „Okres gwarancji” ustalona zostanie następująco:
         

Za udzielenie gwarancji na okres 36 m-cy Wykonawca otrzyma  1 punkt. 
Za udzielenie gwarancji na okres 48 m-cy  Wykonawca otrzyma 3 punkty. 
Za udzielenie gwarancji na okres 60 m-cy  Wykonawca otrzyma 5 punktów. 

Liczba punktów w kryterium „Termin płatności” ustalona zostanie następująco:
          
      Za udzielenie 50-dniowego terminu płatności Wykonawca otrzyma 1 punkt.
      Za udzielenie 55-dniowego terminu płatności Wykonawca otrzyma 3 punkty.
      Za udzielenie 60-dniowego terminu płatności Wykonawca otrzyma 5 punktów.

Oferty  z  zaproponowanymi  odmiennymi  niż  wskazane  powyżej  okresami  gwarancji  oraz
terminami płatności zostaną uznane przez Zamawiającego jako niezgodne z SIWZ i jako takie
odrzucone w przedmiotowym postępowaniu.

Punkty  przyznane  ofercie  będą  sumą  punktów  przyznanych  w  kryterium  cena,  okres
gwarancji  i  termin  płatności.  Za  najkorzystniejszą  uznana  zostanie  oferta,  która  uzyska
najwyższą ilość punktów łącznie w obowiązujących kryteriach.

§14
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zamawiający  poinformuje  Wykonawcę,  którego  oferta  zostanie  wybrana  jako
najkorzystniejsza, o miejscu i terminie zawarcia umowy.

§15
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający   nie   wymaga    wniesienia   zabezpieczenia   należytego   wykonania   umowy.

§16
Ogólne warunki umowy

1. Umowa,  która  będzie  podpisana  w  wyniku  rozstrzygnięcia  niniejszego  postępowania
o  udzielenie  zamówienia,  będzie  zawierała  wszystkie  zapisy  podane  w  projekcie
umowy  stanowiącym Załącznik Nr 8 do niniejszej  specyfikacji, z uwzględnieniem treści
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       oferty. 
2. Zamawiający  dopuszcza  zmianę  treści  zawartej  umowy w następujących przypadkach:
1)    zmiany terminu realizacji umowy:
       a) wystąpienie nieprzewidzianych okoliczności  uniemożliwiających  realizacją kontraktu
            w    terminie    poprzez   wyjątkowo     niesprzyjające    warunki   atmosferyczne,   siły
            wyższej       uniemożliwiającej      prowadzenie       robót,      dokonywania     odbioru;
       b)  zmiany   będące   następstwem   okoliczności   leżących   po  stronie  Zamawiającego:
       -  wstrzymanie robót przez Zamawiającego;
             -  konieczność    usunięcia    błędów    lub    wprowadzenia   zmian   w   dokumentacji

projektowej lub innych dokumentach budowy;
        -   nieterminowe  przekazanie   terenu   budowy,  dokumentów   budowy  wymaganych
                przepisami prawa;
      c)  będą  miały  miejsce  uzasadnione zmiany w zakresie sposobu  wykonania  przedmiotu
           zamówienia  proponowane przez Zamawiającego  lub Wykonawcę,  jeżeli zmiany te są
           korzystne dla Zamawiającego;
            d)  zmiany będące następstwem działania organów administracji;
        e) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych przez lub

   dających się przypisać Zamawiającemu lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu
      przez Zamawiającego na terenie wykonywania prac budowlanych;

         f) działania osób trzecich, nie będących konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,
      uniemożliwią wykonywanie prac;

            g)  inne  przyczyny  zewnętrzne  niezależne od  Zamawiającego oraz  Wykonawcy
                 skutkujące niemożnością prowadzenia prac.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z ww. okoliczności termin wykonania umowy może
ulec  odpowiedniemu  przedłużeniu  o  czas  niezbędny  do  zakończenia  wykonywania  jej
przedmiotu  w  sposób   należyty,   nie  dłużej  jednak   niż  okres  trwania  tych  okoliczności.
2) zmiany sposobu spełnienia świadczenia:
a) zmiany  technologiczne,  w  szczególności   konieczność  zrealizowania  projektu  przy

zastosowaniu  innych  rozwiązań  technicznych/technologicznych  niż  wskazane  w
dokumentacji  projektowej  w  sytuacji,  gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań
groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

b)  konieczność  zrealizowania  projektu  przy  zastosowaniu  innych  rozwiązań technicznych
     lub   materiałowych  ze  względu   na   zmiany  obowiązującego   prawa   lub  z  uwagi   na
     postęp technologiczny;
c)  zmiany  materiałów  czy  urządzeń  niezbędnych  do  wykonania   przedmiotu   umowy,

jeśli  zmiany  są  korzystniejsze  dla  Zamawiającego  i  zostaną  zaakceptowane  przez
Zamawiającego  na piśmie;

3) dokonania     zmiany     kierownika     budowy / robót    na     osobę    o   kwalifikacjach   i
     doświadczeniu    wymaganym     w     SIWZ     oraz     zmianę     osób    zatrudnionych   na
      umowę  o  pracę.  Zmiana   kierownika   budowy / robót   (jedynie  za  uprzednią  pisemną
     zgodą Zamawiającego na wniosek Wykonawcy w przypadku:
a)  choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy/robót;
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b)  niewywiązywania   się   kierownika   budowy / robót   z  obowiązków   z   obowiązków 
     wynikających z umowy;
c)  jeżeli  zmiana  kierownika  budowy/robót  stanie  się  konieczna z jakichkolwiek  przyczyn
     niezależnych od Wykonawcy.
4)  zmiany wynagrodzenia w przypadku wystąpienia robót zamiennych, robót dodatkowych

lub robót zaniechanych,
5)  zmiany podwykonawców;
6)  zmiany obowiązującej stawki VAT.

                                                                    §17

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy
w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Część A.

1. Odwołanie  przysługuje  wyłącznie  od  niezgodnej  z  przepisami  ustawy  czynności
Zamawiającego  podjętej  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia   lub  zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie  -  w  zamówieniach  publicznych,  których  wartość  jest  mniejsza  niż  kwoty
określone  w przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8,  przysługuje  wyłącznie
wobec czynności:
- określenia warunków udziału w postępowaniu,
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
- odrzucenia oferty odwołującego,
- opisu przedmiotu zamówienia,
- wyboru najkorzystniejszej oferty.

3. Odwołanie  wnosi  się  w  terminie  5  dni  od  dnia  przesłania  informacji  o  czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób
określony  w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp, albo w terminie 10 dni  - jeżeli zostały
przesłane w inny sposób. 

4. Odwołanie  wobec  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu,  a  także  wobec  postanowień
specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  wnosi  się  w  terminie  5  dni  od  dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na stronie internetowej.

5. Odwołanie  wobec  innych  czynności  niż  wymienione  w  pkt.  1,  2  i  4  –  wnosi  się
w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
można  było  powziąć  wiadomość  o  okolicznościach  stanowiących  podstawę  jego
wniesienia.

6. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo
takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty wykonawca może wnieść  odwołanie  nie później niż w terminie 1 miesiąca  od
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dnia  zawarcia  umowy,  jeżeli  Zamawiający  nie  zamieścił  w  Biuletynie  Zamówień
Publicznych ogłoszenia  o udzieleniu zamówienia.

7. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji
istotnych  warunków zamówienia Zamawiający  może  przedłużyć  termin składania ofert.

8. W przypadku wniesienia  odwołania Zamawiający nie  może zawrzeć umowy do czasu
ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze,
zwanego w ustawie „orzeczeniem”.

9. Zamawiający  może  złożyć  do  Izby  wniosek  o  uchylenie  zakazu  zawarcia  umowy,
o którym mowa w pkt 8. Izba może uchylić zakaz zawarcia umowy, jeżeli niezawarcie
umowy mogłoby spowodować negatywne skutki dla interesu publicznego przewyższające
korzyści  związane  z  koniecznością  ochrony  wszystkich  interesów,  w  odniesieniu  do
których  zachodzi  prawdopodobieństwo  doznania  uszczerbku  w  wyniku  czynności
podjętych przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

10. Odwołanie  powinno  wskazywać  czynność  lub  zaniechanie  czynności  Zamawiającego,
której  zarzuca  się  niezgodność  z  przepisami  ustawy,  zawierać  zwięzłe  przedstawienie
zarzutów,  określać  żądanie  oraz  wskazywać  okoliczności  faktyczne  i  prawne
uzasadniające wniesienie odwołania.

11. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego  certyfikatu  lub  równoważnego  środka,  spełniającego  wymagania  dla
tego rodzaju podpisu.

Część B.

1. W  przypadku  wniesienia  odwołania  po  upływie  terminu składania  ofert  bieg  terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

2. O  zawieszeniu  biegu  terminu  związania  ofertą  Zamawiający  informuje  niezwłocznie
Wykonawców, którzy złożyli oferty.

3. Odwołujący  przesyła  kopię  odwołania  Zamawiającemu  przed  upływem   terminu  do
wniesienia  odwołania  w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania  przed  upływem  terminu  do  jego  wniesienia,  jeżeli  przesłanie  jego  kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.

4. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania,
kopię  odwołania  innym  Wykonawcom  uczestniczącym  w  postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  zamieszcza  ją  również  na  stronie
internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona
specyfikacja, wzywając Wykonawców  do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

5. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego  w terminie 3
dni  od  dnia  otrzymania  kopii  odwołania,  wskazując  stronę,  do  której  przystępuje,
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i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie
przystąpienia  doręcza  się  Prezesowi  Izby  w  formie  pisemnej  albo  elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy
wnoszącemu odwołanie.

6. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami
postępowania  odwoławczego,  jeżeli  mają  interes  w  tym,  aby  odwołanie  zostało
rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

7. Zamawiający  lub  odwołujący  może  zgłosić  opozycję  przeciw  przystąpieniu  innego
Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli
zgłaszający  opozycję  uprawdopodobni,  że  Wykonawca  nie  ma  interesu  w  uzyskaniu
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił, w przeciwnym razie Izba oddala
opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na
posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie
przysługuje skarga.

8. Czynności  uczestnika  postępowania  odwoławczego  nie  mogą  pozostawać
w  sprzeczności  z  czynnościami  i  oświadczeniami  strony,  do  której  przystąpił,
z  zastrzeżeniem zgłoszenia  sprzeciwu,  o  którym mowa w  art.  186 ust.  3  Pzp,  przez
uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego.

9. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt 4 nie mogą następnie korzystać ze
środków  ochrony  prawnej  wobec  czynności  Zamawiającego  wykonanych  zgodnie  z
wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie  art. 186 ust. 2 i 3 Pzp.

10.Do  postępowania  odwoławczego  stosuje  się  odpowiednio  przepisy  ustawy z  dnia  17
listopada  1964  r.  –  Kodeks  postępowania  cywilnego  o  sądzie  polubownym
(arbitrażowym),  jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

11. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo
wolny od pracy, termin  upływa  dnia  następnego  po dniu  lub dniach wolnych  od  pracy.

Część C.

1. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się
w formie pisemnej lub ustnie do protokołu.

2. W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych
w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności
stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania
po stronie Wykonawcy, pod warunkiem, że w postępowaniu odwoławczym po stronie
Zamawiającego  nie  przystąpił  w  terminie  żaden  Wykonawca.  W  takim  przypadku
Zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub  unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o
udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

3. Jeżeli  uczestnik  postępowania  odwoławczego,  który  przystąpił  do  postępowania  po
stronie Zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów
przedstawionych  w  odwołaniu  przez  Zamawiającego,  Izba  umarza  postępowanie,  a
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Zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub  unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o
udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

4. W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego części zarzutów przedstawionych w
odwołaniu i wycofania pozostałych zarzutów przez Odwołującego, Izba może umorzyć
postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron uczestników postępowania
odwoławczego,  którzy  przystąpili  do  postępowania  po  stronie  Wykonawcy,  pod
warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie Zamawiającego nie przystąpił w
terminie żaden Wykonawca albo Wykonawca, który przystąpił po stronie Zamawiającego
nie  wniósł  sprzeciwu  wobec  uwzględnienia  części  zarzutów.  W  takim  przypadku
Zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub  unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o
udzielenie  zamówienia  zgodnie  z  żądaniem  zawartym  w  odwołaniu  w  zakresie
uwzględnionych zarzutów.

5. Jeżeli  uczestnik  postępowania  odwoławczego,  który  przystąpił  do  postępowania,  po
stronie  Zamawiającego,  wniesie   sprzeciw  wobec  uwzględnienia  zarzutów
przedstawionych  w odwołaniu  w całości  abo  w  części,  gdy Odwołujący  nie  wycofa
pozostałych zarzutów odwołania, Izba rozpoznaje odwołanie.

6. W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego zarzutów w części, gdy po jego stronie
do  postępowania  odwoławczego  nie  przystąpił  w  terminie  żaden  Wykonawca,  a
odwołujący nie  wycofał  pozostałych zarzutów, Izba rozpoznaje odwołanie w zakresie
pozostałych zarzutów. 

7. Sprzeciw wnosi się w formie pisemnej lub ustnie do protokołu.
8. Strony i uczestnicy postępowania odwoławczego są obowiązani wskazywać dowody dla

stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne.  Dowody na poparcie  swoich
twierdzeń lub odparcie  twierdzeń strony przeciwnej  strony i  uczestnicy postępowania
odwoławczego mogą przedstawiać aż do zamknięcia rozprawy.

9. Izba może dopuścić dowód niewskazany przez stronę.
10. Dowodami  są  w szczególności  dokumenty,  zeznania   świadków,  opinie  biegłych oraz

przesłuchanie stron.

Część D.

1. Odwołanie podlega rozpoznaniu jeżeli:
1) nie zawiera braków formalnych,
2) uiszczono wpis.
2. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód

jego uiszczenia dołącza się do odwołania.
3. Koszty postępowania odwoławczego:
1) w okolicznościach, o których mowa w ust. 2 i 4 Części C znosi się wzajemnie,
2) w okolicznościach, o których mowa w ust. 3 Części C:

- ponosi  Zamawiający,  jeżeli  uwzględnił  w  całości  zarzuty
przedstawione  w odwołaniu po otwarciu rozprawy,
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- znosi się wzajemnie, jeżeli Zamawiający uwzględnił w całości lub w
części  zarzuty  przedstawione  w  odwołaniu  przed  otwarciem
rozprawy,

3) w okolicznościach, o których mowa w ust. 5 Części C:
- odwołujący, jeżeli odwołanie zostało oddalone przez Izbę,
-     wnoszący sprzeciw, jeżeli odwołanie zostało uwzględnione przez     

Izbę.
    4)  w okolicznościach, o których mowa w ust. 6 Części C:

 -  Odwołujący,  jeżeli  odwołanie w części  zarzutów,  których  Zamawiający  nie uwzględnił,
     zostało oddalone przez Izbę,
-    Zamawiający,  jeżeli odwołanie, w części zarzutów, których  Zamawiający nie uwzględnił,
     zostało uwzględnione przez Izbę.

Część E.
1. Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku

Izba  umarza  postępowanie  odwoławcze.  Jeżeli  cofnięcie  nastąpiło  przed  otwarciem
rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu.

Część F.
1. Wykonawca  lub  uczestnik  konkursu  może  w  terminie  przewidzianym  do  wniesienia

odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej  z przepisami ustawy czynności
podjętej  przez  niego  lub  zaniechaniu  czynności,  do  której  jest  on  zobowiązany  na
podstawie   ustawy,  na  które  nie  przysługuje  odwołanie  na  podstawie  art.  180  ust. 2.

2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność
lub  dokonuje  czynności  zaniechanej,  informując  o  tym  Wykonawców  w  sposób
przewidziany w ustawie dla tej czynności.

3. Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art.
180 ust. 2

§18
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

1. Wykonawca  może  zwrócić  się  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji
istotnych  warunków  zamówienia.  Zamawiający  jest  obowiązany  udzielić  wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynął  do  Zamawiającego nie  później  niż  do  końca  dnia,  w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął
po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1 lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień,  Zamawiający  może  udzielić  wyjaśnień  albo  pozostawić  wniosek  bez
rozpoznania.
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3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w ust. 1.

4. Treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  Zamawiający  przekaże  Wykonawcom,  którym
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania,
a  jeżeli  specyfikacja  jest  udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

5. Zamawiający  nie  zamierza  zwoływać  zebrania  wszystkich  Wykonawców  w  celu
wyjaśnienia  wątpliwości  dotyczących  treści  specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia.

6. W uzasadnionych  przypadkach  Zamawiający  może  przed  upływem terminu  składania
ofert  zmienić  treść  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Dokonaną  zmianę
specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie
podlega udostępnieniu na stronie internetowej. Jeżeli Zamawiający nie może udostępnić
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na stronie internetowej z powodu jednej z
okoliczności,  o  których  mowa  w  art.  10c  ust.  1  Pzp,  przekazuje  ją  w  inny  sposób,
określony w ogłoszeniu.  

7. Zamawiający przedłuży termin składania ofert jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji
istotnych  warunków  zamówienia  nieprowadzącej  do  zmiany  treści  ogłoszenia  o
zamówieniu  niezbędny  jest  dodatkowy  czas  na  wprowadzenie  zmian  w  ofertach.
Zamawiający  poinformuje  o  tym  Wykonawców,  którym  przekazano  specyfikację
istotnych  warunków  zamówienia,  a  jeżeli  specyfikacja  jest  udostępniana  na  stronie
internetowej,  zamieści ją na tej stronie.

§19
Pozostałe postanowienia

1.   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2.   Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3.   Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których  mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 
      Pzp.
4.   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5.   Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający  nie  przewiduje  rozliczenia  między  Zamawiającym  a  Wykonawcą

w walutach obcych.
7.   Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
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§20
Załączniki

Poniższe załączniki stanowią integralną część specyfikacji:

Załącznik Nr 1 – Formularz Ofertowy
Załącznik Nr 2 – Oświadczenie     dotyczące     przesłanek     wykluczenia    z    postępowania
Załącznik Nr 3 – Oświadczenie   dotyczące   spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu
Załącznik Nr 4 – Oświadczenie  o  przynależności  lub  braku   przynależności   do   tej  samej

     grupy kapitałowej
Załącznik Nr 5 -  Wykaz robót
Załącznik Nr 6 -  Wykaz osób
Załącznik Nr 7 -  Oświadczenie o zatrudnieniu
Załącznik Nr 8 -  Projekt umowy
Załącznik Nr 9 – Dokumentacja techniczna inwestycji
Załącznik Nr. 10 – Przedmiary robót 
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Załącznik nr 5 do SIWZ

..........................................................

pieczęć wykonawcy 

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

     
Lp

  Nazwa 
  Zamawiającego

Nazwa
przedmiotu
zamówienia

(robót
budowlanych)

Wartość robót
zrealizowana
przez oferenta

 (w tys. zł.)
 netto/brutto

Data i miejsce
wykonania

(rozpoczęcie i
zakończenie)

................................., dnia .............................

…………............................................................................

          Imiona, nazwiska i podpis(y) osoby lub osób uprawnionych 
                      do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach

        rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu
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Załącznik nr 6 do SIWZ

WYKAZ OSÓB
Lp Imię, nazwisko Zakres wykonywanych

czynności
Kwalifikacje zawodowe Doświadczenie

liczone od daty
uzyskania
uprawnień

1

Koordynator:
Kierownik  budowy  –
w  specjalności  architektonicznej

Uprawnienia  budowlane  bez
ograniczeń  do   kierowania
robotami  w   specjalności
architektonicznej 
nr uprawnień: 
….............................................

Uprawnienia  do  pełnienia
samodzielnych  funkcji
technicznych  przy  zabytkach
nieruchomych
nr uprawnień:
….............................................

2

3

4

Oświadczamy, iż podstawą do dysponowania osobami wymienionymi w Wykazie osób jest:
……………………………………………………………………………………………………………
....................................................................................................................................................................

(należy  wskazać  tytuł  prawny,  na  podstawie,  którego  wymienione  osoby  wykonywać  będą  umowne  obowiązki  dla
Wykonawcy).

Oświadczamy,  iż  wszystkie  osoby,  które  będą uczestniczyć  w wykonaniu przedmiotu zamówienia
posiadają odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

.................................,dnia .............................                     
...........................................................................................................

Imiona, nazwiska i podpis(y) osoby lub osób
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

 w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu
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Załącznik nr 7 do SIWZ

..........................................................

            pieczęć Wykonawcy 

OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest

wykonanie  remontu  elewacji  budynku  Sanatorium „Oblęgorek” oświadczam,  co następuje:

Oświadczam,  że  czynności  bezpośrednio  związane  z  wykonywaniem  robót  przez  okres

obowiązywania  umowy  zostaną  powierzone  min.  3  osobom  zatrudnionym  na  podstawie

umowy o pracę.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

…………………………………………

                                                                                                                                (podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i

zgodne  z  prawdą  oraz  zostały  przedstawione  z  pełną  świadomością  konsekwencji

wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

…………………………………………
                                                                                                           (podpis)
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Załącznik Nr 8 do SIWZ

PROJEKT UMOWY NR …..........
NA WYKONANIE REMONTU ELEWACJI BUDYNKU SANATORIUM „OBLĘGOREK”

Umowa zawarta w dniu  ..................  roku,  pomiędzy: 

„Uzdrowisko  Busko  –  Zdrój”  S.A.,   z  siedzibą  przy  ul.  Gen.  F.  Rzewuskiego  1,  28-100
Busko–Zdrój,  NIP:  655-000-02-38,  REGON:  000288165,  KRS:0000055824,  kapitał  zakładowy
22 500 000 zł zwanym w treści umowy Inwestorem, w imieniu którego działa:
1. ............................................................................

a

………………………………….................................…. z siedzibą przy ul. …………………………..,
…………………………………….,  NIP:  ……………….……..,  REGON:  ……………………….  ,
…………………………..………… 

zwanym w treści umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa: 
1. ...........................................................................
2. ...........................................................................

o następującej treści:

Strony oświadczają, że zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy są zgodne z obowiązującymi
przepisami a także, że nie zaszły zmiany wpływające na ważność sposobu reprezentacji, a podpisujący
Umowę są uprawnieni do składania oświadczeń w imieniu i na rzecz strony.    

Postanowienia ogólne

§ 1
1.   W  nawiązaniu  do  rozstrzygnięcia  przetargu  z  dnia  ……......…..…   Wykonawca  przyjmuje  do
      wykonania     roboty     budowlane     w    ramach    realizacji    zadania    pod     nazwą:    „Remont
      elewacji  budynku  Sanatorium  „Oblęgorek”  na  działce  nr  344  położonej w Busku-Zdroju  przy
      ulicy 1-go Maja. ”.
2. Przedmiotowa    inwestycja    posiada   przygotowaną    kompletną    dokumentację   techniczną   z
       wymaganymi    uzgodnieniami    oraz    pozwoleniem    na    budowę   wydanym    przez   Starostę
       Buskiego Decyzja Nr 580/17 z dnia 21.11.2017 r.. 
3.    Ze   względu   na   zabytkowy  charakter   obiektu   i   specyfikę    jego  zniszczeń  wszelka  ingerencja  w  jego
         materię powinna mieć charakter konserwatorski.
4.     Kolorystyka  musi  być uzgodniona z Świętokrzyskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Kielcach.
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§ 2
Podstawą  zawartej  Umowy  jest  Oferta  Wykonawcy  z  dnia    …………….………..  wraz  z
dokumentacją  projektową,  Specyfikacją  Istotnych Warunków Zamówienia  stanowiących integralną
część niniejszej umowy.

§ 3
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w pełnym zakresie, zgodnie z

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz kosztorysem
ofertowym, w oparciu o wykonany i przekazany Inwestorowi harmonogram rzeczowo-finansowy
robót.

2. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest do prowadzenia rozliczeń
budowy zgodnie z pozycjami wycenionego kosztorysu ofertowego, księgi obmiaru wykonanych
robót.

3. Wykonawca zobowiązuje się do protokolarnego przejęcia placu budowy. 
4. W zakresie Przedmiotu Umowy mieszczą się wszelkie roboty, materiały i usługi niezbędne do

wykonania  Przedmiotu  Umowy  najwyższej  jakości,  spełniającego  założone  przeznaczenie  i
wymogi określone Umową. 

5. Przedmiot Umowy stanowią również te roboty, usługi, dostawy etc., których konieczność ujawni
się w trakcie realizacji przedmiotu umowy lub które nie zostały uwzględnione w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej.   

6. Wykonawca oświadcza,  że  zapoznał  się  z  warunkami realizacji  Przedmiotu Umowy,  w tym z
warunkami  istniejącymi  na terenie  budowy i  oświadcza iż  w całości  je  akceptuje,  a wszelkie
ryzyka związane z ujawnieniem się w trakcie realizacji Umowy takich warunków lub podobnych
zostały przez niego uwzględnione w Wynagrodzeniu określonym w §12 Umowy oraz nie będą
miały wpływu na terminy realizacji  Przedmiotu Umowy.  Wykonawca oświadcza przy tym,  iż
posiada wiedzę o tym, że roboty będą realizowane w obrębie czynnego kompleksu Sanatorium
„Oblęgorek”, w związku z czym zobowiązuje się: 

-     do  prowadzenia    robót   w   sposób   najmniej   uciążliwy,  niezakłócający ciągłej  i  prawidłowej
      eksploatacji obiektu,  
-    w  razie   potrzeby  na  wniosek  Inwestora   dostosuje  czas  pracy  robót  uciążliwych  szczególnie
     o     nadmiernym     natężeniu    hałasu    do   potrzeb   użytkownika.   Za    wprowadzone   przerwy
     organizacyjne      Wykonawca      nie      będzie      mógł     żądać     dodatkowego    wynagrodzenia.
-   zgłaszania      Inwestorowi    z     14- dniowym     wyprzedzeniem      informacji    o     konieczności
    wyłączenia    poszczególnych    mediów   celem   dokonania   niezbędnych   przełączeń,  przyłączeń
     instalacji związanych z inwestycją. 
7. Wykonawca  oświadcza,  iż  zapoznał  się  z  dokumentacją  i  wszelkimi  innymi  dokumentami  i

informacjami  przekazanymi  mu  przez  Inwestora  oraz,  że  przedstawione  przez  Inwestora
dokumenty  i  informacje  są  dla  należytego  i  terminowego  wykonania  Przedmiotu  Umowy
wystarczające, spójne i nie jest konieczne ich uzupełnienie. Wykonawca potwierdza otrzymanie -
przed zawarciem Umowy - całości dokumentacji niezbędnej do wykonania Przedmiotu Umowy i
potwierdza, że przy jej ocenie uwzględnił wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na należyte
i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy, które to okoliczności uwzględnił w Wynagrodzeniu
określonym w §12 Umowy. 

8. Wykonawca  oświadcza,  iż  zakres  robót  nie  budzi  jego  żadnych  wątpliwości  i  w  związku  z
powyższym  nie  będzie  podnosić  względem  Inwestora  jakichkolwiek  roszczeń  związanych  z
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brakiem należytego zrozumienia czy też rozpoznania zakresu robót oraz potwierdza, iż nie będzie
żądał  podwyższenia Wynagrodzenia wskutek złego oszacowania rozmiaru lub kosztów robót i
pozostałych prac wynikających z Umowy, chociażby w czasie zawarcia Umowy nie można było
przewidzieć ich rozmiaru lub kosztów.

9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i terminowego przekazania Inwestorowi przedmiotu
niniejszej umowy zgodnie z przedmiarami i zasadami wiedzy technicznej, a Inwestor zobowiązuje
się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem
robót oraz do odebrania robót i zapłaty wynagrodzenia.

10.Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  robót  wynikających  z  zawarcia  przedmiotowej
Umowy  z  należytą  starannością,  zgodnie  z  dokumentacją,  zasadami  wiedzy  technicznej,
obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami prawa. 

11. Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  wszelkie  roboty,  nawet  jeśli  nie  zostały  one  ujęte  w
przedmiarach  –  jeżeli  ich  wykonanie  warunkować  będzie  prawidłowe  wykonanie
(funkcjonowanie) przedmiotu zamówienia (dotyczy to robót, których nie dało się przewidzieć i
zaplanować na etapie prowadzenia postępowania i udzielania zamówienia).

12. Roboty  nie  ujęte  w  przedmiarach,  które  należy  wykonać  dla  prawidłowego  funkcjonowania
zamówienia podstawowego zostaną udzielone jako roboty dodatkowe. 

13. Wykonawca akceptuje możliwość wykonania robót zamiennych jeżeli konieczność taka pojawi się
na  etapie  realizacji  robót  budowlanych  a  dodatkowo  wyraża  zgodę  na  ewentualne  roboty
zaniechane, jeśli wprowadzane roboty dodatkowe lub zamienne wyłączą konieczność wykonania
poszczególnych elementów robót uwzględnionych w dokumentacji projektowej.

14. Roboty zaniechane lub zamienne mogą wystąpić w zakresie dopuszczonym art. 36a ust. 5 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane  (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1332 z poźn. zm.).

15. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zawiadamiania  wpisem  do  dziennika  budowy  oraz
dostarczeniem informacji  pisemnej  do  siedziby  Inwestora  o  wykonaniu  robót  zanikających  i
ulegających  zakryciu  z  2  dniowym  (dni  robocze)  wyprzedzeniem  umożliwiającym  ich
sprawdzenie  przez  Inspektora  nadzoru.  Jeżeli  Wykonawca  nie  poinformuje  o  tym  fakcie
Inwestora, zobowiązany będzie odkryć te roboty lub wykonać otwory niezbędne do ich zbadania
przez Inwestora, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt. 

16. Roboty zaniechane ujęte zostaną w protokole konieczności, rozliczone stosownym odliczeniem na
podstawie wyceny wg kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

17. Roboty zamienne i dodatkowe realizowane w związku z wykonaniem umowy zostaną rozliczone
na podstawie kosztorysów powykonawczych opracowanych w oparciu o obmiary robot i normy
nakładów    rzeczowych    (R, M, S)   określonych    w    katalogach    KNR   przy    zastosowaniu:

1) wskaźników kosztorysowych określonych w kosztorysie ofertowym tj.:
     - stawka rg (R) - …..….. zł.,
     - koszt zakupu materiałów - …................... % [Kz]
     - koszty pośrednie (Kp) –  ...….. % (R, S),
     - zysk – …..... % ((R + S + Kp (R i S)),
2)  udokumentowanych   cen  zakupu   materiałów,  przy czym  wyliczenia   wstępnej   wartości   robót
     planowanych    do    wykonania   i   określonych    w    protokołach    konieczności   dopuszcza   się
     zastosowanie      średnich     cen      ogłaszanych     w     biuletynie     wydawnictwa   „Secocenbud”
     obowiązujących w  kwartale poprzedzającym  kwartał,  w  którym  roboty  będą  realizowane, ceny
     te    zostaną    skorygowane    powykonawczo    na    etapie   rozliczeń   końcowych   danych   robót
     odpowiednio    do    faktycznych    cen    zakupu,    które    nie    mogą   być   wyższe   od   średnich
     „Secocenbudu”,
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3)  cen najmu sprzętu nie wyższych od średnich cen ogłaszanych w biuletynie „Secocenbud”,
4)   roboty   zaniechane    lub   wykonywane   w  mniejszym   zakresie  w  odniesieniu  do   pierwotnie
     zakładanego  przyjętego w kosztorysie  ofertowym  zostaną  stosownie  odliczone  w  odpowiedniej
     ilości  według  cen  z  kosztorysu  ofertowego. Korekcie zmniejszającej podlegać  będą  także  ceny
     ważniejszych   i   masowych    materiałów   zastosowanych   zamiennie   rodzajowo   i  cenowo  np.
     zastosowanie innego rodzaju blachy, innej klasy cegły itp., 
5)  w   przypadku   konieczności   wykonania   robót    nietypowych,   nieobjętych    katalogami  KNR,
      rozliczenie   za   te   roboty   nastąpi  na  podstawie  kalkulacji  indywidualnej, sporządzonej  przez
      Wykonawcę   w   oparciu   o    dostępne    katalogi   norm    pracy,   norm   jednostkowych  zużycia
      materiałów,    norm   pracy   sprzętu   (tj. np. KNP, KNJZM, KNJPS),  a   także  w  oparciu  o  inne
      dostępne   publikacje   w   tym   zakresie   przy   zastosowaniu  cen   materiałów  i  sprzętu  (jak  w
      pkt 2 – 3).
18. W przypadku braku porozumienia stron co do akceptacji ceny ustalonej w sposób, o którym mowa

w  ust.  17  –  strony  zastosują  normę  obserwacyjną  w  wyniku,  której  stwierdzą  komisyjnie
faktycznie poniesione nakłady na robociznę, materiał i pracę sprzętu.

19. Wszystkie  kosztorysy  (w  tym  powykonawcze),  wyceny  i  kalkulacje  na  roboty  dodatkowe,
zamienne  czy  zaniechane  winny  być  sporządzone  przez  Wykonawcę,  sprawdzone  przez
Inspektora  nadzoru  Inwestorskiego  i  zatwierdzone  przez  Inwestora  przed  realizacją  robót,
powykonawcze  natomiast  powinny być  sprawdzone  i  zatwierdzone  przez  Inspektora  Nadzoru
odpowiedniej branży.

20. Roboty dodatkowe,  zamienne lub zaniechane mogą zostać wykonane /  zaniechane dopiero po
zaakceptowaniu i zatwierdzeniu w protokole konieczności i Aneksie do umowy przez Inwestora.
Pominięcie  tej  procedury traktowane  będzie  każdorazowo jako  naruszenie  warunków umowy
sankcjonowane karami umownymi za wykonywanie niezgodne z umową.

21.Jeżeli  Wykonawca  na  etapie  wykonywania  robót  budowlanych  dokona  wymiany  urządzeń,
wyrobów,  instalacji  itp.   zaniżając  ich  parametry,  właściwości  lub  jakość,  bądź  dokona  innej
wymiany bez uprzedniej zgody Inwestora wyrażonej w formie pisemnej działanie Wykonawcy
potraktowane  zostanie  jako  rażące  naruszenie  warunków  umowy  sankcjonowane  karami
umownymi. Wykonawca będzie musiał usunąć urządzenie, wyrób lub instalację i  dostarczyć o
wymaganych  właściwościach  i  parametrach.  Roboty  budowlane  wykonane  w  niższej  niż
wymagana jakości muszą zostać wykonane ponownie zgodnie z warunkami złożonej oferty lub
stosownie    do   warunków   określonych   dla    robót   dodatkowych,   ustalonych  z  Inwestorem.

22. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zorganizowania  na  własny  koszt  placu  budowy,  a  w
szczególności  wyposażenia  zaplecza  budowy  zgodnie  z  potrzebami  prowadzonych  prac,
zorganizowania placów składowych, a także utrzymywania na placu budowy czystości i porządku
wraz z oznakowaniem. Inwestor nie zapewnia biura zaplecza budowy dla Wykonawcy. Koszty
organizacji  i  utrzymania  zaplecza  budowy  (łączność, media, ochrona itp.)  ponosi  Wykonawca.

Organizacja zaplecza budowy w zakresie jego lokalizacji,  wielkości i organizacji ruchu winny być
uzgodnione  z  Inwestorem  i  urządzone  w  sposób  nie  kolidujący  z  funkcjonowaniem  kompleksu
Sanatorium „Oblęgorek”. 
Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt uzyska niezbędne decyzje i pozwolenia od zarządców
dróg   umożliwiające  dojazd   samochodów  ciężarowych  i  sprzętu  budowlanego  na  teren  budowy.

23. Wykonawca  zapewni  bezpieczeństwo  wszystkich  osób  upoważnionych  do  przebywania  w
budynku  Sanatorium  „Oblęgorek”  i  na  jego  terenie  zgodnie  z  właściwymi   przepisami  BHP.
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24. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność cywilna za następstwa nieszczęśliwych wypadków
dotyczące   pracowników   i   osób   trzecich   powstałe   w   związku   z  prowadzonymi   pracami.

25. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  wszelkie  wyrządzone  szkody  powstałe  w  związku  z
wykonywaniem  przedmiotu  umowy  w  stopniu  całkowicie  zwalniającym  od  tej
odpowiedzialności Inwestora.

26.  Inwestor   wymaga    zgodnie   z   art.  29   ust.  3a  Pzp    zatrudnienia    przez    Wykonawcę   lub
      podwykonawcę       na       podstawie       umowy      o      pracę       w       rozumieniu      przepisów
      ustawy   z   dnia  26 czerwca   1974 r. -   Kodeks   pracy   (tekst   jednolity:   Dz.  U.  Z 2016 r. nr 0
      poz. 1666 z późn. zm.)  na  okres  obowiązywania   umowy   (dla   każdej   z   części),  min. 3 osób
      wykonujących   czynności  bezpośrednio   związane   z   wykonywaniem  robót  t.j.   pracowników
      fizycznych    –    branży     budowlanej,     kierowców,    operatorów.    Wykonawca    zobowiązany
      będzie     przedłożyć    do   oferty   oraz    na    każde    żądanie    Zamawiającego    w   terminie   7
      dni       od       otrzymania       żądania        pisemnego      oświadczenia     o     zatrudnieniu      osób
      wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.
27. Inwestor   umożliwił   przeprowadzenie   wizji   lokalnej  w  miejscu  budowy  celem  sprawdzenia
      warunków  związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia, a także uzyskania
      wszelkich dodatkowych informacji. 
28.  Wykonawca  zobowiązany  jest do ścisłej współpracy z Nadzorem Inwestorskim oraz Inwestorem.
29.  Przed  rozpoczęciem robót należy uzgodnić z Inwestorem wszelkie prace związane z wykonaniem
       przedmiotu zamówienia oraz przyjęte rozwiązania.
30.  Dla  każdego  materiału  lub  elementu  dostarczonego  na  budowę, Wykonawca jest zobowiązany
       uzyskać  zgodę  Inspektora  Nadzoru  na  wbudowanie.  Zgoda  ta  zostanie  wydana na podstawie
       dokumentów    potwierdzających    zgodność    parametrów    technicznych    z    określonymi    w
       dokumentacji    certyfikatami   zgodności,   aprobatami   technicznymi,   deklaracjami   zgodności,
       świadectwami jakości, atestami, itp.
31.  Wszystkie   prace   winny  być  zrealizowane  zgodnie  z  przepisami,  obowiązującymi  normami,
       warunkami  technicznymi  i  sztuką  budowlaną,  przepisami  bhp,  ppoż.,  zgodnie  z  poleceniami
       Inspektora Nadzoru. 
32.  Materiały  i  wyroby  użyte  do  wykonania  przedmiotu  zamówienia  muszą  spełniać wymagania
       określone  w  art. 10  Ustawy  z  dnia  7  lipca 1994r.  Prawo  budowlane,  (Dz.U. Nr 92 poz. 881 z
       późn. zm.)  oraz  Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11 sierpnia  2004 r.  w sprawie
       systemów   oceny   zgodności    wymagań    jakie    powinny    spełniać    notyfikowane   jednostki
       uczestniczące  w  ocenie  zgodności  oraz  sposobu oznaczania  wyrobów budowlanych (Dz. U. nr
       195  poz.  881  z  późn.  zm.),    czyli    odpowiadać    co    do    jakości    wymaganiom   wyrobów
       dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. 
33.  Wykonawca   wykona   przedmiot   zamówienia  z  własnych   materiałów,  których   standardy  są
        zgodne z projektem bud. - wyk., Specyfikacjami Technicznymi i aktami prawnymi jw. 

§ 4
1. Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 143a do

143d ustawy PZP.
2. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo lub dokonać zmian w zawartej umowie jest
obowiązany do  przedłożenia  Inwestorowi  projektu  tej  umowy lub  propozycji  zmian  wraz  z
przedłożoną zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonania zmian w
zawartej umowie. 
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3. Wymogi  nałożone  wobec  treści  zawieranych  umów  z  podwykonawcami  i  dalszymi
podwykonawcami:

       1)  umowa  nie  może  określać  terminu  zapłaty  dłuższego  niż  30  dni  od  dnia  doręczenia
faktury, 

       2)  w umowie  zakres  i  wielkość kar  umownych  nie  może  być  bardziej  rygorystyczna  niż  te
określone      w      umowie       podstawowej      pomiędzy      Inwestorem      i      Wykonawcą,

        3) w umowie  wysokość  i warunki  zabezpieczenia  należytego wykonania umowy nie mogą być
               bardziej  rygorystyczne  niż  te  określone  w  umowie  podstawowej  pomiędzy  Inwestorem  i
               Wykonawcą, 

         4) termin  realizacji,  sposób spełnienia  świadczenia  oraz  zmiany  zawartej  umowy  musi  być
zgodny z wymogami określonymi w SIWZ,

         5) zakazuje  się  wprowadzenia  do  umowy  zapisów,  które  będą  zwalniały  Wykonawcę  z
odpowiedzialności  względem  Inwestora  za  roboty  wykonane  przez  podwykonawcę  lub
dalszych podwykonawców.

4. Inwestor  w  terminie  7  dni  od  daty  przekazania  projektu  umowy składa  w  formie  pisemnej
zastrzeżenia do jej treści. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń w terminie wskazanym uważa się
projekt umowy za zaakceptowany.

5.    W przypadku zgłoszenia przez Inwestora zastrzeżeń,  o których mowa w ust.  4,  Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest ponownie przedłożyć Inwestorowi
projekt  umowy  o  podwykonawstwo  uwzględniający  zastrzeżenia  uprzednio  zgłoszone  do
projektu  umowy przez  Inwestora.  Ponownie  przedłożony projekt  umowy wymaga  uzyskania
akceptacji Inwestora.

6. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamówienia  przedkłada  Inwestorowi
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty
budowlane, dostawy i usług w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

7. Inwestor  w  terminie  7  dni  od  dnia  otrzymania  zawartej  umowy  o  podwykonawstwo,
zgłasza  w  formie  pisemnej  sprzeciw  do  tej  umowy,  jeżeli  umowa  nie  spełnia  wymagań
określonych w siwz lub gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w
ust.  3  pkt  1.  Niezgłoszenie  w  formie  pisemnej  sprzeciwu  do  przedłożonej  umowy  o
podwykonawstwo uważa się za akceptację umowy przez Inwestora.

8. Powierzenie  wykonania  części  prac  objętych  Umową  podwykonawcom,  w  częściach
wskazanych w Formularzu ofertowym w zakresie: …….............…………………………………..,

       wymaga   uprzedniego   zgłoszenia  ze   wskazaniem   nazwy   podwykonawcy.   Jeżeli   w   czasie
       wykonywania umowy podwykonawca, na którego zasoby powoływał się Wykonawca na zasadach
       określonych  w   art.  22a  Pzp,   zrezygnuje   lub    rozwiąże    umowę,   w   celu   wykazania   jest
       zobowiązany  wykazać  Inwestorowi,   iż   proponowany   inny  podwykonawca  lub  Wykonawca
       samodzielnie  spełnia  je  w  stopniu   nie  mniejszym  niż  wymagany  w  trakcie   postępowania o
       udzielenie zamówienia.
9. W  przypadku  braku  zgody  Inwestora  na  wskazanego  podwykonawcę  Wykonawca

we  wskazanym w ofercie  zakresie  może  zaproponować  innego  podwykonawcę  wnioskując  o
wyrażenie w tym przedmiocie zgody.

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania / zaniechania podwykonawców, którym
powierzył  wykonywanie  części  robót  objętych  niniejszą  Umową,  jak  za  własne  działania  lub
zaniechania.
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§ 5
1.  Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik Budowy: ………….…………………..

………………………………………… posiadający (-a) uprawnienia budowlane bez ograniczeń
do  kierowania  robotami  budowlanymi  w  specjalności  architektonicznej.
Nr uprawnień: …............................................................................................................................... ,
działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.).  

  Dodatkowo  kierownik  budowy  posiada  uprawnienia  do  pełnienia  samodzielnych  funkcji
technicznych przy zabytkach nieruchomych  zgodnie z art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków  i  opiece  nad  zabytkami  (  tekst  jedn.  Dz  U.  2017  poz.  2187).
Nr uprawnień: .....................................................................................................................................

2.  Kierownik Budowy w imieniu Wykonawcy uprawniony jest do odbioru oświadczeń woli Inwestora
     dotyczących   wykonywanych   robót   budowlanych,   oświadczenie  odebrane  przez   Kierownika
     Budowy uważa się za złożone Wykonawcy.
3.  Do podstawowych obowiązków Kierownika Budowy należy w szczególności:

-   protokolarne przyjęcie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze
znajdującymi  się  na  nim  obiektami  budowlanymi,  urządzeniami  technicznymi  i  stałymi
punktami  osnowy  geodezyjnej  oraz  podlegającymi  ochronie  elementami  środowiska
przyrodniczego i kulturowego,

-   prowadzenie dokumentacji  budowy (pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowy, rysunki i opisy
służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji
prac metodą montażu  - także dziennik montażu),

-    zapewnienie  geodezyjnego wytyczenia  obiektu oraz  zorganizowanie  obiektu i  kierowanie
budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z  projektem i  pozwoleniem na  budowę,
przepisami,  w tym techniczno – budowlanymi,  oraz przepisami  bezpieczeństwa i  higieny
pracy,

-  sporządzenie lub zapewnienie sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
robót budowlanych, 

-   koordynowanie  realizacji  zadań  zapobiegających  zagrożeniom  bezpieczeństwa  i  ochrony
zdrowia:
1)  przy   opracowywaniu  technicznych   lub  organizacyjnych  założeń  planowanych   robót
     budowlanych lub  ich poszczególnych etapów, które mają  być  prowadzone  jednocześnie
     lub kolejno, 
2)  przy  planowaniu   czasu  wymaganego  do  zakończenia  robót   lub   ich  poszczególnych
     etapów,

-  koordynowanie  działań  zapewniających  przestrzeganie  podczas  wykonywania  robót
budowlanych zasad bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia zawartych w przepisach z zakresu
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

-   podejmowanie  niezbędnych  działań  uniemożliwiających  wstęp  na  budowę  osobom
nieupoważnionym,

-    wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia
oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu,

-     zawiadomienie Inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym przyczyn wstrzymania
robót budowlanych z powodu wykonywania  ich niezgodnie z projektem,
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-   Wykonawca  musi  się  liczyć  z  kuracjuszami  przebywającymi  na  terenie  Sanatorium
„Oblęgorek”  i  bezkonfliktowym  planowaniem,  wykonywaniem  prac  remontowych  nie
zakłócających spokoju i wypoczynku kuracjuszy,

-      realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy,
-     zgłaszanie Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu

bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami  lub ustalonych w
umowie prób i  sprawdzeń instalacji,  urządzeń technicznych i  przed zgłoszeniem obiektu
budowlanego do odbioru,

-   przygotowanie  dokumentacji  powykonawczej  obiektu  (dokumentacji  budowy  wraz  z
naniesionymi  zmianami  dokonywanymi  w  toku  wykonywania  robót  oraz  geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi),

-     zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy
oraz  uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a
także przekazanie Inwestorowi oświadczenia:

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym oraz warunkami
pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi polskimi normami,

b) o  doprowadzeniu  do  należytego  stanu  i  porządku  terenu  budowy,  a  także  w  razie
korzystania  z  ulicy,  sąsiedniej  nieruchomości,  budynku  lub  lokalu:  oświadczenie  o
właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych,  jeżeli  eksploatacja  wybudowanego
obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

4. Kierownik Budowy ma prawo:
        1) występowania   do   Inwestora  o  zmiany   w  rozwiązaniach    projektowych,   jeżeli   są   one
             uzasadnione  koniecznością  zwiększenia  bezpieczeństwa  realizacji  robót  budowlanych  lub
             usprawnienia procesu budowy,
        2) ustosunkowania się w dzienniku budowy do zaleceń w nim zawartych.

§ 6
1. Nadzór inwestorski sprawować będą: 

a)   w branży architektonicznej   
…...................................………………………...................................................................................

Funkcje  inspektora  nadzoru  -  koordynatora  czynności  nadzoru  sprawował  będzie:  Inspektor
Nadzoru branży architektonicznej.

2. Nadzór  inwestorski  wykonywany  będzie  w  pełnym  zakresie  wynikającym  z  przepisów
ustawy Prawo budowlane oraz przepisów do niej wykonawczych.

3. Inspektorzy     Nadzoru    inwestorskiego    działają    w    imieniu    i    na    rachunek    Inwestora.
4. Inspektor Nadzoru ma w  każdym czasie prawo wstępu na budowę, prawo uzyskania  informacji o
       stanie   prac,   prawo   żądania    tych    informacji   i   przeprowadzenia    czynności   kontrolnych.
5. Do   podstawowych  obowiązków Inspektora  Nadzoru  inwestorskiego  należy  w  szczególności:

- reprezentowanie  Inwestora  na  budowie  przez  sprawowanie  kontroli  zgodności  jej
realizacji  z  projektem  oraz  pozwoleniem  na  budowę,  przepisami  i  obowiązującymi
polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- sprawdzanie  jakości  wykonywanych robót, wbudowywanych  wyrobów  budowlanych, a  w
 szczególności  zapobieganie  zastosowaniu  wyrobów  budowlanych  wadliwych  i

niedopuszczonych  do obrotu i stosowania w budownictwie,
- sprawdzanie   i   odbiór    robót    budowlanych    ulegających    zakryciu   lub   zanikających,
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      uczestniczenie  w  próbach  i  odbiorach  technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz
      przygotowanie  i  udział   w  czynnościach   odbioru   gotowych    obiektów   budowlanych   i
      przekazywanie ich do użytkowania,
- potwierdzanie   faktycznie  wykonanych  robót  oraz  usunięcia  wad, a  także  kontrolowanie
       rozliczeń budowy.

6. Inspektor Nadzoru inwestorskiego ma prawo:
- wydawać  kierownikowi  budowy lub  kierownikowi  robót  polecenia  potwierdzone wpisem do

dziennika  budowy dotyczące:  usunięcia  nieprawidłowości  lub zagrożeń,  wykonania  prób  lub
badań,  także  wymagających  odkrycia  robót  lub  elementów  zakrytych  oraz  przedstawienia
ekspertyz dotyczących prowadzonych  robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu
i  stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,

- żądać od kierownika budowy lub kierownika robót  dokonywania poprawek bądź ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania wadliwie wykonanych  robót, w
przypadku gdyby ich konstrukcja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczoną
niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

7.      Inspektor   Nadzoru   inwestorskiego   nie  posiada   uprawnień   do  zlecania   wykonania   robót
         dodatkowych. Może to robić jedynie Inwestor.

§ 7
1. Wykonawca  oświadcza,  że  zapoznał się z dokumentacją, przedmiarami, SIWZ oraz Specyfikacją
      techniczną  Wykonania  i Odbioru  Robót  budowlanych  i uznaje je za  wystarczające do realizacji
      przedmiotu niniejszej umowy.
2.   Wykonawca  zobowiązany  jest  wykonać wszelkie  roboty budowlane  wynikające z dokumentacji
      projektowej, nawet gdy nie zostały ujęte w przedmiarach i dokumentacji projektowej.
3.   Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót wynikających z zawarcia przedmiotowej umowy
      z   należytą  starannością,   zgodnie  z  dokumentacją   techniczną,  zasadami   wiedzy  technicznej 
      oraz zasadami  należytego  wykonania w/w prac remontowych dla  takiego  obiektu  sanatoryjnego
      oraz obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami prawa.

§ 8
1.         Wykonawca   zobowiązuje  się   do   stosowania   podczas   realizacji   robót  objętych   umową
            wyłącznie  materiałów i  urządzeń  dopuszczonych  do  stosowania w budownictwie  zgodnie z
            ustawą Prawo budowlane oraz dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i
            odbioru robót budowlanych.
2.         Wykonawca  zobowiązany  jest  do  utrzymania terenu  robót  w  stanie  wolnym od  przeszkód
             komunikacyjnych    tj:     będzie     usuwał     wszelkie    zbędne    urządzenia    pomocnicze    i
             prowizoryczne zabezpieczenia oraz niepotrzebne materiały, odpady.
3.          Wykonawca   ponosi   pełną   odpowiedzialność   za   wszystkie  zdarzenia  powstałe  wskutek
             niewłaściwego oznakowania lub prowadzenia robót.
4.          Wykonawca   użyje  do  wykonania   przedmiotu   Umowy   własnych   materiałów,  maszyn  i
              urządzeń.
5.          Wykonawca  wykona   przedmiot   zamówienia   korzystając  z  zasobów   ludzkich   swoich  i
              podwykonawców w zakresie  wskazanym w ofercie, jeśli  wykazał  udział  podwykonawców.
6.           W czasie wykonywania robót Wykonawca:
              1)   będzie wykonywał,  planował  prace w taki sposób, aby nie zakłócać  spokoju  kuracjuszy
                     przebywających w tym czasie w Sanatorium „Oblęgorek” na kuracji, 
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               2)   będzie  składował  wszystkie  materiały i urządzenia  pomocnicze w sposób jak  najmniej
                     uciążliwy dla   ruchu   i   otoczenia    oraz   kuracjuszy   w   Uzdrowisku   Busko – Zdrój,
               3)   będzie regularnie  usuwał zbędne  materiały, niepotrzebne urządzenia, prowizorki a także
                     odpady i śmieci swoim staraniem i na swój koszt,
               4)   będzie   wykonywał   roboty   budowlane  w  sposób   niekolidujący  z  pracami  zakładu.
7.    Wykonawca    ponosi    pełną    odpowiedzialność   za   wszystkie   zdarzenia   powstałe   wskutek
       niewłaściwego oznakowania lub prowadzenia robót.
8.    Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany  jest  uporządkować  teren  robót  i  przekazać  go
       Inwestorowi w terminie ustalonym na odbiór robót.
9.    W ramach wynagrodzenia określonego w §12 Wykonawca:
      1)   przeprowadzi branżowe  próby i odbiory techniczne i technologiczne, sporządzi dokumentację
             powykonawczą z kosztorysami robót wykonanych,
       2) usunie  materiały  zbędne  z  placu  budowy  na  wysypisko  śmieci,  uporządkuje  teren

budowy,  przywróci  stan  pierwotny  drogi  dojazdowej  na  plac  budowy.  Z  wywózki
odpadów  Wykonawca  przedłoży  Inwestorowi  stosowny  dokument  potwierdzający
przekazanie odpadów do utylizacji podmiotowi uprawnionemu.

Prawa i obowiązki stron Umowy

§ 9
1. Poza  innymi  obowiązkami  wynikającymi  z  treści  Umowy,  do  obowiązków Inwestora należy:

a) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
b) udostępnienie kopii pozwolenia na budowę i dziennika budowy,
c) przekazanie projektu wykonawczego we wszystkich branżach,
d) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
e) dokonanie odbioru końcowego.

2. Inwestor  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  mienie  Wykonawcy  zgromadzone  na  terenie
budowy.

3. Inwestor  zapewni  Wykonawcy możliwość  korzystania  ze  źródeł  energii  elektrycznej  i  wody,
a kosztami zużycia obciąży Wykonawcę.

§ 10
Poza   innymi  obowiązkami  wynikającymi  z  treści  Umowy,  do  obowiązków  Wykonawcy  należy:
1)  wykonanie  przedmiotu  Umowy  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną,  obowiązującymi

przepisami i normami technicznymi w terminie,
2) przejęcie placu budowy,
3) niezwłoczne   zawiadomienie   Inwestora  o  zauważonych   wadach   dokumentacji   projektowej,
4) uzgodnienie  wprowadzonych  z  inicjatywy  Wykonawcy  zmian  materiałowych,  standardu

wykonania  oraz  zmian  projektowych,  po  uzyskaniu  pozytywnej  opinii  przedstawiciela
Inwestora,

5)    zawiadomienie  Inwestora o konieczności wykonania robót nie ujętych dokumentacją projektową,
6) informowanie  Inwestora  o  terminie  zakrycia  robót  ulegających  zakryciu  oraz  terminie

odbioru  robót  zanikających;  jeżeli  Wykonawca  nie  poinformował  o  tych  faktach  Inwestora
zobowiązany  jest  odkryć  roboty  lub  wykonać  otwory  niezbędne  do  zbadania  robót,  a
następnie przywrócić roboty do stanu pierwotnego,

7) koordynowanie pracy dostawców i podwykonawców,
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8) zagospodarowanie terenu budowy na własny koszt,  w tym zainstalowanie liczników zużycia  
wody,  energii  i   c.o.  oraz  ponoszenie  kosztów  zużycia  wody,  energii,  ogrzewania  i  innych
mediów w okresie realizacji robót objętych Umową,

9)  zapewnienie  ochrony  mienia  znajdującego  się  na  terenie  budowy,  pod  względem
przeciwpożarowym,  jak  również  przed  zniszczeniem  lub  kradzieżą  –  przez  cały  okres
wykonywania przedmiotu umowy,

10)  ubezpieczenie  budowy  w  szczególności  od  odpowiedzialności  cywilnej  za  szkody  oraz
następstwa  nieszczęśliwych  wypadków  dotyczących  pracowników  i  osób  trzecich,
a  powstałych  w  związku  z  prowadzonymi  robotami,  utrzymanie  porządku  na  terenie
budowy,

11) pisemne powiadomienie Inwestora o planowanym odbiorze końcowym,
12)   przekazanie  Inwestorowi  przy odbiorze  robót, atestów  na zastosowane  materiały,  protokołów
        badań,   sprawdzeń,  certyfikatów  na  znak   bezpieczeństwa,  certyfikatów  zgodności  i  aprobat
        technicznych,   zgodnie  z  przepisami  ustawy – Prawo  budowlane, dodatkowo na każde żądanie
        przedstawiciela   Inwestora,  okazanie  w  stosunku  do  wskazanych materiałów: certyfikatów na
        znak    bezpieczeństwa,  deklaracji  zgodności  lub  certyfikatów zgodności  z  Polską Normą  lub
        aprobatą techniczną,
13) stała współpraca z przedstawicielami Inwestora,
14)   przekazanie  dokumentacji  projektowej   powykonawczej   nie   później   niż   w   dniu    odbioru
        końcowego,
15) wykonanie    przedmiotu     Umowy     zgodnie    z    harmonogramem    rzeczowo - finansowym
         przedstawionym przez Wykonawcę i akceptowanym przez Inwestora,
16) wykonanie   obsługi   geodezyjnej   i   przekazanie   Inwestorowi   inwentaryzacji   geodezyjnych
         powykonawczych.

Terminy wykonania Umowy i odbiór końcowy przedmiotu Umowy

§ 11
1. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy,  po jej podpisaniu tj.

nie później niż 14 dni licząc od dnia zawarcia umowy.
2. Terminy realizacji poszczególnych etapów robót zostaną określone w harmonogramie rzeczowo-

finansowym, przedstawionym Inwestorowi nie później niż 14 dni licząc od dnia zawarcia  umowy.
3. Termin realizacji przedmiotu Umowy strony ustalają na okres od dnia …............................. roku

do dnia …................................... roku
4. Po  wykonaniu  robót  objętych  umową,  Wykonawca  przygotuje  przedmiot  umowy do  odbioru

końcowego i zawiadomi o tym pisemnie Inwestora. 
5. Do zawiadomienia o zakończeniu robót Wykonawca załącza:
1) dziennik budowy z wpisami: kierownika budowy zgłaszającym gotowość robót do odbioru oraz

Inspektorów nadzoru potwierdzającym tą gotowość; 
2) operat powykonawczy, który musi zawierać:
       a) oświadczenie      kierownika      budowy,      że       roboty     zostały     wykonana     zgodnie    z
           dokumentacją,  a   przy  zmianach   potwierdzenie,  że   zmiany   zostały  zaakceptowane  przez
           przedstawiciela Inwestora oraz, że teren budowy został uprzątnięty;
       b) dokumenty wymienione w §10 pkt 12;
       c) kosztorys powykonawczy.
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6. Odbiór końcowy nastąpi w ciągu 14 dni od daty powiadomienia Inwestora przez Wykonawcę i
dostarczenia    kompletu     dokumentów,   o   których   mowa   w   ust.  5   niniejszego   paragrafu.

7. Inwestor  zakończy czynności  odbioru  najpóźniej  w ciągu  14  dni,  licząc  od  daty rozpoczęcia
odbioru, o ile nie nastąpi przerwanie czynności odbiorowych.

8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub braki:
1) nadające  się  do  usunięcia  –  Inwestor  odmówi  odbioru  do  czasu  usunięcia  wad  lub

braków;
2) nie   nadające   się   do   usunięcia   –   Inwestor   zażąda   ponownego   wykonania   robót  lub
       dokona obniżenia  wynagrodzenia  Wykonawcy,  stosownie do obniżenia wartości  użytkowej

przedmiotu   umowy.  Odbiór   robót  z  wadami  nie  nadającymi  się  do  usunięcia  może
nastąpić  wyłącznie  w  przypadku,  gdy  nie  będzie  to  stanowić  o  trwałości  przedmiotu
umowy potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.

9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie ustalone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości
do  odbioru  z  powodu  nieukończenia  prac,  wad  lub  nie  przeprowadzenia  wszystkich  prób,  z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Inwestor może odmówić odbioru, a fakt ten nie może
być podstawą do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o którym mowa w ust. 3,
natomiast  będzie  podstawą  do  naliczenia  przez  Inwestora  stosownych  kar  umownych  za
niewykonanie umowy w terminie. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek usunięcia wad i
ponownego  zgłoszenia  elementu   do   odbioru   bez   prawa   do   dodatkowego   wynagrodzenia.

10. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy, przywrócić stan
pierwotny  i  przekazać go  Inwestorowi  w  terminie   ustalonym  dla  odbioru  końcowego  robót.

11.Wykonawca   dostarczy  Inwestorowi  w  terminie  do  14  dni  od  daty  zgłoszenia  gotowości  do
       odbioru  końcowego – wszystkie  dokumenty odbiorowe pozwalające na dokonanie odbioru przez
        Komisję Odbiorową tzn:
        a) dokumentację     powykonawczą    tj.    ksero    dokumentacji    projektowej    podstawowej    z
            naniesionymi kolorem czerwonym  zmianami  oraz  dodatkową,  jeżeli  została  sporządzona w
            trakcie realizacji umowy – w 2 egzemplarzach,
            ponadto   Wykonawca     naniesie     wszystkie     zmiany     powykonawcze     na     wszystkich
            oryginalnych    egzemplarzach    dokumentacji    i    uzupełni    dokumentację    o    ewentualne
            rysunki   i   projekty    zamienne   jeśli    takie    wystąpią    w    trakcie    realizacji   inwestycji.
        b) rysunki zawierające wprowadzone zmiany – w 2 egzemplarzach,
        c) dokumentację fotograficzną terenu budowy w wersji elektronicznej:
             - przed rozpoczęciem prac;
             - z wykonanych prac;
             - po zakończeniu prac;
        d) dzienniki budowy,
        e) wyniki   pomiarów   kontrolnych,   zgodnie   ze   specyfikacjami   technicznymi  i  ewentualnie
            programem zapewnienia jakości,
        f) deklaracje  zgodności,  certyfikaty  zgodności,  atesty  itp.  wbudowanych  materiałów  wydane
            zgodnie z obowiązującymi przepisami,
        g) rysunki   (dokumentacje)  na  wykonanie   robót   towarzyszących   oraz   protokoły   odbioru  i
             przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
       h) kosztorysy powykonawcze,
       i) oraz   wszystkie   inne  dokumenty   wymienione  w  projektach  technicznych  i  specyfikacjach
           technicznych wykonania i odbioru robót.
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Wszystkie  przekazane  Inwestorowi  w/w  dokumenty  powinny  zostać  uprzednio  sprawdzone  i
zatwierdzone  przez osoby upoważnione. Tylko takie zostaną  potraktowane jako prawidłowo złożone.

Wynagrodzenie Wykonawcy

§ 12
1.  Wynagrodzenie Wykonawcy ustala się na kwotę: …....................................zł netto (słownie złotych:
      …………........................................................................................................... ), VAT …...............%,
     co łącznie daje kwotę brutto w wysokości: ....................................................................................... zł
     (słownie złotych: ………….............................................................................................................. ) .
2.  Wynagrodzenie,  określone w ust. 1, odpowiada zakresowi  robót przedstawionemu w  przedmiarze
     robót,  które  było  zamieszczone  w  załączniku  do SIWZ  i jest wynagrodzeniem kosztorysowym.
     Zawiera ono  ponadto  następujące  koszty:  wszelkich   robót  przygotowawczych,  porządkowych,
     utrzymania  zaplecza  budowy,  związane z odbiorami wykonanych robót, wykonania dokumentacji
     powykonawczej oraz inne wynikające z niniejszej umowy.
3.   Strony ustalają, że wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1, może zostać zweryfikowane o wartość
      robót dodatkowych  lub robót  zamiennych jeśli zostaną  zlecone w czasie wykonywania umowy, a
      dodatkowo pomniejszone o koszty robót zaniechanych jeśli takie wystąpią.
4.    Podstawą   wystawienia   faktury  końcowej   będzie   bezusterkowy,   końcowy  protokół  zadania
       inwestycyjnego,     zatwierdzony     przez     upoważnionych     pracowników    Inwestora.   Kopię
       protokołu      należy     załączyć     do     faktury    wraz    z     dokumentami    rozliczeniowymi,   o
       wartości odpowiadającej wartości faktycznie wykonanych robót. 
5.    W przypadku  stwierdzenia podczas odbioru  końcowego  przedmiotu Umowy wad nadających się
       do   usunięcia,  zapłata  faktury  końcowej  zostanie,  według  wyboru  Inwestora,  wstrzymana  do
       czasu  skutecznego  usunięcia  wad i uznania przedmiotu  Umowy  za  należycie  wykonany,  bądź
       zostanie    dokonana    pod    warunkiem    wpłaty    na    konto    depozytowe    Inwestora    kwoty
       stanowiącej   równoważność   kosztu   usunięcia  wad,  obliczonego  przez  Inspektora  Nadzoru  i
       zaakceptowanego przez Inwestora. Kwota ta zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 15 dni od
       daty   protokolarnego  stwierdzenia  usunięcia  wad  i  uznania  przedmiotu  Umowy  za  należycie
       wykonany.
6.   Z  fakturą  Wykonawca   przedstawia  oświadczenie –  poświadczone  podpisem  i pieczęcią  przez
       podwykonawców - iż nie ma zaległości  finansowych  względem  podwykonawców  za wykonaną
       przez    podwykonawców    pracę    lub    kserokopię    potwierdzonego    przez    bank    przelewu
       wynagrodzenia należnego podwykonawcy.
7.    W  przypadku  nieprzedstawienia  przez  Wykonawcę  dowodu  zapłaty  o  których  mowa w ust. 6
       wstrzymuje się  wypłatę należnego  wynagrodzenia w części  równej  sumie  kwot wynikających z
       nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
8.    Inwestor z należności  przysługującej  Wykonawcy  ma  prawo  dokonania  bezpośredniej  zapłaty
       wymagalnego   wynagrodzenia   bez   odsetek   przysługującego   podwykonawcy   lub   dalszemu
       podwykonawcy, który zawarł  zaakceptowaną przez Inwestora umowę o podwykonawstwo, której
       przedmiotem  są  roboty   budowlane,   lub   który  zawarł   przedłożoną   Inwestorowi   umowę  o
       podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  dostawy  lub  usługi, w  przypadku  uchylenia  się  od
       obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.
9.    Inwestor przed dokonaniem  płatności o której  mowa w ust. 8  zwróci się do Wykonawcy  aby ten
       w  terminie  7 dni   wniósł   pisemne   uwagi  o  powodach  nie  uregulowania  zobowiązań  wobec
       podwykonawcy. Wniesione uwagi mogą być podstawą:
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    1)      niedokonania   bezpośredniej    zapłaty     wynagrodzenia     podwykonawcy     lub    dalszemu
            podwykonawcy,      jeżeli     Wykonawca      wykaże     niezasadność     takiej     zapłaty     albo
    2) złożyć  do  depozytu sądowego  kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia  podwykonawcy
             lub     dalszego     podwykonawcy     w     przypadku     istnienia     zasadniczej      wątpliwości
             Inwestora   co   do   wysokości   należnej   zapłaty   lub   podmiotu   płatność  się  należy,  albo
    3) dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu

podwykonawcy,  jeżeli  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  wykaże zasadność takiej
             zapłaty. 
10.  Rozliczanie   nastąpi   fakturą   końcową  na  podstawie  obmiaru  i  kosztorysu powykonawczego.
11. Wynagrodzenie,   o   którym     mowa   w    ust.  1   niniejszego    paragrafu,   wypłacone    zostanie
      w terminie ….............. licząc od dnia otrzymania przez Inwestora prawidłowo wystawionej faktury
      VAT po zakończeniu  robót, z zastrzeżeniem iż podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany
      protokół odbioru.
12. Wykonawca w okresie  realizacji  przedmiotu  umowy zobowiązany jest do prowadzenia zgodnie z
      pozycjami    wycenionego    kosztorysu     ofertowego,    księgi    obmiaru     wykonanych     robót.
13. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Inwestora.

Zmiana postanowień zawartej umowy

§ 13
1. Zakazuje się zmiany istotnych postanowień umowy zawartej w stosunku  do treści oferty,  na  

podstawie,    której    dokonano    wyboru    Wykonawcy,   z   zastrzeżeniem   postanowień   ust. 2.
2.   Dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie: 
1) zmiany terminu realizacji umowy:
   a) wystąpienie  nieprzewidzianych okoliczności  uniemożliwiających realizacją zadania w terminie

poprzez  wyjątkowo  niesprzyjające  warunki  atmosferyczne,  siły  wyższej  uniemożliwiającej
prowadzenie robót, dokonywania odbioru;

   b) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Inwestora:
        -  wstrzymanie robót przez Inwestora;
        -   konieczność   usunięcia   błędów   lub   wprowadzenia   zmian  w   dokumentacji   projektowej
             lub innych dokumentach budowy;
         - nieterminowe  przekazanie  terenu  budowy,  dokumentów  budowy  wymaganych  przepisami
             prawa;
  c) będą   miały   miejsce   uzasadnione   zmiany   w   zakresie  sposobu   wykonania   przedmiotu

zamówienia  proponowane  przez  Inwestora  lub  Wykonawcę,  jeżeli  zmiany te są  korzystne dla
      Inwestora;
  d) zmiany będące następstwem działania organów administracji;
  e) jakiegokolwiek opóźnienia,  utrudnienia lub przeszkód spowodowanych przez lub dających się

przypisać  Inwestorowi  lub  innemu  Wykonawcy  zatrudnionemu  przez  Inwestora  na  terenie
wykonywania prac budowlanych;

  f) działania osób trzecich, nie będących konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, uniemożliwią
wykonywanie prac;

   g) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Inwestora oraz Wykonawcy skutkujące niemożnością
prowadzenia prac.
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W przypadku wystąpienia którejkolwiek z ww. okoliczności  termin wykonania umowy może ulec
odpowiedniemu  przedłużeniu  o  czas  niezbędny  do  zakończenia  wykonywania  jej  przedmiotu  w
sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności.
2) zmiany sposobu spełnienia świadczenia:
    a)    zmiany   technologiczne,    w    szczególności    konieczność    zrealizowania     projektu     przy
           zastosowaniu  innych  rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji
           projektowej    w    sytuacji,     gdyby    zastosowanie     przewidzianych     rozwiązań      groziło
           niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu; 
     b)   konieczność   zrealizowania   projektu   przy  zastosowaniu   innych   rozwiązań   technicznych
           lub  materiałowych     ze    względu    na    zmiany   obowiązującego   prawa   lub  z  uwagi   na
           postęp technologiczny;
     c)   zmiany  materiałów czy  urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, jeśli zmiany
           są   korzystniejsze   dla   Inwestora   i  zostaną   zaakceptowane   przez   Inwestora   na   piśmie.
    Będą to przykładowo okoliczności:
        -   powodujące obniżenie  kosztu  ponoszonego  przez Inwestora  na  eksploatację  i  konserwację
            wykonanego przedmiotu umowy,
        -   powodujące poprawienie parametrów technicznych, 
   -  wynikające  z  aktualizacji  rozwiązań  z  uwagi  na   postęp  technologiczny  lub  zmiany

obowiązujących przepisów.
  Dodatkowo  możliwa  jest  zmiana  producenta  poszczególnych  materiałów  i  urządzeń

przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia
parametrów tych  materiałów i  urządzeń.  Ww.  zmiany muszą  być  każdorazowo  zatwierdzone
przez Projektanta, a dodatkowo przez Inwestora na piśmie, zarówno w zakresie rodzaju, jakości, a
także ceny.

3)    dokonania    zmiany   kierownika    budowy/robót   na   osobę  o  kwalifikacjach  i  doświadczeniu
               wymaganym w  SIWZ oraz zmianę  osób zatrudnionych  na  umowę o pracę. Zmiana  kierownika

        budowy / robót   (jedynie  za  uprzednią   pisemną  zgodą  Inwestora)  na wniosek  Wykonawcy w
        przypadku:
        a) choroby    lub    innych    zdarzeń     losowych     dotyczących    kierownika    budowy  /  robót;
        b) niewywiązywania się kierownika  budowy/robót z obowiązków z obowiązków wynikających z
            umowy;
        c) jeżeli   zmiana   kierownika   budowy / robót  stanie  się  konieczna  z  jakichkolwiek  przyczyn
            niezależnych od Wykonawcy.
4)   zmiany wynagrodzenia w przypadku wystąpienia robót zamiennych, robót dodatkowych lub robót

zaniechanych,
5)   zmiany podwykonawców;
6)   zmiany obowiązującej stawki VAT.
3. Wszystkie  powyższe  postanowienia  stanowią  katalog  zmian,  które  przed  wprowadzeniem do

umowy wymagają zgodnej akceptacji stron umowy.

Rękojmia za wady i gwarancja jakości

§ 14
1. Wykonawca  udziela  Inwestorowi  gwarancji  jakości  na  przedmiot  Umowy.  Okres  gwarancji

jakości wynosi …….......... miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.
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2. Gwarancją  objęte  są  wszystkie  wykonywane  roboty,  zamontowane  urządzenia,  instalacje,
wyroby itp. Gwarancja obejmuje usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie
wykonania  umowy w momencie  odbioru,  jak  i  powstałych  w okresie  gwarancji.  Gwarancja
udzielana  jest  na  pełen  okres,  o  którym  mowa  w  ust.  1.  Bez  znaczenia  dla  wykonywania
uprawnień gwarancyjnych przez Inwestora wobec Wykonawcy jest okres gwarancji udzielany
przez producentów. 

3. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego,
jako załącznik do protokołu (zarówno dla obiektu jak i urządzeń).

4. W okresie gwarancji Wykonawca usuwa wady, nieprawidłowości i inne stwierdzone uszkodzenia
lub braki na swój koszt.

5. Gwarancja obejmuje:
     1) przeglądy  gwarancyjne  zapewniające  bezusterkową  eksploatację  w  okresach  udzielonej

gwarancji,
     2) usuwanie  wszelkich  wad  i  usterek  tkwiących  w  przedmiocie  wykonania  umowy

w momencie odbioru, jak i powstałych w okresie gwarancji,
     3) koszty przeglądów gwarancyjnych oraz  koszty  materiałów eksploatacyjnych niezbędnych

do  prawidłowego  funkcjonowania  zamontowanych  urządzeń,  instalacji,  materiałów
i robót ponosi Wykonawca.

6. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe wskutek:
     1) działania  siły  wyższej  albo  wyłącznie  z  winy  użytkownika  lub  osoby  trzeciej,  za  którą

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
     2)     normalnego zużycia wybudowanego obiektu lub jego części,
     3)     winy  użytkownika,  w   tym   uszkodzeń    mechanicznych   oraz   eksploatacji  i  konserwacji
             obiektu   oraz   urządzeń  w  sposób   niezgodny  z  zasadami  użytkowania,  eksploatacji  bądź
             konserwacji.

7. Zasady eksploatacji  i  konserwacji  obiektu i  urządzeń zostaną określone w przekazanej  przez
Wykonawcę  Instrukcji  użytkowania  i  eksploatacji  obiektu,  wraz  z  wykazem  wbudowanych
urządzeń,  które  wymagają  przeglądów  serwisowych.  Instrukcja  jest  zbiorem  szczegółowo
opracowanych  instrukcji  użytkowania  i  eksploatacji  dla  wszystkich  elementów  objętych
gwarancją. Zawarte w niej zasady mogą wynikać tylko z przepisów prawa lub zasad prawidłowej
gospodarki. W szczególności zasady te nie mogą się różnić na niekorzyść Inwestora od zasad
określonych przez producentów elementów podlegających gwarancji.

8. Jeśli Wykonawca nie sporządzi Instrukcji użytkowania i eksploatacji nie będzie mógł uwolnić się
od zobowiązań gwarancyjnych powołując się na zarzut eksploatacji  i  konserwacji elementów
podlegających gwarancji w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.

9. W przypadku niesporządzenia  Instrukcji  przez  Wykonawcę,  sporządzi  ją  Inwestor.  Kosztami
sporządzenia Instrukcji zostanie obciążony Wykonawca. 

10. Strony  Umowy  dokonują  przeglądu  gwarancyjnego  końcowego  w  ostatnim  dniu  terminu
gwarancji, a stwierdzone wówczas usterki Wykonawca usunie niezwłocznie w ramach gwarancji
na własny koszt. 

11. Niezależnie  od uprawnień z  tytułu  udzielonej  gwarancji  jakości,  Inwestor  może  wykonywać
uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy. 

12. Okres rękojmi za wady przedmiotu Umowy kończy się z upływem 3 miesięcy licząc od dnia
zakończenia terminu gwarancji.
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§ 15
1. Warunkiem  wykonania  uprawnień  z  tytułu  gwarancji  jakości  jest  złożenie  przez  Inwestora

pisemnej reklamacji. 
2. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  usunięcia  zgłoszonych  na  piśmie  przez  Inwestora  wad

i usterek w terminie 7 dni kalendarzowych, a wad szczególnie uciążliwych, w tym awarii urządzeń
i instalacji – w ciągu 24 godzin.

3. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 7 dni
kalendarzowych, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym Inwestora na piśmie. Inwestor
wyznaczy nowy termin,  z  uwzględnieniem możliwości  technologicznych  i  sztuki  budowlanej.
Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane  jako odmowa
usunięcia wady lub usterki.

4. W przypadku odmowy usunięcia wady lub usterki przez Wykonawcę lub niewywiązywania się z
terminów,  o  których  mowa  w  ust.  2  i  3,  Inwestor  zleci  usunięcie  wad  lub  usterek  innemu
podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę.

5. Na  okoliczność  usunięcia  wad  i  usterek  spisuje  się  protokół  z  udziałem  Wykonawcy
i Inwestora. Stwierdzenie usunięcia wad i usterek powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni
od daty zawiadomienia Inwestora przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.

6. Jeżeli  wada lub usterka spowodowała uszkodzenie innego elementu obowiązkiem Wykonawcy
jest nieodpłatne usunięcie wady lub usterki innego elementu.

7. W razie stwierdzenia wad lub usterek przez Inwestora okres gwarancyjny zostanie wydłużony  o
okres  pomiędzy datą  zawiadomienia  Wykonawcy o stwierdzeniu wady lub usterki,  a  datą  ich
usunięcia.

8. Wykonawca nie odpowiada za usterki powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu o usterce,
jeżeli ta spowodowała inne usterki (uszkodzenia), których można było uniknąć, gdyby w terminie
zawiadomiono Wykonawcę.

9. Odbiór poprzedzający zakończenie okresu gwarancji i rękojmi odbędzie się na wniosek Inwestora
i  zostanie  przesłany  do Wykonawcy  na  30 dni przed  upływem  okresu  gwarancji  lub  rękojmi.

10. Inwestor  dokona  przeglądu  z  tytułu  gwarancji  lub  rękojmi  z  udziałem  Wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia tych wad
lub  usterek  w  terminie  7  dni  od  daty  dokonania  przeglądu,  o  ile  będzie  to  technologicznie
możliwe. Inwestor umożliwi dostęp do obiektu w celu usunięcia wad lub usterek.

Odstąpienie od Umowy

§ 16
1.    Inwestor   może   odstąpić   od   umowy   w   przypadkach   określonych   w  Kodeksie  cywilnym.
2.    Niezależnie   od    przypadków   wskazanych   w   ust. 1,   Inwestor   może   odstąpić   od   umowy
       w następujących okolicznościach:
       a)  Wykonawca  nie rozpoczął  robót  bez uzasadnionych  przyczyn  oraz  przerwał  wykonywanie
             robót, a przerwa trwa dłużej niż 7 dni i nie jest zawiniona przez Inwestora,

b)   zostanie ogłoszona  upadłość  albo podjęta  zostanie  decyzja  o likwidacji  firmy Wykonawcy,
c)   w  razie  zaistnienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy
      nie  leży  w  interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć w chwili  zawarcia
      umowy,  Inwestor  może  odstąpić od  umowy  w  terminie 30 dni od  powzięcia  wiadomości
       o tych okolicznościach.
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 § 17
1. Wykonawca  może  odstąpić  od  Umowy  w  przypadkach,  o  których  mowa  w  Kodeksie

cywilnym.
2. Niezależnie  od  przypadków  wymienionych  w  ust. 1  Wykonawca  może  odstąpić  od  Umowy,

w następujących okolicznościach:
a) Inwestor, bez uzasadnionej  na  piśmie  przyczyny,  odmawia  dokonania  odbioru  robót   przez

          okres 30 dni,
b) pomimo   dodatkowego  wezwania  do  zapłaty,  Inwestor  opóźnia  się  z  zapłatą  faktur  ponad
    90 dni.

§ 18
1. W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  Inwestora  oraz  Wykonawcę  obciążają  następujące

obowiązki szczegółowe:
1)  w  terminie  14  dni  od  dnia  odstąpienia  od  umowy  Wykonawca  przy  udziale  Inwestora
sporządzi  szczegółowy protokół  inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

       2) Wykonawca  zabezpieczy  przerwane  roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
       strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,

3) Wykonawca  sporządzi   wykaz tych materiałów, konstrukcji  lub urządzeń,  które nie mogą
być  wykorzystane  przez  Wykonawcę  do  realizacji  innych  robót  nieobjętych  niniejszą
umową,   jeżeli   odstąpienie   od   umowy   nastąpiło  z  przyczyn  niezależnych  od  Wykonawcy,
4)  Wykonawca  zgłosi  do  dokonania  przez  Inwestora  odbioru  robót  przerwanych  oraz  robót
zabezpieczających,  jeżeli odstąpienie  nastąpiło z przyczyn, za  które Wykonawca nie odpowiada,
5) Wykonawca  niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione.

2. Inwestor,  w  razie  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn,  za  które  Wykonawca  nie  ponosi
odpowiedzialności,   zobowiązany   jest  w  terminie  30  dni  od   dnia  odstąpienia   od   umowy:

        1)   dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty  wynagrodzenia  za  roboty,  które  zostały
              wykonane do dnia odstąpienia od umowy,
        2)   odkupienia  materiałów,   konstrukcji  lub  urządzeń,  po  cenach  przedstawionych  w  ofercie
               przetargowej Wykonawcy,
        3)    rozliczenia  się  z  Wykonawcą  z  tytułu  nierozliczonych  w  inny  sposób  kosztów  budowy
               obiektów   zaplecza,  urządzeń   związanych   z  zagospodarowaniem   i  uzbrojeniem   terenu
               budowy, chyba,  że  Wykonawca  wyrazi   zgodę   na   przejęcie  tych   obiektów  i  urządzeń,
        4)    przejęcia pod swój dozór od Wykonawcy terenu budowy.
3. Sposób  obliczenia  należnego  wynagrodzenia  Wykonawcy  z  tytułu  wykonania  części  umowy

będzie następujący:
1)   w  przypadku  odstąpienia  od  całego elementu  robót  określonego w harmonogramie rzeczowo –
      finansowym        nastąpi        odliczenie        wartości        tego        elementu        (wynikającej     z
      harmonogramu    rzeczowo   –   finansowego)    od    ogólnej    wartości    przedmiot   zamówienia,
2)   w  przypadku  odstąpienia  od  części  robót  z  danego  elementu   określonego w  harmonogramie
       rzeczowo  –  finansowym   obliczenie   wykonanej   części   tego  elementu  nastąpi  na  podstawie
       kosztorysów     przygotowanych    przez    Wykonawcę,    a    zatwierdzonych    przez    Inwestora,
       kosztorysy te będą opracowane w oparciu o następujące założenia:
a)   ceny   jednostkowe    robót    lub   ceny   czynników   produkcji   zostaną   przyjęte  z  kosztorysów
      opracowanych    metodą    kalkulacji    uproszczonej,   a    ilości    wykonanych    robót   zgodnie  z
      obmiarami,
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b)   w  przypadku,  gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujące
       ceny  czynników  produkcji  zostaną  przyjęte z zeszytów  Secocenbud (jako średnie) za okres  ich
       wbudowania,   podstawą   do  określenia   nakładów   rzeczowych  będą  KNR-y  lub  KNNR-y,  a
       następnie indywidualna wycena Wykonawcy zatwierdzona przez  Inwestora.
4. Wynagrodzenie  należne  Wykonawcy  za  zabezpieczenie  przerwanych  robót  obliczone

zostanie     analogicznie,     według     zasad     przyjętych     w     ust.  3    niniejszego    paragrafu.

Kary umowne

§ 19
1. Wykonawca zapłaci Inwestorowi kary umowne w następujących okolicznościach:

1)  za  opóźnienie  w   wykonaniu  przedmiotu  Umowy,  w  wysokości  0,2%  wynagrodzenia
umownego  brutto,  określonego  w §12 Umowy,  za  każdy dzień  opóźnienia  od  ustalonego
umową terminu zakończenia robót,

2) za  opóźnienie  w  usunięciu  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  lub  ujawnionych  w okresie
      gwarancji, w wysokości 0,4% wartości  wadliwego  elementu,  licząc od daty  wyznaczonej na
      usunięcie wad, za element należy rozumieć pozycję przedmiaru.
3)  w  okolicznościach,  o  których  mowa  w §3 ust. 20 umowy  Wykonawca na swój własny koszt
     przywróci    stan    sprzed    dokonania    samowolnych    robót    zamiennych   / dodatkowych /
     zaniechanych,  a   jeśli  spowoduje  to  opóźnienia  w  stosunku  do  przyjętego  harmonogramu
     inwestycji  Wykonawcy  naliczone  zostaną  kary  umowne,  o  których  mowa  w  ust.  1 ppkt 1
     niniejszego paragrafu,
4) w  okolicznościach,  o których  mowa w §3 ust. 21  umowy  Wykonawca  zapłaci Inwestorowi
      karę  umowną w  wysokości  0,1% wartości umownego wynagrodzenia  brutto za każdy dzień
      opóźnienia,    w    stosunku   do   harmonogramu   rzeczowo   –   finansowego,   spowodowany
      działaniami  Wykonawcy  pogarszającymi  jakość  wykonywanych  robót  lub podejmowanych
      bez uprzedniego uzgodnienia z Inwestorem, 
5)  w okolicznościach, o których mowa w § 22 ust. 2 umowy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia

umownego brutto,  określonego w § 12 Umowy,  za każdy dzień opóźnienia od ustalonego
umową terminu,

6) za  odstąpienie  od  umowy z  winy Wykonawcy:  20%  wartości  wynagrodzenia  umownego
brutto,

7) jeżeli  opóźnienia  w  wykonaniu  i  oddaniu  obiektu  do  użytku  spowoduje  utratę
dofinansowania  przez  Inwestora,  Wykonawca  zapłaci  karę  umowną  w  wysokości
utraconego dofinansowania;

8)   za  każdy przypadek nieprzedłożenia na  żądanie Zamawiającego  oświadczenia o zatrudnieniu
      na   umowę  o  pracę   na  pełen  etat   osób   wykonujących   czynności  w  zakresie   realizacji
      zamówienia, w  wysokości  0,2%  całkowitej wartości zamówienia wskazanej w  § 12 Umowy.

      9) za każdego pracownika za każdy dzień, w którym pracownik realizował przedmiot umowy na
            innej  podstawie niż umowa  o  pracę, w  wysokości  0,1%  wynagrodzenia  umownego brutto,
           określonego  w § 12 Umowy.

2. Inwestor  zastrzega  sobie  możliwość  dochodzenia  odszkodowania  na  zasadach  ogólnych
niezależnie od ustalonych kar umownych.

§ 20
Inwestor zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących okolicznościach: 
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1) za  zwłokę  w  przekazaniu  terenu  budowy  oraz  uniemożliwienie  rozpoczęcia  robót  z
innych  przyczyn  lub  spowodowanie  przerwy  w  wykonaniu  robót,  w  wysokości  0,2  %
wynagrodzenia  umownego  brutto  określonego  w  §  12,  za  każdy  dzień  zwłoki  lub
przerwy,

2) zwłoki  w  przeprowadzeniu  odbioru,  w  wysokości  0,2%  wynagrodzenia  umownego
brutto, określonego w § 12, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie,  
w którym odbiór powinien zostać zakończony.

§ 21
1.     Kary   umowne    dotyczące   opóźnienia   w   oddaniu    przedmiotu    umowy   oraz   opóźnienia
        w usuwaniu  stwierdzonych  wad  i  usterek  przy  odbiorze  będą  potrącane  z  faktury końcowej
        Wykonawcy.
2.     Kary  potrącane  będą z wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy, automatycznie bez uzyskiwania
        zgody Wykonawcy. 
3.     Jeżeli  zastrzeżona  kara  umowna  nie  pokryje w całości  poniesionej  szkody  dopuszczalne  jest
        dochodzenie odszkodowania przewyższającego karę umowną.

§ 22
1. Wykonawca    zobowiązuje  się  do  ubezpieczenia  od   odpowiedzialności   cywilnej  w  zakresie
        prowadzonej działalności.
2. Wykonawca   ma   obowiązek  po  każdorazowym odnowieniu polisy przedłożyć  Inwestorowi

jej kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, w terminie do 14 dni kalendarzowych od
        daty wystawienia polisy.
3. Jeśli  wystąpi  konieczność  przedłużenia  terminu  realizacji  umowy  Wykonawca  zobowiązany

jest  do  przedłużenia  terminu  ważności  polisy  ubezpieczeniowej  albo  jeśli  nie  jest  to
możliwe  –  do  wniesienia  nowej  polisy  ubezpieczeniowej  na  okres  wynikający  z
przedłużonego  terminu realizacji umowy.

§ 23
1. Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności  za dostawę mediów niezbędnych do

realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zawartymi przez Wykonawcę umowami z poszczególnymi
dostawcami.  Wykonawca  może  korzystać  z  mediów  Inwestora  jeśli  strony  spiszą  na  tą
okoliczność  stosowny Aneks,  w którym określą  zasady i  warunki  korzystania  z  mediów oraz
odpłatność.

2. W  przypadku  korzystania  z  innych  usług  Inwestora  ich  zakres  i  sposób  rozliczenia  będą
uregulowane Aneksem.

Postanowienia końcowe

§24
Wszelkie  zmiany  treści  niniejszej  Umowy  wymagają  zachowania  formy  pisemnego  Aneksu  do
Umowy pod rygorem nieważności.

§ 25
Wszystkie  załączniki  oraz  dokumenty  wymienione  w  treści  Umowy stanowią jej integralną część.

NIP: 655-000-02-38, REGON: 000288165
Nr konta: 43 1060 0076 0000 3200 0126 5878

Sąd Rejonowy X Wydział Gospodarczy KRS 0000055824
Kapitał zakładowy 22 500 000 zł

S.A
.



“Uzdrowisko Busko-Zdrój” Spółka Akcyjna
28-100 Busko-Zdrój

ul. Gen. F. Rzewuskiego 1

§ 26
Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej Umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie.
W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd miejscowo właściwy dla siedziby Inwestora.

§ 27
W sprawach nie uregulowanych niniejszą  Umową będą miały zastosowanie  odpowiednie  przepisy
kodeksu    cywilnego,    ustawy   Prawo   zamówień   publicznych   oraz   ustawy   Prawo   budowlane.

§ 28
Umowę uważa się za wykonaną w całości po wykonaniu robót budowlanych oraz zakończeniu okresu
gwarancji i rękojmi zaoferowanych przez Wykonawcę.

§ 29
Umowę  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  jednym  dla  każdej  ze  stron.

WYKONAWCA:                                                                                INWESTOR:

…..................................................                                                          ....................................................
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