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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
§1

Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

„Uzdrowisko Busko-Zdrój” Spółka Akcyjna                                                                                       
ul. Gen. F. Rzewuskiego 1                                                                                                                                
28 - 100 Busko-Zdrój                                                                                                                                 
NIP: 655-000-02-38                                                                                                                                             
Tel: 41- 312-48-31                                                                                                                                           
Fax: 041 3784154                                                                                                                                          
strona internetowa: www.bip.realnet.pl/uzdrowiskobusko/

§2
Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia 
nieprzekraczającej  wyrażonej  w  złotych  równowartości  kwot,  określonych  w  przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.  Postępowanie 
prowadzone  jest  na  podstawie  art.  39  –  46  ustawy  z  dnia  29  stycznia   2004  r.  Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej 
Pzp lub ustawą.

§3
Opis przedmiotu zamówienia

CPV :
45000000-7 Roboty budowlane
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

1. Przedmiotem  postępowania  jest  wykonanie  robót  budowlanych  w  ramach  realizacji
zadań pod nazwą:
1) „Rewitalizacja wraz z nadbudową, przebudową i rozbudową istniejącej Wieży Ciśnień

wraz z łącznikiem do Oddziału II Zakładu Przyrodoleczniczego”;
2) „Budowa rurociągów ciśnieniowych oraz kabli eNN na działce nr 125/3” przy Wieży

Ciśnień.
2. Ofertę należy złożyć na oba zadania.
3. Ilekroć  w  dokumentacji  postępowania  wskazano  znaki  towarowe,  patenty  lub

pochodzenie  należy  przez  to  rozumieć,  że  Zamawiający  wymaga  wyrobu  o
właściwościach równoważnych do wskazanego, które traktować należy jako wymagania
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minimalne, z zastrzeżeniem, że znak towarowy, patent lub pochodzenie wymagane przez 
Zamawiającego  uzasadnione są  specyfiką  przedmiotu zamówienia  a  Zamawiający  nie
może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń,  a
wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” (art. 29 ust. 3 Pzp). 

4. Zamawiający wymaga zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp zatrudnienia przez Wykonawcę lub
podwykonawcę  na  podstawie  umowy  o  pracę,  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  z
dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. Z 2018r., poz. 108)  na  okres
obowiązywania umowy, min. 3 osób wykonujących  czynności bezpośrednio związane 
z  wykonywaniem  robót  czyli  pracowników  fizycznych,  kierowców,  operatorów.  
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do oferty oświadczenie  o  zatrudnieniu  osób
wykonujących  czynności  w   zakresie  realizacji  zamówienia  oraz  na  każde  żądanie
Zamawiającego, w terminie 5 dni od daty otrzymania żądania.

5. Szczegółowy  opis  i  zakres  robót  zawiera  dokumentacja  techniczna  stanowiąca  
Załączniki nr 9-14.

6. Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania technologii browaru.
7. Po  udzieleniu  zamówienia  Wykonawca  przekaże  służbie  technicznej  Inwestora

szczegółowy  kosztorys  w  wersji  papierowej  i  elektronicznej  w  formacie  PDF  i  ATH,
celem weryfikacji realizacji prac.

ZADANIE  I:  „Rewitalizacja  wraz  z  nadbudową,  przebudową i  rozbudową  istniejącej 
Wieży Ciśnień wraz z łącznikiem do Oddziału II Zakładu Przyrodoleczniczego”

1. Zamówienie  stanowiące  zadanie  I  współfinansowane jest  ze  środków Europejskiego  
Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,  Działanie 7.2 Rozwój potencjału  
endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów, Projekt 
pt.: „Uzdrowiskowa Wieża Ciśnień Busko-Zdrój”.

2. Przedmiotem inwestycji jest rewitalizacja wraz z nadbudową, przebudową i rozbudową 
istniejącej Wieży Ciśnień wraz z łącznikiem do Oddziału II Zakładu Przyrodoleczniczego, 
zlokalizowanej na działce nr ewid. 125/3, obr. 13-260101_4.0013, Busko-Zdrój.

3. Opis Inwestycji  
Inwestycja  jest  lokalizowana  zgodnie  z  wypisem  i  wyrysem  z  Miejscowego  Planu 
Zagospodarowania  Przestrzennego  dla  południowej  części  obszaru miasta  Busko-Zdrój  z 
dnia 12.05.2011, Znak: UA.6727.132.2011 wydanym przez Urząd Miasta i Gminy w Busku-
Zdroju.  Budynek  Wieży  Ciśnień  podlegający  nadbudowie,  przebudowie  i  rozbudowie 
przeznaczony jest  pod restauracje i  instalację do wytwarzania piwa na potrzeby własne. 
Zaprojektowany budynek jest podpiwniczony, z trzykondygnacyjną wieżą  pełniącą  rolę 
komunikacji  między  piętrami  oraz  dwukondygnacyjną  częścią  gastronomiczną.  Ponadto 
projektuje się połączenie łącznikiem od strony północnej z Zakładem Przyrodoleczniczym i 
od strony wschodniej z Budynkiem technicznym.
W obiekcie zaprojektowano m. in.:
- instalację do wytwarzania piwa 
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- salę restauracyjną z zapleczem kuchennym
- sanitariaty
- komunikacje.
Obiekt zaprojektowano w sposób zapewniający niezbędne warunki do korzystania z niego 
przez osoby niepełnosprawne,  w szczególności  poruszające się  na wózkach inwalidzkich: 
parter dostępny z poziomu terenu, pozostałe kondygnacje dostępne windą przystosowaną 
dla osób niepełnosprawnych. Szerokości przejść wewnątrz budynku zapewniają dostęp osób 
niepełnosprawnych do wszystkich pomieszczeń.

Zestawienie parametrów technicznych
Część projektowana: 
Kubatura: 4834,73 m³
Zestawienie powierzchni:
Powierzchnia netto 891,26 m²
w tym:

Kondygnacja Użytkowa Ruchu Razem

PIWNICA 186,02 44,50 230,52

PARTER 207,10 67,25 274,35

PIĘTRO 237,90 102,60 340,50

2 PIĘTRO 45,89 45,89

RAZEM 629,60 260,80 891,26

Wysokość obiektu: 13,45 M ZG Z PAR. 6[1].
Szerokość elewacji frontowej: 25,83 m
Długość obiektu: 20,42 m, łącznik z Zakładem przyrodoleczniczym 6,44 m.

Wieża posiada 3 kondygnacje nadziemne i jedną podziemną. Komunikacja pionowa zostanie 
zapewniona  przez  klatkę  schodową  i  windę  zlokalizowaną  w  odrestaurowanej  wieży. 
Rozbudowa wieży ma na celu zarówno przywrócenie do życia zabytkowego obiektu jak i 
utworzenie miejsca w którym kuracjusze będą mogli spędzić czas w przyjemnej atmosferze.  
Część dobudowaną zaaranżowano na obiekt gastronomii z kuchnią na półprodukty zaś w 
przedmiotowym  budynku  –  wieży  będzie  się  znajdować  klatka  schodowa.  Projektowany 
budynek  ma  dwie  kondygnacje  nadziemne  i  jedną  podziemną,  w  której  znajduje  się  
instalacja do wytwarzania piwa z możliwością zwiedzania. Parter będzie stanowiła kuchnia 
wraz  z  zapleczem,  natomiast  wyższa  kondygnacja  będzie  przeznaczona  na  dwie  sale 
restauracyjne. Wejście główne do budynku zlokalizowano od strony południowej.

Dach

Budynek  przykryty  stropodachem  krytym  papą,  wieża  przykryta  dachem  wielospadkowym 
zbudowanym na planie koła  z dachówką bitumiczną.

Ściany
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Ściany fundamentowe z bloczków betonowych ocieplone polistyrenem ekstrudowanym lub izolacją 
termiczną dopuszczoną do stosowania w gruncie.
Ściany wypełniające zewnętrzne i wewnętrzne z pustaków ceramicznych gr. 25 cm. Ściany działowe 
z cegły silikatowej  gr. 12 cm lub z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji stalowej ocynkowanej 
z wypełnieniem z wełny mineralnej. 
Ściany wieży istniejące to mur kamienny, projektowane  fasada szklana na konstrukcji aluminiowej.

Stropy

Stropy  żelbetowe  wylewane  gr.  18  cm  wg  proj.  konstrukcji.   Oparcie  stropów  na  elementach 
poziomych, ścianach, belkach, podciągach i wieńcach. 

Fundamenty

Ławy, stopy żelbetowe wylewane z betonu.

Sufity podwieszane z płyt ze skalnej wełny mineralnej np.  Rockfon,  Ecophon, Armstrong, 
Heradesing lub równoważne
Stelaż  z  profili  aluminiowych,  klasa  reakcji  na  ogień A1,  izolacyjność  akustyczna 21  dB, 
pochłanianie dźwięku klasa A.
Stolarka okienna aluminiowa wyposażona w nawietrzaki w ilości zgodnej z normą.
Ślusarka  aluminiowa  (fasady,  drzwi  i  naświetla,  np.  Ponzio,  Yawal,  Aluprof,  Schuco  lub 
równoważne).
Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń gładkie, płytowe np. Porta Classic, Polskone, DRE lub 
równoważne.  Drzwi  do  pom.  sanitarnych  gładkie,  płycinowe,  pełne  z  otworami 
wentylacyjnymi. 
Drzwi  p.poż.  i  techniczne:  -  przeszklone  np.  Hoorman,  Reynears,  Aluprof,  Schuco  lub 
równoważne.

ZADANIE II:„Budowa rurociągów ciśnieniowych oraz kabli eNN na działce nr 125/3” 
przy Wieży Ciśnień.

1. Zamówienie stanowiące zadanie II nie jest współfinansowane. 
2. Przedmiot i przeznaczenie inwestycji
Przedmiotem  opracowania  jest  budowa  trzech  kanałów  technologicznych  w  celu 
przebudowy istniejących rurociągów  siarki i  solanki oraz kabli eNN w odcinku Centralna 
Rozdzielnia  Wód  Leczniczych  do  połączeń  z  istniejącymi  sieciami  na  terenie  parkingu 
„Uzdrowiska Busko-Zdrój” .
3. Istniejące zagospodarowanie terenu stanowią:
- budynki znajdujące się  w rejonie trasy projektowanego kanału i rurociągów, oznaczone

na Rys. nr 2
- place utwardzone (parkingi)
- kable, rurociągi i kanały rurowe oznaczone na w/w Rys. nr 2 i 3
Istniejące rurociągi siarki i solanki oraz kable zasilające usytuowane są obok wieży ciśnień 
siarki.  Zmianę  lokalizacji  rurociągów  wykonujemy  w  związku  z  planami  rozbudowy 
budynku administracyjnego „Uzdrowiska Busko-Zdrój”.
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4. Zakres rzeczowy projektowanego zadania
Projekt przewiduje wykonanie:
1) kanałów technologicznych – 3 rury PCV ø250mm o łącznej długości 282,0m
2) rurociągów PE o łącznej dł. 564,0m: tj. 6 rur o długości 94m
1. rurociąg PE wody siarkowej do sanatorium „Krystyna” ø75mm o długości 114m
2.  rurociąg  PE  wody  siarkowej  do  sanatoriów  „Nidy”  i  „MON”  2  x  ø63mm  o  łącznej  dł.  
234,0m
3. rurociąg PE wody solankowej do sanatorium „Krystyna” ø63mm o dł. 117,0m
4. rurociąg PE zasilania ø63mm ze studni nr 19 o długości 117m
5. rurociąg PE wody bytowej ø90mm - 114 m
3) kabli sterowniczych 14 x 2,5mm YTK o łącznej długości 34m tj. 2 kable po 17m
4) kabel zasilania zalicznikowego: YAKY 4 x 50mm o długości 30m
5) studni kanalizacyjnych betonowych ø 1500mm – 3 kpl
Z kanału technologicznego o wymiarach1,25m x 1,55m istniejącego przy budynku CRWL 
rurociągi zostaną skierowane w południowa część terenu „Uzdrowiska”
5. Opis rozwiązań projektowych
Uwzględniając duże zagęszczenie istniejących przewodów podziemnych w rejonie CRWL, 
projekt zakłada umieszczenie  6 przewodów wód leczniczych oraz  dwóch kabli  eNN w 3 
kanałach technologicznych (rury ochronne) PVC lite SRD34SN8 z wydłużonym kielichem i 
wpasowaną uszczelką ø250mm ułożonych obok siebie w jednym wykopie. Nowe rurociągi 
wód leczniczych zostaną wykonane z rur i  kształtek PE. Rury PE charakteryzują się dużą 
odpornością  na  czynniki  chemiczne,  korozję  i  ścieranie  ścianek  przewodu.  Z  kolei  mały 
ciężar  i  elastyczność  materiału  ułatwi  montaż  w  rurach  ochronnych.  Dostępne  sposoby 
wykonywania  połączeń rur,  kształtek i  armatury zapewniają  trwałość  złączy.  Dotyczy to 
również połączeń z istniejącymi rurociągami, wykonanymi z rur PE. Rury przewodowe w 
rurach osłonowych zamontować za pomocą najniższych dostępnych płóz BR-15 z wkładką 
styrodurową  pomiędzy  rurami.  Poszczególne  przewody  należy  wykonywać  z  jednego 
odcinka  rury,  ilość  złącz  ograniczyć  do  niezbędnego  minimum.  Końce  rur  i  kształtek  -  
składowanych  oraz  wbudowanych  -  należy  zabezpieczać  przed  zanieczyszczeniem 
odpowiednimi  kołpakami,  w  razie  przypadkowego  zanieczyszczenia  przepłukać  wodą 
wodociągową,  przed  wbudowaniem.  Kontrola  szczelności  ograniczy  się  do  oględzin 
gotowych połączeń w czasie pracy pod ciśnieniem.
Gotowe rurociągi należy w sposób trwały oznakować i opisać:
- strzałkami, informującymi o kierunku przepływu medium
- oznaczenie: medium, odbiorcy, średnicy i materiału rury, przykładowo:
→ solanka do „Krystyny” ø63 PE 100 SDR 11
Oznaczenia  i  opisy  jw.  wysokości  liter  ca  3  cm,  wykonane  np.  z  folii  samoprzylepnej  w 
kolorach  przypisanych  do  określonego  medium,  rozmieścić  w  ilości  3  szt.  na  każdym 
rurociągu, po 1 szt. przy studniach kanalizacyjnych.

Studzienki rewizyjne
Projekt przewiduje wykonanie na kanale technologicznym:
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-  studni  z  kręgów  betonowych  (beton  klasy  nie  mniejszej  niż  C35/45,  o  stopniu 
wodoszczelności  W  12,  nasiąkliwości  <  6%)  o  średnicach  ø1500mm  z  włazami  kl.D400 
szczelnymi:
- dennice studni: monolityczna – jednorodna, prefabrykowana, z fabrycznie osadzonymi w 
trakcie produkcji przejściami szczelnymi gwarantującymi szczelność połączeń z rurami
- żeliwne stopnie złazowe zamontować w czasie betonowania kręgów mijankowo w dwóch 
rzędach w odległościach pionowych 0,30m i w odległości pionowej osi stopni 0,30m.
Na wniosek Inwestora  styki  kręgów należy łączyć zaprawą wodoszczelną np.  topolit  lub 
równoważny.  Od  zewnątrz  kręgi  betonowe  zabezpieczyć  środkami  impregnującymi 
(dwukrotnie np. bitizolem R+G). Na studzienkach zamontować włazy z żeliwa sferoidalnego 
z  wypełnieniem  betonowym,  bez  otworów  wentylacyjnych  z  wkładką  gumową, 
wodoszczelne,  wykonane  zgodnie  z  normą  EN  124.200.  Dopasowanie  wysokości 
zamontowanych  włazów  do  jezdni  lub  terenu  należy  uzyskać  podmurowaniem  z  cegły 
kanalizacyjnej  lub  pierścieniami  betonowymi  o  potrzebnej  sumie  wysokości.  Projekt 
przewiduje  wbudowanie  pierścieni  ø  860/625  o  wysokościach  60,  80  i  100  mm, 
wykonanych  z  betonu  C35/45.  Dolny  element  studzienki  prefabrykowany  należy 
zamontować  bezpośrednio  na  zagęszczonej  warstwie  piasku  (0,15  m).  Całą  przestrzeń 
pomiędzy pionowymi ścianami wykopu i studzienką do wysokości pierścienia odciążającego 
należy zasypać warstwami (ca 0,20 m) piasku stabilizowanego cementem, zagęszczonego 
zgodnie z wymiarami na Rys. Nr 4 dok. tech.

6. Materiały do budowy rurociągów
Do budowy rurociągów wody siarkowej i solankowej należy stosować:
- rury z polietylenu PE RC100, PN10, SDR17, o średnicach ø63mm ÷ ø90mm, przeznaczone 
do budowy wodociągów lub rurociągów przemysłowych.
Połączenia rur przy użyciu kształtek elektrooporowych o parametrach PE odpowiednich dla 
stosowanych rur. Rury powinny być dostarczane w kręgach, aby ograniczyć do minimum 
liczbę połączeń. Dostawę ww. rur i kształtek należy zamówić u producentów posiadających 
wdrożony system zarządzania jakością według EN ISO 9001 (wymagane atesty jakości rur).
Rury i kształtki stosowane do budowy rurociągów powinny być oznakowane fabrycznie, m. 
in.:  nazwa  producenta,  rodzaj  materiału,  oznaczenie  średnicy,  grubość  ścianki,  datę 
produkcji – rok, miesiąc, dzień, obowiązujące normy.
7. Układ wysokościowy kanału i rurociągów określa profil podłużny stanowiący Rys. nr 3 
dok. tech.
Projekt przewiduje zamontowanie kanałów technologicznych (3 rury ø250mm): z rur PCV 
litych  SDR34SN8  z  wydłużonym  kielichem  w  wykopie  otwartym  o  ścianach  pionowych 
umocnionych i głębokości 1,60 ÷ 2,50 m o łącznej długości 282,0m
Projekt przewiduje zamontowanie rurociągów:
I. w kanałach technologicznych za pomocą płóz wielorurowych BR (wg rys. nr 5 dok. tech.):
1. pierwsza rura ø250mm:
1) rurociąg wody siarkowej „Krystyna” ø75mm dł. 94m
2) 2 rurociągi wody siarkowej „Nida” i „MON” ø63mm o łącznej długości 188m
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3) rurociąg solanki „Krystyna” ø63mm o długości 94m
2. druga rura PCV ø250mm:
1) rurociąg zasilania ze studni nr 19 (ST19) ø63mm o długości 94m
2) rurociąg wody bytowej ø90mm o długości 94m
3) 2 kable sterownicze 14 x 2,5mm YTK o łącznej długości 188m
3. trzecia rura PCV ø250mm – rura rezerwowa
II.  w  wykopie  otwartym  o  ścianach  pionowych  umocnionych  i  głębokości  1,6  ÷  2,5  w 
pozostałych odcinkach rurociągów i kabli eNN o długościach:
1. rurociąg wody siarkowej „Krystyna” ø 75mm o długości 20m
2. rurociąg wody siarkowej „Nida” ø63mm o długości 23m
3. rurociąg wody siarkowej „MON” ø63mm o długości 23m
4. rurociąg wody solankowej „Krystyna” ø63mm o długości 23m
5. zasilanie ze studni nr 19 – woda solankowa ø63mm o długości 23m
6. rurociąg wody bytowej ø90mm o długości 20m
7. 2 kable sterownicze: 2 x 17m tj. o łącznej długości 34m
III. Kabel zasilania zalicznikowego YAKY 4 x 50mm o łącznej długości 30m; w tym 26m w 
odcinku E5 ÷ E6 należy wykonać metodą bezwykopową.
8. Montaż rurociągu
W  wykopach  otwartych  rury  zamontować  na  podsypce  piaskowej  i  obsypać  piaskiem 
zagęszczonym wg Rys. nr 5 dok. tech.
Rurociągi należy połączyć z istniejącymi na stałe, zgodnie z wytycznymi w dokumentacji:
1) w komorze przy budynku CRWL
2) w miejscach łączeń z istniejąca siecią (L2, D1, SR2, E3, W2)
wyłączając jednocześnie z eksploatacji odpowiednie odcinki rurociągów między punktami 
włączeń.
W pierwszej kolejności należy odkopać w miejscach połączeń projektowanych i istniejących 
sieci oraz w porozumieniu z Zamawiającym zidentyfikować rurociągi do przepięcia.
9. Wykonanie i zasypka wykopów
Punkty  załamania  trasy  rurociągu  wytyczyć  w  terenie  na  podstawie  współrzędnych 
opisanych na Rys. nr 2 dok. tech. (mapa 1 : 500). Projekt przewiduje wykonanie wykopów o 
ścianach  pionowych  umocnionych  o  wymiarach  oznaczonych  na  Rys.  nr  5  dok.  tech.  W 
strefie  istniejących  kabli,  kanałów  i  rurociągów  należy  wykonać  ręcznie  (tylko  ręcznie) 
wykopy  rozpoznawcze  w  celu  ustalenia  ich  faktycznego  usytuowania  i  głębokości 
(rzędnych).  W  przedmiarze  robót  przyjęto  ręczne  wykonanie  20%  łącznej  objętości 
wykopów.  Projekt  przewiduje  przywrócenie  istniejącego  zagospodarowania  terenu  tj.  
odtworzenie nawierzchni utwardzonych. Urobek z wykopów będą stanowić grunty spoiste 
(gliny  pylaste).  W  celu  eliminacji  znacznego  osiadania  zasypki  wykonanej  gruntami 
spoistymi występuje konieczność ich odwozu oraz dowozu piasku i jego zagęszczania do ca 
96%  wg  Proctora  (Rys.  nr  5  dok.  tech.).  Przed  zasypaniem  wykopów  należy  wykonać 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą zamontowanego rurociągu.
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§4
Termin wykonania zamówienia

Planowany termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 
2019 r.

§5
Opis warunków udziału w postępowaniu  

 
      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
      1) nie podlegają wykluczeniu;
  2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
   
  Zamawiający  na  podstawie  art.  24  aa  ust.  1  Pzp  najpierw  dokona  oceny  ofert,  a

następnie  zbada,  czy  Wykonawca,  którego  oferta  została  oceniona  jako
najkorzystniejsza,  nie  podlega  wykluczeniu  oraz  spełnia  warunki  udziału  w
postępowaniu.

I. Podstawy wykluczenia
1. Zamawiający  wykluczy  z  przedmiotowego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia

publicznego Wykonawcę na podstawie przesłanek określonych:
       1) w art. 24 ust. 1 pkt 12-23  Pzp;

2)  w  art. 24  ust. 5  pkt 1  Pzp  t.j.:  w   stosunku    do   którego   otwarto   likwidację, w
zatwierdzonym  przez  sąd  układzie  w   postępowaniu  restrukturyzacyjnym  jest
przewidziane   zaspokojenie    wierzycieli     przez    likwidację  jego  majątku  lub
sąd zarządził  likwidację  jego  majątku  w  trybie art. 332 ust. 1  ustawy  z  dnia 15
maja 2015 r.  –  Prawo  restrukturyzacyjne   (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513,
1830  i 1844  oraz z 2016 r.  poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
Wykonawcy,  który  po  ogłoszeniu  upadłości  zawarł  układ  zatwierdzony
prawomocnym  postanowieniem   sądu,  jeżeli  układ  nie  przewiduje  zaspokojenia
wierzycieli  przez  likwidację  majątku upadłego,  chyba  że  sąd zarządził   likwidację
jego majątku  w  trybie  art. 366 ust. 1  ustawy  z  dnia 28  lutego  2003  r.  –  Prawo
upadłościowe  (Dz. U.  z   2015 r.    poz.  233,   978, 1166,  1259  i 1844 oraz z 2016 r.
poz.  615);

3) w art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp, tj.:który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał
albo  nienależycie  wykonał  w  istotnym  stopniu  wcześniejszą  umowę  w  sprawie
zamówienia  publicznego  lub  umowę  koncesji,  zwartą  z  Zamawiającym,  o  którym
mowa  w  art.  3  ust.  1  pkt  1  –4,  co  doprowadziło  do  rozwiązania   umowy  lub
zasądzenia odszkodowania;

4) w  art.  24  ust.  5  pkt  8  Pzp,  tj.:  który  naruszył  obowiązki  dotyczące  płatności
podatków,  opłat  lub  składek  na  ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne,  co
Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z
wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca
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dokonał  płatności  należnych  podatków,  opłat  lub   składek  na  ubezpieczenia
społeczne  lub  zdrowotne  wraz  z  odsetkami  lub  grzywnami  lub  zawarł  wiążące
porozumienie w sprawie  spłaty  tych  należności.

2. Wykluczenie  Wykonawcy następuje w przypadkach, o których mowa w pkt  3  jeżeli
nie  upłynęły  3  lata  od  dnia  zaistnienia  zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.

3. Wykonawca,  który podlega wykluczeniu na podstawie art.  24 ust.  1 pkt 13 i  14 oraz
16-20 lub ust. 5  Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 
wystarczające  do  wykazania  jego  rzetelności,  w  szczególności,  udowodnić
naprawienie  szkody  wyrządzonej  przestępstwem  lub  przestępstwem  skarbowym,
zadośćuczynienie  pieniężne  za  doznaną  krzywdę  lub  naprawienie  szkody,
wyczerpujące  wyjaśnienie  stanu  faktycznego  oraz  współpracę  z  organami  ścigania
oraz  podjęcie  konkretnych  środków  technicznych,  organizacyjnych  i  kadrowych,
które  są  odpowiednie  dla  zapobiegania  dalszym  przestępstwom  lub  przestępstwom
skarbowym  lub  nieprawidłowemu  postępowaniu  Wykonawcy.  Przepisu  zdania
pierwszego  nie  stosuje  się  jeżeli  wobec  Wykonawcy  będącego  podmiotem
zbiorowym,  orzeczono  prawomocnym  wyrokiem  sądu  zakaz  ubiegania  się  o
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania  
tego zakazu.

4. Wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu,  jeżeli  Zamawiający,  uwzględniając  wagę  i
szczególne  okoliczności  czynu  Wykonawcy,  uzna  za  wystarczające  dowody
przedstawione na podstawie ust. 3.

5. Ofertę  Wykonawcy  wykluczonego  uznaje  się  za  odrzuconą  zgodnie  z  treścią  art.  24
ust. 4 Pzp.

6. Zamawiający  może  wykluczyć  Wykonawcę  na  każdym  etapie  postępowania  o
udzielenie zamówienia.

II. Warunki udziału w postępowaniu

1. W  postępowaniu  mogą  wziąć  udział  Wykonawcy,  którzy  spełniają  warunki
udziału w postępowaniu dotyczące:

1) kompetencji  lub uprawnień do prowadzenia  określonej  działalności  zawodowej,  o  ile
wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie precyzuje minimalnych wymagań do powyższego warunku.

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający  uzna  warunek  za  spełniony,  jeżeli  Wykonawca  przedstawi  dokument 
potwierdzający,  że  Wykonawca  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w 
zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z  przedmiotem  zamówienia  na  sumę 
gwarancyjną co najmniej 1 mln zł.
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3) zdolności technicznej lub zawodowej 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże:
- wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli

okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w tym okresie 1 roboty budowlanej w
budynku  użyteczności  publicznej  polegającej  na  budowie,  przebudowie,  nadbudowie  bądź
rozbudowie budynku, o wartości minimum 2 mln zł brutto (słownie złotych: dwa miliony), 

   W przypadku, gdy wartość wskazanych na spełnienie warunku robót  będzie określona w innej
walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie –
na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli
Kursów  narodowego  Banku  Polskiego  na  dzień  opublikowania  Ogłoszenia  o  niniejszym
zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- dysponowanie n/w osobami:
a)  jedną  osobą  proponowaną  na  stanowisko  kierownika  budowy  posiadającą  uprawnienia

budowlane  bez  ograniczeń  do  kierowania  robotami  w  specjalności  konstrukcyjno  –
budowlanej, a  dodatkowo  posiadająca  uprawnienia  do  pełnienia  samodzielnych  funkcji
technicznych przy zabytkach nieruchomych zgodnie z art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003  r.  o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 2187), wymagane
minimum 5 lat doświadczenia na ww. stanowisku;

b) jedną  osobą  proponowaną  na  stanowisko  kierownika  robót  posiadającą  uprawnienia
budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wymagane minimum 5 lat
doświadczenia w ww. stanowisku;

c)jedną  osobą  proponowaną  na  stanowisko  kierownika  robót  posiadającą  uprawnienia  do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej  w zakresie
sieci,  instalacji  i  urządzeń  cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych,  wodociągowych,
kanalizacyjnych wymagane minimum 5 lat doświadczenia w pracy na ww. stanowisku.

Jedna  osoba  może  pełnić  nie  więcej  niż  dwie  funkcje  wymienione  w  powyższych  
punktach.  
Zamawiający,  określając  wymogi  dla  każdej  osoby  w  zakresie  posiadanych
uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i uprawniają do
kierowania  robotami  będącymi  przedmiotem  niniejszego  postępowania  oraz
odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz  Konferencji  Szwajcarskiej,  z  zastrzeżeniem art.12a oraz  innych
przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1202 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r o zasadach uznawania
kwalifikacji  zawodowych  nabytych  w  państwach  członkowskich  Unii  Europejskiej 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 65 z późn. zm.)
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2. Poleganie na potencjale innych podmiotów

1) Wykonawca  może  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  i  udziału  w
postępowaniu,  w  stosownych  sytuacjach  oraz  w  odniesieniu  do  konkretnego
zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej  innych  podmiotów,  niezależnie  od  charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2) Wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych  podmiotów,  musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami  tych  podmiotów,  w  szczególności  przedstawiając  zobowiązanie  tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.

3) Zamawiający  ocenia,  czy  udostępniane  Wykonawcy  przez  inne  podmioty  zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja  finansowa lub ekonomiczna,  pozwalają  na
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada,
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24
ust. 1 pkt 13-22 i ust 5 Pzp. 

4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia,  Wykonawcy  mogą  polegać  na  zdolnościach  innych  podmiotów,  jeśli
podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.

5) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za
szkodę  poniesioną  przez  Zamawiającego  powstałą  wskutek  nieudostępnienia  tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

6) Jeżeli  zdolności  techniczne  lub  zawodowe  lub  sytuacja  ekonomiczna  lub  finansowa,
podmiotu,  o  którym  mowa  w  pkt  1,  nie  potwierdzają  spełnienia  przez  Wykonawcę
warunków  udziału  w  postępowaniu  lub  zachodzą  wobec  tych  podmiotów  podstawy
wykluczenia,  Zamawiający  żąda,  aby  Wykonawca  w  terminie  określonym  przez
Zamawiającego:
- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
-  zobowiązał  się  do  osobistego  wykonania  odpowiedniej  części  zamówienia,  jeżeli 
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o 
których mowa w pkt 1.

7) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych powyżej, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonania zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek
łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
-  sposób  wykorzystania  zasobów  innego  podmiotu,  przez  Wykonawcę,  przy 
wykonywaniu zamówienia publicznego;
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- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 
udziału  w  postępowaniu  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub 
doświadczenia,  zrealizuje  roboty  budowlane  lub  usługi,  których  wskazane  zdolności 
dotyczą.

8) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych powyżej, na wezwanie Zamawiającego przedstawia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, wymienione w § 6 
dział III ust. 1 SIWZ.

3. Warunki udziału w postępowaniu dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia (konsorcjum/spółka cywilna)

1) Wykonawcy  występujący  wspólnie  o  udzielenie  zamówienia  ustanawiają
Pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia
albo  reprezentowania  w  postępowaniu  i  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia
publicznego.

2) Warunek  udziału  w  postępowaniu,  o  którym  mowa  w  dziale  II  ust.  1  pkt  1  SIWZ
dotyczący  posiadania  odpowiednich  kompetencji  lub  uprawnień  winni  spełniać  Ci
członkowie  konsorcjum,  którzy  będą  faktycznie  realizować  część  zamówienia  do
której  wykonania  wymagane  jest  posiadanie  kompetencji  lub  uprawnień
ustawowych.

3) Warunek  udziału  w  postępowaniu,  o   którym  mowa  w  dziale  II  ust.  1  pkt  2  SIWZ
winien spełniać co najmniej jeden z Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie.
Konieczność  spełnienia  tego  warunku odnosi  się  do  konsorcjum jako  całości,  nie  do
jego poszczególnych członków.

4) Warunek  udziału  w  postępowaniu,  o  którym  mowa  w  dziale  II  ust.  1  pkt  3  SIWZ
winien spełniać co najmniej jeden z Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie.
Konieczność  jego  spełnienia  odnosi  się  do  konsorcjum  jako  całości,  nie  do  jego
poszczególnych członków. 

5) Brak  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp powinien spełnić każdy z 
Wykonawców samodzielnie.

6) Brak  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w
okolicznościach,  o  których  mowa  w  art.  24  ust.  5  Pzp  powinien  spełnić  każdy  z
Wykonawców samodzielnie.

7) Jeżeli  oferta  Wykonawców  została  wybrana,  Zamawiający  może  żądać  przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę
tych Wykonawców.
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§6
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia  

spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia z udziału w  
postępowaniu

I. W celu  wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz  
spełnia warunki udziału w postępowaniu do oferty należy przedłożyć:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia –  

zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ;
2)  aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.
1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia  wobec  nich  podstaw  wykluczenia  oraz  spełniania  warunków  udziału  w 
postępowaniu, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje o 
tych podmiotach w oświadczeniu.

2. Wykonawca,  który  zamierza  powierzyć  wykonanie  czynności  zamówienia
podwykonawcom,  w  celu  wykazania  braku  istnienia  wobec  nich  podstaw
wykluczenia  z  udziału  w postępowaniu zamieszcza  informacje  o  podwykonawcach  w
oświadczeniu.

3. W  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o  zamówienie  przez  Wykonawców
oświadczenie  składa  każdy  z  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie.
Dokumenty te  potwierdzają  spełnianie  warunków udziału w postępowaniu oraz  brak
podstaw  wykluczenia  w  zakresie,  w  którym  każdy  z  Wykonawców  wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

II. Wykonawca,  w  terminie  3  dni  od  dnia  zamieszczenia  na  stronie  internetowej
informacji,  o  której  mowa  w  § 11  ust.  7  SIWZ,  przekazuje  Zamawiającemu
oświadczenie  o  przynależności  lub  braku  przynależności  do  tej  samej  grupy
kapitałowej,  o  której  mowa  w  art.  24  ust.  1  pkt  23  Pzp.  Wraz  ze  złożeniem
oświadczenia,  Wykonawca  może  przedstawić  dowody,  że  powiązania  z  innym
Wykonawcą  nie  prowadzą  do  zakłócenia  konkurencji  w  postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia.  Wzór  oświadczenia  o  przynależności  lub  braku  przynależności  do  tej
samej grupy stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

III. Zamawiający  wezwie  Wykonawcę,  którego  oferta  została  najwyżej  oceniona,  do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 Pzp. 

1. W  celu  potwierdzenia  braku  podstaw  do  wykluczenia  Wykonawcy  z  udziału  w
postępowaniu  na  wezwanie Zamawiającego  należy  przedłożyć  następujące
dokumenty:
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1)  zaświadczenie  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego  potwierdzającego,  że
Wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  podatków,  wystawionego  nie  wcześniej  niż  3
miesiące  przed  upływem  terminu  składania  ofert  lub  innego  dokumentu
potwierdzającego,  że  Wykonawca  zawarł  porozumienie  z  właściwym  organem
podatkowym  w  sprawie  spłat  tych  należności  wraz  z  ewentualnymi  odsetkami  lub
grzywnami,  w  szczególności  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie
lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania
decyzji właściwego organu;

2)  zaświadczenie  właściwej  terenowej  jednostki  organizacyjnej  Zakładu  Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia  Społecznego  albo innego  dokumentu
potwierdzającego,  że  Wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na  ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne,  wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł
porozumienie  z  właściwym  organem  w  sprawie  spłat  tych  należności  wraz  z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie,  odroczenie lub rozłożenie  na  raty zaległych płatności  lub wstrzymanie  w
całości wykonania decyzji właściwego organu; 

3)  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

2. W  celu  potwierdzenia  spełnienia  przez  Wykonawcę  warunków  udziału  w
postępowaniu na wezwanie Zamawiającego należy przedłożyć:

1)  dokument  potwierdzający,  że  Wykonawca  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 
sumę gwarancyjną co najmniej 1 mln zł. 

    Jeżeli  z  uzasadnionej  przyczyny  Wykonawca  nie  może  złożyć  dokumentów
dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego,
może  złożyć  inny  dokument,  który  w  wystarczający  sposób  potwierdza  spełnianie
opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 

2) wykaz  robót  budowlanych  wykonanych  nie  wcześniej  niż  w  okresie  ostatnich  5  lat
przed  upływem terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest
krótszy  –  w  tym  okresie,  wraz  z  podaniem  ich  rodzaju,  wartości,  daty,  miejsca
wykonania  i  podmiotów,  na  rzecz  których  roboty  zostały  wykonane,  z  załączeniem
dowodów określających czy te roboty  budowlane  zostały  wykonane  należycie,  w
szczególności  informacji  o  tym  czy  roboty  zostały  wykonane  zgodnie  z  przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których  mowa, są  
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,  na rzecz którego roboty
budowlane  były  wykonywane,  a  jeżeli   z  uzasadnionej  przyczyny  o  obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.  
Zamawiający  uzna  warunek  za  spełniony,  jeżeli  Wykonawca  wykaże
wykonanie  co  najmniej  1  roboty  budowlanej  w  zakresie  budowy,  przebudowy,
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nadbudowy bądź rozbudowy budynku  użyteczności publicznej o wartości minimum 2
mln zł brutto (słownie złotych: dwa miliony), 

3) wykaz  osób,  skierowanych  przez  Wykonawcę  do  realizacji  zamówienia  publicznego,  w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi,  wraz  z  informacjami na temat  ich kwalifikacji  zawodowych,  doświadczenia  i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w 
osobami:
a)  jedną  osobą  proponowaną  na  stanowisko  kierownika  budowy  posiadającą  uprawnienia

budowlane  bez  ograniczeń  do  kierowania  robotami  w  specjalności  konstrukcyjno  –
budowlanej, a dodatkowo posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych przy zabytkach nieruchomych zgodnie z art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca
2003 r.  o ochronie zabytków i  opiece nad zabytkami (tekst  jedn.  Dz U.  2017 poz.
2187), wymagane minimum 5 lat doświadczenia na ww. stanowisku;

b) jedną  osobą  proponowaną  na  stanowisko  kierownika  robót  posiadającą
uprawnienia budowlane  bez  ograniczeń  do  kierowania  robotami  w  specjalności
instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych  i
elektroenergetycznych,  wymagane  minimum  5  lat  doświadczenia  na  ww.
stanowisku;

c) jedną  osobą  proponowaną  na  stanowisko  kierownika  robót  posiadającą
uprawnienia  do  kierowania  robotami  budowlanymi  bez  ograniczeń  w
specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych,  wymagane  minimum  5 lat
doświadczenia w pracy na ww. stanowisku.

3. Jeżeli  jest  to  niezbędne  do  zapewnienia  odpowiedniego  przebiegu  postępowania  o
udzielenie  zamówienia,  Zamawiający  może  na  każdym  etapie  postępowania  wezwać
Wykonawców  do  złożenia  wszystkich  lub  niektórych  oświadczeń  lub  dokumentów
potwierdzających,  że  nie  podlegają  wykluczeniu,  spełniają  warunki  udziału  w
postępowaniu,  a  jeżeli  zachodzą  uzasadnione  podstawy  do  uznania,  że  złożone
uprzednio  oświadczenia  lub  dokumenty  nie  są  już  aktualne,  do  złożenia  aktualnych
oświadczeń lub dokumentów.

4. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w
§ 6  dział  III  ust.  1  SIWZ  dotyczących  podwykonawcy,  któremu  zamierza  powierzyć
wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub
sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.

5. Wykonawca  nie  jest  obowiązany  do  złożenia  oświadczeń  lub  dokumentów
potwierdzających  okoliczności  o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1  pkt  1  i  3,  jeżeli
Zamawiający  posiada  oświadczenia  lub  dokumenty  dotyczące  tego  Wykonawcy  lub
może  je  uzyskać  za  pomocą  bezpłatnych  i  ogólnodostępnych  baz  danych,  w
szczególności  rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.  o
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informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.). 

 6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o
których mowa w  § 5 i  §7 rozp.  Ministra Rozwoju z  dnia  26 lipca 2016 r.  w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu 
o  udzielenie  zamówienia,  w  formie  elektronicznej  pod  określonymi  adresami
internetowymi  ogólnodostępnych  i  bezpłatnych  baz  danych  Zamawiający  pobiera
samodzielnie  z  tych  baz  danych  wskazane  przez  Wykonawcę  oświadczenia  lub
dokumenty.  

7. W  przypadku  wskazania  przez  Wykonawcę  oświadczeń  lub  dokumentów,  o  których
mowa  §2,  §5,  §7,  powyżej  wskazanego  rozporządzenia,  które  znajdują  się  w
posiadaniu  Zamawiającego,  w  szczególności  oświadczeń  lub  dokumentów
przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w
celu  potwierdzenia  okoliczności,  o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1  pkt  1  i  3  ustawy,
korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

IV. Dokumenty podmiotów zagranicznych
1. Jeżeli  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium

Rzeczypospolitej  Polskiej  zamiast  dokumentów,  o  których  mowa  w  dziale  III  ust.  1
pkt 1-3  SIWZ  składa  dokument  lub  dokumenty  wystawione  w  kraju,  w  którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie  zalega  z  opłacaniem  podatków,  opłat,  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  lub
zdrowotne albo że zawarł  porozumienie  z  właściwym organem w sprawie  spłat  tych
należności  wraz  z  ewentualnymi  odsetkami  lub  grzywnami,  w  szczególności  uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
2. Dokumenty,  o  których  mowa  w  ust.  1  pkt  2  SIWZ  powinny  być  wystawione  nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym
mowa  w  ust.  1  pkt  1  powinien  być  wystawiony  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed
upływem tego terminu. 

3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której  dokument  dotyczy,  nie  wydaje  się  dokumentów,  o  których  mowa  w  ust.  1,
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze 
wskazaniem  osoby  albo  osób  uprawnionych  do  jego  reprezentacji,  lub  oświadczenie
osoby, której dokument miał dotyczyć,  złożone przed notariuszem lub przed organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby.

4. W  przypadku  wątpliwości  co  do  treści  dokumentu  złożonego  przez  Wykonawcę,
Zamawiający może się zwrócić do właściwych organów odpowiednio kraju,  w którym
Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  lub  miejsce  zamieszkania  ma
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osoba,  której  dokument  dotyczy,  o  udzielenie  niezbędnych  informacji  dotyczących
tego dokumentu.

V. Wykaz  dokumentów  potwierdzających,  że  oferowane  roboty  budowlane
odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

 Zamawiający nie precyzuje minimalnych wymagań do powyższego warunku.

VI. Wykaz  pozostałych  dokumentów,  jakie  Wykonawcy  muszą  dostarczyć  w
złożonych ofertach:

1) wypełniony Formularz Ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ;
2) pełnomocnictwo  dla  osoby  /  osób  podpisującej/cych  ofertę  do  podejmowania

zobowiązań  w  imieniu  Wykonawcy  składającego  ofertę,  gdy  prawo  do  podpisania
oferty nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych (w formie oryginału lub
kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza);

3) pełnomocnictwo  ustanawiające  Pełnomocnika  –  gdy  ofertę  składają  Wykonawcy
wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  –  w  formie  oryginału
albo  kopii  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  przez  notariusza,  ustanawiające
pełnomocnika  do  reprezentowania  Wykonawców  w  postępowaniu  o  udzielenie
niniejszego  zamówienia  albo  reprezentowania  i  zawarcia  umowy  w  sprawie
zamówienia  publicznego.  Treść  pełnomocnictwa  powinna  wskazywać  rodzaj
uprawnień, do których upoważniony jest Pełnomocnik. 

4) w zależności od  wybranej formy wadium – do oferty  powinien być załączony stosowny 
dokument  (potwierdzenie  dokonania  przelewu  a  w  przypadku  innej  niż  forma
gotówkowa, dokument  w formie oryginału).

5) oświadczenie o zatrudnieniu zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.
6) zobowiązanie  podmiotu  trzeciego  do  oddania  do  dyspozycji  Wykonawcy

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

§7
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami  

oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do  
porozumiewania się z Wykonawcami

1. W  niniejszym  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  komunikacja  między
Zamawiającym  a  Wykonawcami  odbywa  się  za  pośrednictwem  operatora
pocztowego  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  23  listopada  2012  r.  -  Prawo  pocztowe 
(tekst  jednolity  Dz.  U.  2017  r.  poz.  1481  z  późn.  zm.)  osobiście,  za  pośrednictwem
posłańca, faksu  lub  przy  użyciu  środków  komunikacji  elektronicznej  w  rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity 
Dz.  U.  2017 poz.  1219 z późn.  zm.),  z  uwzględnieniem wymogów dotyczących formy 
składania poszczególnych oświadczeń i dokumentów określonych w niniejszej SIWZ.
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2. Jeżeli  Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia 
oraz  informacje  za  pośrednictwem  faksu  lub  przy  użyciu  środków  komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania.

3. Oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
4. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

-  w  sprawach  formalno  –  prawnych:  Karolina  Karcz-Wasilewska  tel.  41  312  48  31 
e-mail: karcz_wasilewska@ubz.pl
- w sprawach dotyczących inwestycji: Dariusz Zacharski, Robert Grześ tel. 41 370 32 39.

W przypadku konieczności osobistego kontaktu Wykonawcy z w/w pracownikami wymaga 
się uprzedniego telefonicznego uzgodnienia terminu spotkania.
Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia przekazywane są w formie 
odpowiedzi na zapytania.

§8
Wymagania dotyczące wadium

1. Oferta  musi  być  zabezpieczona  wadium w wysokości: 150.000,00 zł (słownie złotych:
sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100 ).

2. Wadium musi być wniesione do dnia 14.08.2018 roku do godz. 1000.
3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1)  w pieniądzu,
2) poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo  –  

kredytowej,     z     tym    że    poręczenie     kasy     jest     zawsze   poręczeniem
pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach  udzielanych  przez  podmioty,  o  których  mowa  w  art.  6b  ust.  5  pkt 2

ustawy   z   dnia   9  listopada   2000  r.   o   utworzeniu   Polskiej   Agencji   Rozwoju
Przedsiębiorczości    (Dz.   U.   Z   2014 r,.   poz.   1804   oraz   2015 r . poz . 978   i 1240).

   Wadium  wnoszone  w  pieniądzu  należy  wpłacić  przelewem  na  rachunek  bankowy 
Zamawiającego: Nr 43 1060 0076 0000 3200 0126 5878

  Za  termin  wniesienia  wadium  uznaje  się  datę  wpływu  środków  na  rachunek
Zamawiającego.

5. Wykonawca  w  zależności  od  wybranej  formy  wadium  –  do  oferty  załącza  stosowny  
dokument  (potwierdzenie  dokonania  przelewu,  a  w  przypadku  innej  niż  forma  
gotówkowa, dokument  w formie oryginału).

      
ZWROT  WADIUM
1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
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najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego 
oferta została   wybrana  jako  najkorzystniejsza,  z  zastrzeżeniem ust. 6.

2. Wykonawcy,  którego  oferta  została  wybrana  jako  najkorzystniejsza,  Zamawiający
zwraca  wadium  niezwłocznie  po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego 
oraz  wniesieniu  zabezpieczenia  należytego  wykonania umowy,  jeżeli jego wniesienia 
żądano.

3. Zamawiający  zwraca  niezwłocznie  wadium  na  wniosek  Wykonawcy,  który  wycofał
ofertę  przed upływem terminu składania ofert.

4. Zamawiający   żąda   ponownego  wniesienia  wadium  przez  Wykonawcę,  któremu
zwrócono  wadium  na podstawie ust.  1,  jeżeli  w wyniku rozstrzygnięcia  odwołania
jego oferta  została  wybrana  jako  najkorzystniejsza.  Wykonawca  wnosi wadium w
terminie określonym przez Zamawiającego.

5. Jeżeli  wadium  wniesiono  w  pieniądzu,  Zamawiający  zwraca  je  wraz  z  odsetkami
wynikającymi  z  umowy rachunku bankowego,  na  którym było  ono  przechowywane,
pomniejszone o  koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz  prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie,  o którym mowa w art. 26 ust. 3 i  3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po
jego stronie, nie złożył oświadczeń lub  dokumentów  potwierdzających okoliczności, o
których  mowa  w  art.  25  ust.  1,  oświadczenia,  o  którym  mowa  w  art.  25a  ust.1,
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87
ust.  2  pkt  3,  co  spowodowało  brak  możliwości  wybrania  oferty  złożonej  przez
Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 
została wybrana:

1) odmówił  podpisania  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  na  warunkach
określonych w ofercie;

2) nie  wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonaniu umowy;
3) zawarcie  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy.
§9

Termin związania ofertą

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg  terminu  związania  ofertą  rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca  samodzielnie  lub  na  wniosek  Zamawiającego  może  przedłużyć  termin

związania  ofertą,  z  tym,  że  Zamawiający może tylko raz,  co najmniej  na  3 dni  przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu  o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa 
wyrażenia   zgody   na   przedłużenie  terminu  związania  ofertą  nie  powoduje  utraty 
wadium.
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4. Przedłużenie  terminu  związania  ofertą  jest  dopuszczalne  tylko  z  jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 
nowego  wadium  na  przedłużony  okres  związania  ofertą.  Jeżeli  przedłużenie  terminu 
związania  ofertą  dokonywane  jest  po  wyborze  oferty  najkorzystniejszej,  obowiązek 
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

§10
Opis sposobu przygotowywania ofert

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć na oba zadania.
2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 
3. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub 

sytuacji  polega Wykonawca na zasadach określonych w art.  22 a  Pzp oraz dotyczące 
podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia składane 
są  w  oryginale  lub  kopii  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem.  Z  wyjątkiem 
pełnomocnictwa, które musi być złożone w oryginale.

4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot,  
na  którego  zdolnościach  lub  sytuacji  polega  Wykonawca,  Wykonawcy  wspólnie 
ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  albo  podwykonawca,  w zakresie 
dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  Poświadczenie za zgodność z oryginałem 
następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentów  o  których  mowa  w  Rozporządzeniu  ws.  dokumentów  innych  niż 
oświadczenia  wyłącznie  wtedy,  gdy  złożona  przez  wykonawcę  kopia  dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

7. Ofertę stanowi wypełniony druk FORMULARZ OFERTOWY (Załącznik Nr 1 do SIWZ) z 
załączonymi wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, drukami.

8. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
9. Nie  ujawnia  się  informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,  jeżeli Wykonawca, nie później niż w 
terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż 
zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa.  Wykonawca  nie  może 
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp. Informacje zastrzeżone muszą 
być  oznaczone  klauzulą:  „NIE  UDOSTĘPNIAĆ  –  INFORMACJE  STANOWIĄ  TAJEMNICĘ 
PRZEDSIĘBIORSTWA  NA  PODSTAWIE  USTAWY  O  ZWALCZANIU  NIEUCZCIWEJ 
KONKURENCJI” i załączone jako odrębna część, nie złączona z ofertą w sposób trwały.

10.Zaleca się,  by każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami 
oraz by strony oferty były połączone w sposób trwały. 
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11.W  przypadku  załączenia  do  oferty  innych  materiałów  niż  wymagane  przez 
Zamawiającego (np. materiałów reklamowych, informacyjnych) powinny one stanowić 
odrębną cześć, nie złączoną z ofertą w sposób trwały.

12.Wszelkie  poprawki  lub  zmiany  winny  być  parafowane  przez  osobę  upoważnioną  do 
podpisywania oferty. 

13.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
14. Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzonej nazwą i adresem Zamawiającego, nazwą i  

adresem  Wykonawcy  oraz  oznaczeniem  „ROBOTY  BUDOWLANE  W  ZAKRESIE 
UZDROWISKOWEJ  WIEŻY  CIŚNIEŃ  NIE  OTWIERAĆ  PRZED  14.08.2018  ROKU, 
GODZINĄ  1030”,  przesłać  lub  złożyć  osobiście   w  miejscu  wskazanym  przez 
Zamawiającego.

15. Koperta  powinna  być  zamknięta  i  oznaczona w  taki  sposób,  aby  nie  było  możliwe 
zapoznanie  się  z  treścią  oferty  przed  upływem  terminu  otwarcia  ofert  oraz  by 
wyróżniała się pośród innej korespondencji.

16.Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, 
pod warunkiem, że wykonawca złoży powiadomienie na takich zasadach jak złożenie 
oferty  z dopiskiem ZMIANA lub WYCOFANIE. 

17.Koperty  oznakowane  dopiskiem  ZMIANA  zostaną  otwarte  przy  otwieraniu  oferty 
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności dokonania zmian,  
zostaną dołączone  do oferty.

18.Koperta oznakowana dopiskiem WYCOFANE nie będzie otwierana. 
19.W  przypadku  złożenia  oferty  po  terminie  Zamawiający  niezwłocznie  zwróci  ofertę 

Wykonawcy.
§11

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 14.08.2018 r. do godz. 1000  w 
Sekretariacie Zarządu.

2. Ofertę  złożoną  po  terminie  Zamawiający  niezwłocznie  zwróci  Wykonawcy  bez 
otwierania - na podst. art. 84 Pzp. 

3. Otwarcie  ofert  nastąpi  w  dniu  14.08.2018  r. o  godz.  1030 w  Sali  Konferencyjnej 
Sanatorium „Willa Zielona”, ul. 1-go Maja 39, 28-100 Busko-Zdrój.

4. Otwarcie ofert jest jawne. 
5. Przed  otwarciem  ofert  Zamawiający  poda  kwotę  jaką  zamierza  przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,  a 

także informacje dotyczące ceny, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 
ofertach. 

7. Niezwłocznie  po  otwarciu  ofert  Zamawiający  zamieszcza  na  stronie  internetowej 
informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
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2)firm  oraz  adresów  Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty  w  terminie;
3) ceny, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

8. W  toku  badania  i  oceny  ofert  Zamawiający  może  żądać  od  Wykonawców  wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. 

9. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe 
oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia  (zgodnie  z  art.  87  ust.  2  Pzp)  niezwłocznie  zawiadamiając  o  tym 
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

§12
Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena  oferty  powinna  zostać  wyliczona  przez  Wykonawcę  w  oparciu  o  całkowity
zakres prac przedstawiony w siwz i w oparciu o dokumentację techniczną.

2. Cena zamówienia  będzie  zawierała wszystkie  koszty związane z realizacją zamówienia 
i będzie  podana  w  polskich   złotych  z  dokładnością  do  dwóch miejsc po  przecinku.

  Cena  oferty  jest  ceną  ryczałtową,  obejmuje  wszystkie  koszty  wykonania
przedmiotu zamówienia.

3. Do  ceny   netto   należy  doliczyć  wartość  podatku  VAT,  mnożąc  tę  cenę  przez
obowiązującą  stawkę    podatku   VAT.   (Dodatkowo   podać   stawkę  VAT).   Wynik
wpisać  do formularza  ofertowego po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Prawidłowe  ustalenie  podatku  VAT  należy  do  obowiązków  Wykonawcy,  zgodnie 
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. 

5. Zastosowanie  przez  Wykonawcę  stawki  podatku  VAT  niezgodnej 
z  obowiązującymi  przepisami  spowoduje  odrzucenie  oferty,  chyba  że  zachodzą
przesłanki  uprawniające  do  zastosowania  innego  podatku,  co  Wykonawca  powinien
udokumentować  w  swojej  ofercie  poprzez  złożenie  dokumentu  (oświadczenia)
uprawniającego go do jego zastosowania. 

6.  Jeżeli   Wykonawca   składający   ofertę  nie  jest  płatnikiem  podatku  VAT  wpisuje
tylko wartość netto zamówienia.

7. Jeżeli   złożono   ofertę,   której   wybór   prowadziłby   do  powstania   obowiązku
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i  usług w
zakresie  dotyczącym  wewnątrzwspólnotowego  nabycia  towarów,  Zamawiający  w
celu oceny takiej oferty dolicza  do  przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i
usług,  który miałby  obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§13
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,  

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Ocena ofert będzie dokonana w następujący sposób: 
1) Cena – maksymalnie 90 pkt
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2) Okres gwarancji – maksymalnie  5 pkt 
3) Termin płatności – maksymalnie 5 pkt

Liczba punktów w kryterium „Cena” będzie ustalona według następującego wzoru: 

                                                                       Najniższa cena brutto spośród 
                                                                              wszystkich ofert nie odrzuconych

Liczba punktów za kryterium cena oferty X  = ----------------------------------------------- x 90 
                                                                       Cena brutto badanej oferty X 

Liczba punktów w kryterium „Okres gwarancji” ustalona zostanie następująco:
Za udzielenie gwarancji na okres 36 m-cy Wykonawca otrzyma  1 punkt.
Za udzielenie gwarancji na okres 48 m-cy  Wykonawca otrzyma 3 punkty.
Za udzielenie gwarancji na okres 60 m-cy  Wykonawca otrzyma 5 punktów.

Liczba punktów w kryterium „Termin płatności” ustalona zostanie następująco:
Za udzielenie 45-dniowego terminu płatności Wykonawca otrzyma 1 punkt.
Za udzielenie 50-dniowego terminu płatności Wykonawca otrzyma 3 punkty.
Za udzielenie 60-dniowego terminu płatności Wykonawca otrzyma 5 punktów.

Punkty przyznane ofercie  będą sumą punktów przyznanych w kryterium cena,  okres
gwarancji i termin płatności. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska
najwyższą ilość punktów łącznie w obowiązujących kryteriach.

§14
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zamawiający  poinformuje  Wykonawcę,  którego  oferta  zostanie  wybrana  jako 
najkorzystniejsza,   o miejscu i terminie zawarcia umowy.

§15
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej  w wyniku
postępowania  o  udzielenie  niniejszego  zamówienia  w  wysokości  10%  ceny
całkowitej  brutto  podanej  w  ofercie.  Wybrany  Wykonawca  zobowiązany  jest  wnieść
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pełnej wysokości, niezależnie od formy
jego wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem.

2. Zabezpieczenie  może  być  wnoszone  według  Wykonawcy  w  jednej  lub  w  kilku
następujących formach:
1) pieniądzu;
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2)  poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-
kredytowej, z tym ze zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2  

ustawy  z  dnia  9  listopada  2000  r.  o  utworzeniu  Polskiej  Agencji  Rozwoju  
Przedsiębiorczości.

3. Zamawiający nie dopuszcza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
formach wskazanych w art. 148 ust. 2 Pzp.

4. Zabezpieczenie  wnoszone  w  pieniądzu  Wykonawca  wpłaca  przelewem  na  rachunek
bankowy  Nr 43  1060  0076  0000  3200  0126  5878 z  dopiskiem  Zabezpieczenie
należytego wykonania umowy.

5. W  przypadku  wniesienia  wadium  w  pieniądzu  Wykonawca  może  wyrazić  zgodę  na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 2.

7. Termin  ważności  zabezpieczenia  złożonego  w  formie  innej  niż  pieniężna  nie  może
upłynąć  przed  wygaśnięciem  zobowiązania,  którego  należyte  wykonanie  zabezpiecza
Wykonawca z zastrzeżeniem art. 150 ust. 7 ustawy Pzp.

8. Wniesione  zabezpieczenie  należytego  wykonania  Umowy  zostanie  zwrócone  w
następujący sposób:
a) 70%   w  terminie  30  dni  od  dnia  wykonania  zamówienia  i  uznania  przez

Zamawiającego za należycie wykonane,
b) 30% nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

9.  Jeżeli  Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana  nie  wniesie  zabezpieczenia
należnego  wykonania  umowy,  Zamawiający  może  wybrać  najkorzystniejszą  ofertę
spośród  pozostałych  ofert  stosownie  do  treści  art.  94  ust.  3  ustawy  Pzp,  chyba,  że
zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

§16
Ogólne warunki umowy

1. Umowa,  która  będzie  podpisana w wyniku rozstrzygnięcia  niniejszego postępowania 
o  udzielenie  zamówienia,  będzie  zawierała  wszystkie  zapisy  podane  w  projekcie
umowy  stanowiącym  Załącznik  Nr  8 do  niniejszej  specyfikacji,  z  uwzględnieniem
treści oferty. 

2. Zamawiający  dopuszcza  zmianę  treści  zawartej  umowy  w  następujących
przypadkach:
1) zmiany terminu realizacji umowy:
a) wystąpienie  nieprzewidzianych  okoliczności  uniemożliwiających  realizacją

kontraktu w terminie  poprzez  wyjątkowo  niesprzyjające  warunki  atmosferyczne,
siły wyższej uniemożliwiającej prowadzenie robót, dokonywania odbioru;
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 b) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego:
 -  wstrzymanie robót przez Zamawiającego;

- konieczność  usunięcia  błędów  lub  wprowadzenia  zmian  w  dokumentacji
projektowej lub innych dokumentach budowy;

 -  nieterminowe  przekazanie  terenu  budowy,  dokumentów  budowy  wymaganych
przepisami prawa;

 c) będą  miały  miejsce  uzasadnione  zmiany  w  zakresie  sposobu  wykonania
przedmiotu zamówienia  proponowane  przez  Zamawiającego  lub  Wykonawcę,
jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego;

 d) zmiany będące następstwem działania organów administracji;
 e) jakiegokolwiek  opóźnienia,  utrudnienia  lub  przeszkód  spowodowanych  przez  lub

dających  się  przypisać  Zamawiającemu  lub  innemu  Wykonawcy  zatrudnionemu
przez Zamawiającego na terenie wykonywania prac budowlanych;

f) działania  osób  trzecich,  nie  będących  konsekwencją  winy  którejkolwiek  ze  stron,
uniemożliwią wykonywanie prac;

g) inne  przyczyny  zewnętrzne  niezależne  od  Zamawiającego  oraz  Wykonawcy
skutkujące niemożnością prowadzenia prac.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z ww. okoliczności termin wykonania umowy
może  ulec  odpowiedniemu  przedłużeniu  o  czas  niezbędny  do  zakończenia
wykonywania jej  przedmiotu w sposób należyty,  nie dłużej  jednak niż  okres trwania
tych okoliczności.
2) zmiany sposobu spełnienia świadczenia:
a) zmiany  technologiczne,  w  szczególności  konieczność  zrealizowania  projektu  przy

zastosowaniu  innych  rozwiązań  technicznych/technologicznych  niż  wskazane  w
dokumentacji  projektowej  w  sytuacji,  gdyby  zastosowanie  przewidzianych
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

b)  konieczność  zrealizowania  projektu  przy  zastosowaniu  innych  rozwiązań
technicznych lub  materiałowych  ze  względu  na  zmiany  obowiązującego  prawa
lub z uwagi na postęp technologiczny;

c)   zmiany materiałów czy urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,
jeśli  zmiany  są  korzystniejsze  dla  Inwestora  i  zostaną  zaakceptowane  przez
Inwestora  na piśmie;

3) dokonania  zmiany  kierownika  robót  na  osobę  o  kwalifikacjach  i  doświadczeniu
wymaganym w SIWZ oraz zmianę osób zatrudnionych na umowę o pracę;

4) zmiany podwykonawców;
5) zmiany obowiązującej stawki VAT.
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§17
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy  

w toku postępowania o udzielenie zamówienia
Część A.
1. Odwołanie  przysługuje  wyłącznie  od  niezgodnej  z  przepisami  ustawy  czynności 

Zamawiającego  podjętej  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia   lub  zaniechania 
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie  -  w  zamówieniach  publicznych,  których  wartość  jest  mniejsza  niż  kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art.  11 ust.  8,  przysługuje wyłącznie 
wobec czynności:
- określenia warunków udziału w postępowaniu,
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
- odrzucenia oferty odwołującego,
- opisu przedmiotu zamówienia,
- wyboru najkorzystniejszej oferty.

3. Odwołanie  wnosi  się  w  terminie  5  dni  od  dnia  przesłania  informacji  o  czynności  
Zamawiającego  stanowiącej  podstawę  jego  wniesienia  –  jeżeli  zostały  przesłane  w 
sposób określony  w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp, albo w terminie 10 dni  - jeżeli  
zostały przesłane w inny sposób. 

4. Odwołanie  wobec  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu,  a  także  wobec  postanowień 
specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  wnosi  się  w  terminie  5  dni  od  dnia 
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia na stronie internetowej.

5. Odwołanie  wobec  innych  czynności  niż  wymienione  w  pkt.  1,  2  i  4  –  wnosi  się 
w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 
można  było  powziąć  wiadomość  o  okolicznościach  stanowiących  podstawę  jego 
wniesienia.

6. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo 
takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty wykonawca może wnieść  odwołanie  nie później niż w terminie 1 miesiąca  od 
dnia  zawarcia  umowy,  jeżeli  Zamawiający  nie  zamieścił  w  Biuletynie  Zamówień 
Publicznych ogłoszenia  o udzieleniu zamówienia.

7. W  przypadku  wniesienia  odwołania  wobec  treści  ogłoszenia  lub  postanowień 
specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  Zamawiający  może  przedłużyć  termin 
składania ofert.

8. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu 
ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, 
zwanego w ustawie „orzeczeniem”.

9. Zamawiający  może  złożyć  do  Izby  wniosek  o  uchylenie  zakazu  zawarcia  umowy, 
o którym mowa w pkt 8. Izba może uchylić zakaz zawarcia umowy, jeżeli niezawarcie 
umowy  mogłoby  spowodować  negatywne  skutki  dla  interesu  publicznego 
przewyższające  korzyści  związane  z  koniecznością  ochrony  wszystkich  interesów,  w 
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odniesieniu do których zachodzi prawdopodobieństwo doznania uszczerbku w wyniku 
czynności podjętych przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

10.Odwołanie  powinno  wskazywać  czynność  lub  zaniechanie  czynności  Zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 
zarzutów,  określać  żądanie  oraz  wskazywać  okoliczności  faktyczne  i  prawne 
uzasadniające wniesienie odwołania.

11.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 
podpisane  bezpiecznym  podpisem  elektronicznym  weryfikowanym  przy  pomocy 
ważnego  kwalifikowanego  certyfikatu  lub  równoważnego  środka,  spełniającego 
wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Część B.
1. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu  

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
2. O  zawieszeniu  biegu  terminu  związania  ofertą  Zamawiający  informuje  niezwłocznie

Wykonawców, którzy złożyli oferty.
3. Odwołujący  przesyła  kopię  odwołania  Zamawiającemu  przed  upływem   terminu  do 

wniesienia odwołania  w taki sposób,  aby mógł  on zapoznać się  z  jego treścią przed 
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania  przed  upływem  terminu  do  jego  wniesienia,  jeżeli  przesłanie  jego  kopii  
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej.

4. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania,  
kopię  odwołania  innym  Wykonawcom  uczestniczącym  w  postępowaniu  o  udzielenie 
zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 
specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  zamieszcza  ją  również  na  stronie 
internetowej,  na  której  jest  zamieszczone  ogłoszenie  o  zamówieniu  lub  jest 
udostępniona specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania 
odwoławczego.

5. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego  w terminie 3 
dni  od  dnia  otrzymania  kopii  odwołania,  wskazując  stronę,  do  której  przystępuje, 
i  interes  w  uzyskaniu  rozstrzygnięcia  na  korzyść  strony,  do  której  przystępuje.  
Zgłoszenie  przystąpienia  doręcza  się  Prezesowi  Izby  w  formie  pisemnej  albo 
elektronicznej  opatrzonej  bezpiecznym  podpisem  elektronicznym  weryfikowanym  za 
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu 
oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

6. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 
postępowania  odwoławczego,  jeżeli  mają  interes  w  tym,  aby  odwołanie  zostało 
rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

7. Zamawiający  lub  odwołujący  może  zgłosić  opozycję  przeciw  przystąpieniu  innego 
Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli 
zgłaszający  opozycję  uprawdopodobni,  że  Wykonawca  nie  ma  interesu  w  uzyskaniu 
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rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił, w przeciwnym razie Izba oddala 
opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na 
posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie 
przysługuje skarga.

8. Czynności  uczestnika  postępowania  odwoławczego  nie  mogą  pozostawać 
w  sprzeczności  z  czynnościami  i  oświadczeniami  strony,  do  której  przystąpił,  
z  zastrzeżeniem zgłoszenia  sprzeciwu,  o  którym mowa w  art.  186 ust.  3  Pzp,  przez 
uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego.

9. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt 4 nie mogą następnie korzystać ze 
środków  ochrony  prawnej  wobec  czynności  Zamawiającego  wykonanych  zgodnie  z 
wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie  art. 186 ust. 2 i 3 Pzp.

10.Do  postępowania  odwoławczego  stosuje  się  odpowiednio  przepisy  ustawy z  dnia  17 
listopada  1964  r.  –  Kodeks  postępowania  cywilnego  o  sądzie  polubownym 
(arbitrażowym),  jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

11.Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo 
wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Część C.
1. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się 

w formie pisemnej lub ustnie do protokołu.
2. W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych 

w  odwołaniu  Izba  może  umorzyć  postępowanie  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 
obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili  do 
postępowania   po  stronie  Wykonawcy,  pod  warunkiem,  że  w  postępowaniu 
odwoławczym po stronie Zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden Wykonawca. 
W  takim  przypadku  Zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub  unieważnia  czynności  w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

3. Jeżeli  uczestnik  postępowania  odwoławczego,  który  przystąpił  do  postępowania  po 
stronie Zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów 
przedstawionych  w  odwołaniu  przez  Zamawiającego,  Izba  umarza  postępowanie,  a 
Zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub  unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o 
udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

4. W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego części zarzutów przedstawionych w 
odwołaniu i wycofania pozostałych zarzutów przez Odwołującego, Izba może umorzyć 
postępowanie  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  obecności  stron  uczestników 
postępowania  odwoławczego,  którzy  przystąpili  do  postępowania  po  stronie 
Wykonawcy,  pod  warunkiem  że  w  postępowaniu  odwoławczym  po  stronie 
Zamawiającego nie przystąpił  w terminie  żaden Wykonawca albo Wykonawca,  który 
przystąpił po stronie Zamawiającego nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia części 
zarzutów.  W  takim  przypadku  Zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub  unieważnia 
czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w 
odwołaniu w zakresie uwzględnionych zarzutów.
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5. Jeżeli  uczestnik  postępowania  odwoławczego,  który  przystąpił  do  postępowania,  po 
stronie  Zamawiającego,  wniesie   sprzeciw  wobec  uwzględnienia  zarzutów 
przedstawionych  w  odwołaniu  w  całości  abo  w  części,  gdy  Odwołujący  nie  wycofa 
pozostałych zarzutów odwołania, Izba rozpoznaje odwołanie.

6. W  przypadku  uwzględnienia  przez  Zamawiającego  zarzutów  w  części,  gdy  po  jego 
stronie do postępowania odwoławczego nie przystąpił w terminie żaden Wykonawca, a 
odwołujący nie wycofał pozostałych zarzutów, Izba rozpoznaje odwołanie w zakresie 
pozostałych zarzutów. 

7. Sprzeciw wnosi się w formie pisemnej lub ustnie do protokołu.
8. Strony i uczestnicy postępowania odwoławczego są obowiązani wskazywać dowody dla 

stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Dowody na poparcie swoich 
twierdzeń lub odparcie twierdzeń strony przeciwnej strony i uczestnicy postępowania 
odwoławczego mogą przedstawiać aż do zamknięcia rozprawy.

9. Izba może dopuścić dowód niewskazany przez stronę.
10. Dowodami są  w szczególności  dokumenty,  zeznania   świadków,  opinie  biegłych oraz 

przesłuchanie stron.

Część D.
1. Odwołanie podlega rozpoznaniu jeżeli:

1) nie zawiera braków formalnych,
2) uiszczono wpis.

2. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód 
jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

3. Koszty postępowania odwoławczego:
1)  w  okolicznościach,  o  których  mowa  w  ust.  2  i  4  Części  C  znosi  się  
wzajemnie,

2) w okolicznościach, o których mowa w ust. 3 Części C:
- ponosi  Zamawiający,  jeżeli  uwzględnił  w  całości  zarzuty 

przedstawione  w odwołaniu po otwarciu rozprawy,
- znosi się wzajemnie, jeżeli Zamawiający uwzględnił w całości lub w 

części  zarzuty  przedstawione  w  odwołaniu  przed  otwarciem 
rozprawy,

3) w okolicznościach, o których mowa w ust. 5 Części C:
- odwołujący, jeżeli odwołanie zostało oddalone przez Izbę,
-     wnoszący sprzeciw, jeżeli odwołanie zostało uwzględnione przez     

Izbę.
    4)  w okolicznościach, o których mowa w ust. 6 Części C:

 -   Odwołujący,  jeżeli  odwołanie  w  części  zarzutów,  których
Zamawiający nie uwzględnił, zostało oddalone przez Izbę,

   - Zamawiający,  jeżeli  odwołanie,  w  części  zarzutów,  których
Zamawiający nie uwzględnił, zostało uwzględnione przez Izbę.
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Część E.
1. Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku 

Izba  umarza  postępowanie  odwoławcze.  Jeżeli  cofnięcie  nastąpiło  przed  otwarciem 
rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu.

Część F.
1. Wykonawca  lub  uczestnik  konkursu  może  w  terminie  przewidzianym  do  wniesienia 

odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
podjętej  przez  niego  lub  zaniechaniu  czynności,  do  której  jest  on  zobowiązany  na 
podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

2. W  przypadku  uznania  zasadności  przekazanej  informacji  Zamawiający  powtarza 
czynność  lub  dokonuje  czynności  zaniechanej,  informując  o  tym  Wykonawców 
w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

3. Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art.  
180 ust. 2

§18
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

1. Wykonawca  może  zwrócić  się  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji 
istotnych  warunków  zamówienia.  Zamawiający  jest  obowiązany  udzielić  wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert 
pod  warunkiem,  że  wniosek  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych  warunków 
zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

2. Jeżeli  wniosek  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia 
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1 lub dotyczy 
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 
bez rozpoznania.

3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 
którym mowa w ust. 1.

4. Treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  Zamawiający  przekaże  Wykonawcom,  którym 
przekazał  specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia,  bez  ujawniania  źródła 
zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na 
tej stronie.

5. Zamawiający  nie  zamierza  zwoływać  zebrania  wszystkich  Wykonawców  w  celu 
wyjaśnienia  wątpliwości  dotyczących  treści  specyfikacji  istotnych  warunków 
zamówienia.

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert  zmienić  treść  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Dokonaną  zmianę 
specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie 
podlega udostępnieniu na stronie internetowej. Jeżeli Zamawiający nie może udostępnić 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na stronie internetowej z powodu jednej z 
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okoliczności,  o  których  mowa  w  art.  10c  ust.  1  Pzp,  przekazuje  ją  w  inny  sposób, 
określony w ogłoszeniu.  

7. Zamawiający przedłuży termin składania ofert jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji  
istotnych  warunków  zamówienia  nieprowadzącej  do  zmiany  treści  ogłoszenia  o 
zamówieniu  niezbędny  jest  dodatkowy  czas  na  wprowadzenie  zmian  w  ofertach. 
Zamawiający  poinformuje  o  tym  Wykonawców,  którym  przekazano  specyfikację 
istotnych  warunków  zamówienia,  a  jeżeli  specyfikacja  jest  udostępniana  na  stronie 
internetowej,  zamieści ją na tej stronie.

§19
Pozostałe postanowienia

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których  mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6  

Pzp.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający  nie  przewiduje  rozliczenia  między  Zamawiającym  a  Wykonawcą 

w walutach obcych.
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

§20
Klauzula informacyjna

1. Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  2  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych) 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1) administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  „Uzdrowisko  Busko-Zdrój”  S.A. 
ul. Gen. F. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko-Zdrój Tel: 41-370-32-25, Fax: 41-378-41-54

2) inspektorem  ochrony  danych  osobowych  w  „Uzdrowisko  Busko-Zdrój”  S.A.  jest  Pan
Tomasz Paprocki, adres e-mail: iod@ubz.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO w
celu  związanym  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  Roboty
budowlane  w  zakresie  Uzdrowiskowej  Wieży  Ciśnień  numer  PZ/41/2018
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

4) odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  osoby  lub  podmioty,  którym
udostępniona  zostanie  dokumentacja  postępowania  w  oparciu  o  art.  8  oraz  art.  96
ust.  3  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  –  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z
2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;  
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5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.  97 ust.  1 ustawy Pzp,
przez  okres  4  lat  od  dnia  zakończenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  a
jeżeli  czas  trwania  umowy  przekracza  4  lata,  okres  przechowywania  obejmuje  cały
czas trwania umowy;

6) obowiązek  podania  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  bezpośrednio  Pani/Pana
dotyczących  jest  wymogiem  ustawowym  określonym  w  przepisach  ustawy  Pzp,
związanym  z  udziałem  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  

7) w  odniesieniu  do  Pani/Pana  danych  osobowych  decyzje  nie  będą  podejmowane  w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:
- na  podstawie  art.  15  RODO  prawo  dostępu  do  danych  osobowych  Pani/Pana

dotyczących;
- na  podstawie  art.  16  RODO  prawo  do  sprostowania  Pani/Pana  danych

osobowych*;
- na  podstawie  art.  18  RODO  prawo  żądania  od  administratora  ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO**;  

- prawo  do  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu Ochrony Danych  Osobowych,  gdy
uzna  Pani/Pan,  że  przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pana  dotyczących
narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:
- w  związku  z  art.  17  ust.  3  lit.  b,  d  lub  e  RODO  prawo  do  usunięcia  danych

osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na  podstawie  art.  21  RODO  prawo  sprzeciwu,  wobec  przetwarzania  danych

osobowych,  gdyż  podstawą  prawną  przetwarzania  Pani/Pana  danych  osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

*  Wyjaśnienie: skorzystanie  z  prawa  do  sprostowania  nie  może  skutkować  zmianą  wyniku 
postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  ani  zmianą  postanowień  umowy  w  zakresie  
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
**Wyjaśnienie: prawo  do  ograniczenia  przetwarzania  nie  ma  zastosowania  w  odniesieniu  do  
przechowywania,  w celu zapewnienia korzystania ze  środków ochrony prawnej  lub w celu ochrony  
praw  innej  osoby  fizycznej  lub  prawnej,  lub  z  uwagi  na  ważne  względy  interesu  publicznego  Unii  
Europejskiej lub państwa członkowskiego.

2. Do  obowiązków  Wykonawcy  należą  m.  in.  obowiązki  wynikające  z  RODO,  w 
szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób 
fizycznych,  których  dane  osobowe  dotyczą  i  od  których  dane  te  wykonawca 
bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO 
nie będzie miał  zastosowania,  gdy i  w zakresie,  w jakim osoba fizyczna,  której  dane 
dotyczą,  dysponuje  już  tymi  informacjami  (vide:  art.  13  ust.  4  RODO).  Ponadto 
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wykonawca  będzie  musiał  wypełnić  obowiązek  informacyjny  wynikający  z  art.  14 
RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których 
dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o 
których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
W związku z powyższym Wykonawca w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik 
nr 1 do SIWZ, składa (o ile dotyczy) stosowne oświadczenie. 

§21
Załączniki

Poniższe załączniki stanowią integralną część specyfikacji:

Załącznik Nr 1 –Formularz Ofertowy
Załącznik Nr 2 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
Załącznik Nr 3 – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej
Załącznik Nr 5 -  Wykaz robót
Załącznik Nr 6 -  Wykaz osób
Załącznik Nr 7 -  Oświadczenie o zatrudnieniu
Załącznik Nr 8 -  Projekt umowy
Załącznik Nr 9 -  Zadanie I PB
Załącznik Nr 10 – Zadanie I przedmiar
Załącznik Nr 11 – Zadanie I PW
Załącznik Nr 12 – Zadanie I PW instalacje
Załącznik Nr  13- Zadanie I STWOiRB
Załącznik Nr  14- Zadanie II dokumentacja
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Załącznik nr 5 do SIWZ

..........................................................
pieczęć wykonawcy 

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

  
Lp

  Nazwa i adres
  Zamawiającego 

(podmiotu na rzecz 
którego wykonano 

roboty)

Nazwa 
przedmiotu 
zamówienia 

(rodzaj robót)

Wartość brutto 
zrealizowanych 

robót 
 

Data 
wykonania 

robót
(rozpoczęcie i 
zakończenie)

Miejsce 
wykonania 

robót

................................., dnia .............................

…………................................................................................................
       Imiona, nazwiska i podpis(y) osoby lub osób uprawnionych 

                                    do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach
   rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu
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Załącznik nr 6 do SIWZ

WYKAZ OSÓB

Lp Imię, nazwisko Zakres 
wykonywanych 

czynności

Uprawnienia Doświadczenie

1 Kierownik budowy Uprawnienia budowlane bez ograniczeń 
do kierowania robotami w specjalności 

kontrukcyjno-budowlanej

nr uprawnienia.............................................

Uprawnienia do pełnienia samodzielnych
funkcji technicznych przy zabytkach

nieruchomych

nr uprawnienia......................................................
2 Kierownik robót Uprawnienia budowlane bez ograniczeń 

do kierowania robotami w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych

nr uprawnienia....................................

3 Kierownik robót Uprawnienia budowlane bez ograniczeń 
do kierowania robotami w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych, 

kanalizacyjnych

nr uprawnienia....................................

Oświadczamy, iż podstawą do dysponowania osobami wymienionymi w Wykazie osób jest:

……………………………………………………………………………………………………………..........................................

(należy  wskazać  tytuł  prawny,  na  podstawie,  którego  wymienione  osoby  wykonywać  będą  umowne  obowiązki  dla 
Wykonawcy).

Oświadczamy,  iż  wszystkie  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonaniu  przedmiotu 
zamówienia posiadają odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

.................................,dnia .............................                      

....................................................................................................................
Imiona,  nazwiska  i  podpis(y)  osoby  lub  osób  uprawnionych  
       do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych 
                                              lub we właściwym upoważnieniu
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Załącznik nr 7 do SIWZ

..........................................................
            pieczęć Wykonawcy 

OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są 

roboty budowlane w zakresie Uzdrowiskowej Wieży Ciśnień oświadczam, co następuje:

Oświadczam,  że  czynności  bezpośrednio  związane  z  wykonywaniem  robót  przez  okres 

obowiązywania  umowy  zostaną  powierzone  min.  3  osobom zatrudnionym na  podstawie 

umowy o pracę.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

                                         …………………………………………

                                                                                                                                (podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i  

zgodne  z  prawdą  oraz  zostały  przedstawione  z  pełną  świadomością  konsekwencji  

wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

                                         …………………………………………
                                                                                                           (podpis)
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Załącznik Nr 8 do SIWZ

PROJEKT UMOWY  NR
NA REALIZACJĘ ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE UZDROWISKOWEJ WIEŻY CIŚNIEŃ

W dniu  ..................  roku,  pomiędzy: 

„Uzdrowisko Busko – Zdrój” S.A.,  z siedzibą przy ul. Gen. F. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko – Zdrój,  
NIP:  655-000-02-38,  REGON:  000288165,  KRS:0000055824,  kapitał  zakładowy  22  500  000  zł 
zwanym w treści umowy Inwestorem, w imieniu którego działa:
1. ............................................................................

a

…………………………………….  z  siedzibą  przy  ul.  …………………………..,  …………………………………….  ,  NIP: 
……………………..,     REGON: ………………………. , …………………………………… 
zwanym w treści umowy Wykonawcą, w imieniu którego działają: 
1. ........................................................................
2. ..........................................................................

zawarta  została  umowa  w  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego  o  wartości  szacunkowej  poniżej  kwoty  określonej  w  przepisach  wydanych  na 
podstawie  art.  11 ust.  8  ustawy z  dnia  29 stycznia  2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.),  o następującej treści: 

Przedmiot umowy

§ 1
1. Przedmiotem postępowania jest wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadań pod

nazwą:
1)  „Rewitalizacja  wraz  z  nadbudową,  przebudową  i  rozbudową  istniejącej  Wieży  Ciśnień

wraz z łącznikiem do Oddziału II Zakładu Przyrodoleczniczego”;
2)  „Budowa  rurociągów  ciśnieniowych  oraz  kabli  eNN  na  działce  nr  125/3”  przy  Wieży

Ciśnień.
2. Zadanie I współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Świętokrzyskiego na lata 2014-
2020, Działanie 7.2 Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla
określonych obszarów, Projekt pt.: „Uzdrowiskowa Wieża Ciśnień Busko-Zdrój”.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w tym finansową, za utratę dofinansowania, jeśli będzie
to wynikiem nieprawidłowego wykonania przedmiotu Umowy lub opóźnienia w jego realizacji.

§ 2
Podstawą zawartej Umowy jest Oferta Wykonawcy z dnia   …………….……….. wraz z dokumentacją 
projektową,  Specyfikacją  Istotnych  Warunków  Zamówienia  stanowiących  integralną  część  
niniejszej umowy.
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Postanowienia ogólne

§ 3
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w pełnym zakresie, zgodnie z 

ofertą,  dokumentacją przetargową i  projektową,  specyfikacją techniczną wykonania  i  odbioru 
robót opisem robót,  przepisami,  obowiązującymi normami,  warunkami technicznymi  i  sztuką 
budowlaną, przepisami bhp i ppoż,  w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy robót  oraz 
zgodnie z poleceniami Inspektorów nadzoru Inwestorskiego.

2. Wykonawca  ma  obowiązek  zorganizować  i  przeprowadzić  roboty  w  sposób  bezpieczny,  nie 
stwarzający  zagrożenia  dla  osób  przebywających  na  terenie  inwestycji  oraz  nie  kolidujący  z 
pracą „Uzdrowiska Busko-Zdrój” S.A. i Zakładu Produkcji Zdrojowej.

3. Przed rozpoczęciem robót należy uzgodnić z Inwestorem wszelkie prace związane z wykonaniem 
przedmiotu zamówienia.

4. Dla każdego materiału lub elementu dostarczonego, Wykonawca jest zobowiązany uzyskać zgodę 
Inspektora nadzoru Inwestorskiego oraz Inwestora na min. 7 dni przed ich zamontowaniem pod 
groźbą  natychmiastowego  wstrzymania  budowy.  Zgoda  ta  zostanie  wydana  na  podstawie 
dokumentów  potwierdzających  zgodność  parametrów  technicznych  z  określonymi  w 
dokumentacji  certyfikatami  zgodności,  aprobatami  technicznymi,  deklaracjami  zgodności, 
świadectwami jakości, atestami itp. 

5. Wszystkie  materiały,  wyroby  i  urządzenia  użyte  w trakcie  realizacji  zamówienia  muszą być 
fabrycznie  nowe,  wolne  od  wad,  wolne  od  obciążeń prawami osób trzecich,  posiadać  atesty,  
certyfikaty,  świadectwa  jakości,  deklaracje  zgodności  obowiązujące  na  terenie  UE.  Wszystkie 
dokumenty należy dostarczyć do Inwestora w dniu dostawy urządzeń wyposażenia. Wszystkie 
instrukcje i materiały dotyczące użytkowania urządzeń muszą być w języku polskim.

6. Wszystkie  nazwy własne wyrobów (urządzeń,  materiałów, surowców) użyte  w dokumentacji 
projektowej,  specyfikacji  technicznej,  przedmiarach  robót,  SIWZ  są  podane  przykładowo  i 
określają  jedynie  minimalne  oczekiwane  parametry  techniczne  i  jakościowe  oraz  wymagany 
standard.  Inwestor  dopuszcza  zastosowanie  wyrobów  lub  technologii  równoważnych  pod 
warunkiem  spełniania  przez  nie  parametrów  równoważności  określonych  w  dokumentacji  i  
specyfikacjach  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  i  uzyskania  zgody  przez  Inspektora 
nadzoru Inwestorskiego.

7.  Do  budowania  winny  być  użyte  materiały  i  urządzenia  nowe,  odpowiadające  wymogom 
dokumentacji projektowej, ponadto:
- oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą zharmonizowaną albo 
europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską 
za zgodną z wymaganiami podstawowymi,
- umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i  bezpieczeństwa,  dla których producent wydał deklarację zgodności  z  
uznanymi regułami sztuki budowlanej,
-  oznakowane  z  zastrzeżeniem  art.  5  ust.  4  ustawy  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o  wyrobach  
budowlanych, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do ustawy.

8. Wykonawca  musi  zapewnić  na  własny  koszt  i  ryzyko  załadunek,  transport,  rozładunek 
dostarczonych materiałów i urządzeń. Zadanie uwzględnia kompleksową obsługę poprzez: zakup 
wszystkich niezbędnych materiałów, transport na każdym etapie, prace sprzętu i ludzi, usunięcie 
powstałych odpadów.
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9. Wykonawca zobowiązuje się do protokolarnego przejęcia placu budowy. 
10. W zakresie Przedmiotu Umowy mieszczą się wszelkie roboty, materiały i usługi niezbędne do 

wykonania  Przedmiotu  Umowy  najwyższej  jakości,  spełniającego  założone  przeznaczenie  i 
wymogi określone Umową. 

11. Przedmiot Umowy stanowią również te roboty, usługi, dostawy etc., których konieczność ujawni 
się  w  trakcie  realizacji,  a  które  Wykonawca  mógł  przewidzieć  na  podstawie  dokumentacji,  
obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak również te, które 
można było przewidzieć na podstawie Umowy i załączników do Umowy, nawet jeśli nie zostały 
one szczegółowo wyspecyfikowane. 

12. Wykonawca oświadcza,  że  zapoznał  się  z warunkami realizacji  Przedmiotu Umowy,  w tym z  
warunkami istniejącymi  na terenie budowy i  oświadcza iż  w całości  je  akceptuje,  a  wszelkie 
ryzyka związane z ujawnieniem się w trakcie realizacji Umowy takich warunków lub podobnych 
zostały przez niego uwzględnione w Wynagrodzeniu określonym w §11 Umowy oraz nie będą 
miały wpływu na terminy realizacji Przedmiotu Umowy. 

13. Wykonawca  oświadcza,  iż  zapoznał  się  z  dokumentacją  i  wszelkimi  innymi  dokumentami  i 
informacjami  przekazanymi  mu  przez  Inwestora  oraz,  że  przedstawione  przez  Inwestora 
dokumenty  i  informacje  są  dla  należytego  i  terminowego  wykonania  Przedmiotu  Umowy 
wystarczające, spójne i nie jest konieczne ich uzupełnienie. Wykonawca potwierdza otrzymanie - 
przed zawarciem Umowy - całości dokumentacji niezbędnej do wykonania Przedmiotu Umowy i  
potwierdza, że przy jej ocenie uwzględnił wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na należyte i  
terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy, które to okoliczności uwzględnił w Wynagrodzeniu 
określonym w §11 Umowy. 

14. Wykonawca  oświadcza,  iż  zakres  Robót  nie  budzi  jego  żadnych  wątpliwości  i  w  związku  z 
powyższym  nie  będzie  podnosić  względem  Inwestora  jakichkolwiek  roszczeń  związanych  z 
brakiem  należytego  zrozumienia  czy  też  rozpoznania  zakresu  Robót  oraz  potwierdza,  iż  nie 
będzie żądał podwyższenia Wynagrodzenia wskutek złego oszacowania rozmiaru lub kosztów 
Robót i pozostałych prac wynikających z Umowy.

15. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i terminowego przekazania Inwestorowi przedmiotu 
niniejszej  umowy  zgodnie  z  przedmiarami  i  zasadami  wiedzy  technicznej,  a  Inwestor 
zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności  związanych z 
przygotowaniem robót oraz do odebrania robót i zapłaty wynagrodzenia.

16. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  robót  wynikających  z  zawarcia  przedmiotowej 
Umowy  z  należytą  starannością,  zgodnie  z  dokumentacją,  zasadami  wiedzy  technicznej, 
obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami prawa. 

17. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność wykonania 
z dokumentacją projektową, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, obowiązującymi 
normami,  warunkami  technicznymi  wykonania  robót  budowlano-montażowych  oraz  sztuką 
budowlaną.

18. Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  wszelkie  roboty,  nawet  jeśli  nie  zostały  one  ujęte  w 
przedmiarach  –  jeżeli  ich  wykonanie  warunkować  będzie  prawidłowe  wykonanie 
(funkcjonowanie) przedmiotu zamówienia (dotyczy to robót, których nie dało się przewidzieć i 
zaplanować na etapie prowadzenia postępowania i udzielania zamówienia).

19. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  dostarczenia  informacji  pisemnej  do  siedziby  Inwestora  o 
wykonaniu robót zanikających i ulegających zakryciu z 2 dniowym (dni robocze) wyprzedzeniem 
umożliwiającym ich sprawdzenie przez Inspektora nadzoru. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o 
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tym fakcie Inwestora, zobowiązany będzie odkryć te roboty lub wykonać  otwory niezbędne do 
ich zbadania przez Inwestora, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt. 

20.Jeżeli  Wykonawca  na  etapie  wykonywania  robót  budowlanych  dokona  wymiany  urządzeń, 
wyrobów,  instalacji  itp.   zaniżając  ich  parametry,  właściwości  lub  jakość,  bądź  dokona  innej  
wymiany bez uprzedniej zgody Inwestora wyrażonej w formie pisemnej działanie Wykonawcy 
potraktowane  zostanie  jako  rażące  naruszenie  warunków  umowy  sankcjonowane  karami 
umownymi. Wykonawca będzie musiał usunąć urządzenie, wyrób lub instalację i dostarczyć o 
wymaganych  właściwościach  i  parametrach.  Roboty  budowlane  wykonane  w  niższej  niż 
wymagana jakości muszą zostać wykonane ponownie zgodnie z warunkami złożonej oferty lub 
stosownie do warunków określonych dla robót dodatkowych ustalonych z Inwestorem.

21. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zorganizowania  na  własny  koszt  placu  budowy,  a  w 
szczególności  wyposażenia  zaplecza  budowy  zgodnie  z  potrzebami  prowadzonych  prac, 
zorganizowania placów składowych a także utrzymywania na placu budowy czystości i porządku 
wraz  z  oznakowaniem,  zamontowania  liczników energii  elektrycznej  i  zużycia  wody  na  czas 
budowy oraz rozliczenia zużytych mediów po zakończeniu budowy. Inwestor nie zapewnia biura 
zaplecza budowy dla Wykonawcy. Koszty organizacji i utrzymania zaplecza budowy (łączność, 
media, ochrona itp.) ponosi Wykonawca.

22. Wykonawca  zapewni  bezpieczeństwo  wszystkich  osób  upoważnionych  do  przebywania  w 
budynku zgodnie z właściwymi przepisami BHP.

23. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność cywilna za następstwa nieszczęśliwych wypadków 
dotyczące pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi pracami.

24. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  wszelkie  wyrządzone  szkody  powstałe  w  związku  z
wykonywaniem  przedmiotu  umowy  w  stopniu  całkowicie  zwalniającym  od  tej
odpowiedzialności Inwestora.

25. Inwestor  wymaga  zgodnie  z  art.  29  ust.  3a  Pzp  zatrudnienia  przez  Wykonawcę  lub 
podwykonawcę  na  podstawie  umowy  o  pracę,  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  z  dnia  26 
czerwca 1974 r.  -  Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.  U.  z  2018 r.,  poz.  917 z późn.  zm.) na okres  
obowiązywania  umowy,  min.  3  osób  wykonujących  czynności  bezpośrednio  związanych  z 
wykonywaniem  robót  czyli  pracowników  fizycznych,  kierowców,  operatorów.   Wykonawca 
zobowiązany jest  na każde żądanie Inwestora, w terminie 5 dni od daty otrzymania żądania,  
przedłożyć  oświadczenie  o  zatrudnieniu  osób  wykonujących  czynności  w  zakresie  realizacji 
zamówienia.

26. Wykonawca w szczególności odpowiedzialny jest za:
- sporządzenie  i  przedłożenie  Zamawiającemu,  przed  rozpoczęciem  robót,  planu

„bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia”  (  art.  21a  ust.  3  prawa  budowlanego),  tablicy
informacyjnej  i  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  i  ochrony
zdrowia  (art.  45  ust.  4  prawa  budowlanego)  –  jeden  egz.  planu  „bioz”  należy  przekazać
Zamawiającemu;

- prowadzenie  robót  budowlanych  zgodnie  z  wymogami  Rozporządzenia  Ministra
Infrastruktury  z  dnia  06.02.2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401);

- w przypadku uszkodzenia istniejących sieci i innych istniejących elementów egzekwowane
będzie wyrównanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat wynikających
z  braku  zasilania  czy  transmisji,  sporządzonej  przez  poszkodowanego  Użytkownika  bądź
Właściciela. Podczas prowadzonych prac stale w „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. przebywają
kuracjusze i pobierane są przez nich zabiegi lecznicze typu kąpiele siarkowe itp.
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§ 4
1. Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 143a do 

143d ustawy PZP.
2. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo lub dokonać zmian w zawartej umowie jest 
obowiązany  do przedłożenia  Inwestorowi  projektu  tej  umowy  lub propozycji  zmian wraz  z 
przedłożoną zgodą wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonania zmian w 
zawartej umowie. 

3. Wymogi  nałożone  wobec  treści  zawieranych  umów  z  podwykonawcami  i  dalszymi 
podwykonawcami:

       1) umowa nie może określać terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni od dnia doręczeniafaktury, 
     2)  w umowie  zakres  i  wielkość  kar  umownych  nie  może  być  bardziej  rygorystyczna  niż  te

określone w umowie podstawowej pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą, 
        3) w  umowie  wysokość  i  warunki  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  nie  mogą

być  bardziej  rygorystyczne  niż  te  określone  w  umowie  podstawowej  pomiędzy
Inwestorem i Wykonawcą, 

         4) termin realizacji,  sposób spełnienia świadczenia oraz zmiany zawartej  umowy muszą być
zgodne z wymogami określonymi w SIWZ,

         5) zakazuje  się  wprowadzenia  do  umowy  zapisów,  które  będą  zwalniały  Wykonawcę  z 
odpowiedzialności  względem  Inwestora  za  roboty  wykonane  przez  podwykonawcę  lub 
dalszych podwykonawców.

4. Inwestor  w terminie  7  dni  od  daty  przekazania  projektu  umowy składa  w formie pisemnej 
zastrzeżenia do jej treści. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń we wskazanym terminie, 
uważa się za akceptację projektu umowy przez Inwestora.

5. W przypadku zgłoszenia przez Inwestora zastrzeżeń, o których mowa w ust.  4,  Wykonawca, 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest ponownie przedłożyć Inwestorowi 
projekt  umowy  o  podwykonawstwo  uwzględniający  zastrzeżenia  uprzednio  zgłoszone  do 
projektu umowy przez Inwestora.  Ponownie przedłożony projekt umowy wymaga uzyskania 
akceptacji Inwestora.

6. Wykonawca,  podwykonawca lub dalszy  podwykonawca  zamówienia  przedkłada Inwestorowi 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty 
budowlane, dostawy i usługi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

7. Inwestor  w  terminie  7  dni  od  dnia  otrzymania  zawartej  umowy  o  podwykonawstwo, 
zgłasza  w  formie  pisemnej  sprzeciw  do  tej  umowy,  jeżeli  umowa  nie  spełnia  wymagań 
określonych w siwz lub gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w 
ust.  3  pkt  1.  Niezgłoszenie  w  formie  pisemnej  sprzeciwu  do  przedłożonej  umowy  o 
podwykonawstwo uważa się za akceptację umowy przez Inwestora.

8. Powierzenie  wykonania  części  prac  objętych  Umową   podwykonawcom,  w  częściach
wskazanych  w  Formularzu  ofertowym  w  zakresie:  ………………………………………..,  wymaga
uprzedniego zgłoszenia  ze  wskazaniem  nazwy podwykonawcy.  Jeżeli  w czasie  wykonywania
umowy  podwykonawca,  na  którego  zasoby  powoływał  się  Wykonawca  na  zasadach
określonych w art.  22 a Pzp,  zrezygnuje lub rozwiąże umowę, w celu wykazania spełniania  
warunków  udziału  w  postępowaniu  Wykonawca  jest  obowiązany  wykazać  Inwestorowi,  iż
proponowany  inny  podwykonawca  lub   wykonawca  samodzielnie  spełnia  je  w  stopniu  nie
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
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9. W  przypadku  braku  zgody  Inwestora  na  wskazanego  Podwykonawcę  Wykonawca 
we wskazanym w ofercie  zakresie  może zaproponować  innego Podwykonawcę  wnioskując  o 
wyrażenie w tym przedmiocie zgody.

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania / zaniechania podwykonawców, którym 
powierzył  wykonywanie  części  robót  objętych  niniejszą  Umową,  jak  za  własne  działania  lub 
zaniechania.

§ 5
1.  Przedstawicielem  Wykonawcy  na  budowie  jest  Kierownik  Budowy:  ………….………………….. 

…………………………………………………………………..............................................................................................................  
działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202)

2. Kierownik  Budowy  w  imieniu  Wykonawcy  uprawniony  jest  do  odbioru  oświadczeń  woli
Inwestora  dotyczących  wykonywanych  robót  budowlanych,  oświadczenie  odebrane  przez
Kierownika Budowy uważa się za złożone Wykonawcy.

3. Do podstawowych obowiązków Kierownika Budowy należy w szczególności:
 protokolarne przyjęcie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze 

znajdującymi  się  na  nim  obiektami  budowlanymi,  urządzeniami  technicznymi  i  stałymi 
punktami  osnowy  geodezyjnej  oraz  podlegającymi  ochronie  elementami  środowiska 
przyrodniczego i kulturowego,

 prowadzenie dokumentacji budowy (pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowy, rysunki i opisy 
służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji 
prac metodą montażu  - także dziennik montażu),

 zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie obiektu i  kierowanie 
budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z  projektem i  pozwoleniem na budowę, 
przepisami,  w tym techniczno – budowlanymi,  oraz przepisami bezpieczeństwa i  higieny 
pracy,

 sporządzenie  lub  zapewnienie  sporządzenia  przed  rozpoczęciem  budowy  planu 
bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  uwzględniającego  specyfikę  obiektu  budowlanego  i 
warunki prowadzenia robót budowlanych, 

 koordynowanie  realizacji  zadań zapobiegających  zagrożeniom  bezpieczeństwa  i  ochrony 
zdrowia:
1)  przy  opracowywaniu  technicznych  lub  organizacyjnych  założeń  planowanych  robót

budowlanych  lub  ich  poszczególnych  etapów,  które  mają  być  prowadzone
jednocześnie lub kolejno,

2) przy  planowaniu  czasu  wymaganego  do  zakończenia  robót  lub  ich  poszczególnych  
etapów,

 koordynowanie  działań  zapewniających  przestrzeganie  podczas  wykonywania  robót 
budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

 podejmowanie  niezbędnych  działań  uniemożliwiających  wstęp  na  budowę  osobom 
nieupoważnionym,

 wstrzymanie  robót  budowlanych  w  przypadku  stwierdzenia  możliwości  powstania 
zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu,

 zawiadomienie  Inwestora  o  wpisie  do  dziennika  budowy  dotyczącym  przyczyn 
wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania  ich niezgodnie z projektem,
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 realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy,
 zgłaszanie  Inwestorowi  do  sprawdzenia  lub  odbioru  wykonanych  robót  ulegających 

zakryciu  bądź  zanikających  oraz  zapewnienie  dokonania  wymaganych  przepisami   lub 
ustalonych  w  umowie  prób  i  sprawdzeń  instalacji,  urządzeń  technicznych  i  przed 
zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru,

 przygotowanie  dokumentacji  powykonawczej  obiektu  (dokumentacji  budowy  wraz  z 
naniesionymi  zmianami  dokonywanymi  w toku  wykonywania  robót  oraz  geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi),

 zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy 
oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a 
także przekazanie Inwestorowi oświadczenia:
a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym oraz warunkami 

pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi polskimi normami,
b) o  doprowadzeniu  do  należytego  stanu  i  porządku  terenu  budowy,  a  także  w  razie

korzystania  z  ulicy,  sąsiedniej  nieruchomości,  budynku  lub  lokalu:  oświadczenie  o
właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

4. Kierownik Budowy ma prawo:
1) występowania  do  Inwestora  o  zmiany  w  rozwiązaniach  projektowych,  jeżeli  są  one

uzasadnione  koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji  robót budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy,

2) ustosunkowania się w dzienniku budowy do zaleceń w nim zawartych.

§ 6
1. Nadzór inwestorski sprawować będą: 

a)   w branży konstrukcyjno-budowlanej - ………………………………………………...........................
b)   w branży sanitarnej  -  .............................................................................................................................
c)    w branży elektrycznej  - .........................................................................................................................
Funkcje  inspektora  nadzoru  -  koordynatora  czynności  nadzoru  sprawował  będzie:  Inspektor
nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej.

2. Nadzór  inwestorski  wykonywany  będzie  w  pełnym  zakresie  wynikającym  z  przepisów
ustawy Prawo budowlane oraz przepisów do niej wykonawczych.

3. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego działają w imieniu i na rachunek Inwestora.
4. Inspektor nadzoru ma w każdym czasie prawo wstępu na budowę, prawo uzyskania informacji

o stanie prac, prawo żądania tych informacji i przeprowadzenia czynności kontrolnych.
5. Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy w szczególności:

- reprezentowanie  Inwestora  na  budowie  przez  sprawowanie  kontroli  zgodności  jej
realizacji  z  projektem  oraz  pozwoleniem  na  budowę,  przepisami  i  obowiązującymi
polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowywanych wyrobów budowlanych, a w
szczególności  zapobieganie  zastosowaniu  wyrobów  budowlanych  wadliwych  i
niedopuszczonych  do obrotu i stosowania w budownictwie,

- sprawdzanie  i  odbiór  robót  budowlanych  ulegających  zakryciu  lub  zanikających,
uczestniczenie  w  próbach  i  odbiorach  technicznych  instalacji,  urządzeń  technicznych
oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych  obiektów budowlanych i
przekazywanie ich do użytkowania,
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- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót  oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie  
rozliczeń budowy.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:
-  wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia potwierdzone wpisem do

dziennika  budowy  dotyczące:  usunięcia  nieprawidłowości  lub  zagrożeń,  wykonania  prób
lub   badań,  także  wymagających  odkrycia  robót  lub  elementów  zakrytych  oraz
przedstawienia  ekspertyz  dotyczących  prowadzonych  robót  budowlanych,  dowodów
dopuszczenia  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie  wyrobów  budowlanych  oraz
urządzeń technicznych,

- żądać  od  kierownika  budowy  lub  kierownika  robót  dokonywania  poprawek  bądź
ponownego  wykonania  wadliwie  wykonanych  robót,  a  także  wstrzymania  wadliwie
wykonanych  robót,  w  przypadku  gdyby  ich  konstrukcja  mogła  wywołać  zagrożenie
bądź spowodować niedopuszczoną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

7. Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  nie  posiada  uprawnień  do  zlecania  wykonania  robót 
dodatkowych. Może to robić jedynie Inwestor.

§ 7
1. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji robót objętych umową wyłącznie 

materiałów i urządzeń dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo 
budowlane oraz dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych.

2. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  utrzymania  terenu  robót  w  stanie  wolnym  od  przeszkód 
komunikacyjnych  tj:  będzie  usuwał  wszelkie  zbędne  urządzenia  pomocnicze  i  prowizoryczne 
zabezpieczenia oraz niepotrzebne materiały, odpady.

3. Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  wszystkie  zdarzenia  powstałe  wskutek 
niewłaściwego oznakowania lub prowadzenia robót.

4. Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu Umowy własnych materiałów, maszyn i urządzeń.
5. Wykonawca  wykona  przedmiot  zamówienia  korzystając  z  zasobów  ludzkich  swoich  i 

podwykonawców w zakresie wskazanym w ofercie, jeśli wykazał udział podwykonawców.
6. W czasie wykonywania robót Wykonawca:

1)  będzie  składował  wszystkie  materiały  i  urządzenia  pomocnicze  w  sposób  jak  najmniej
uciążliwy dla ruchu i otoczenia,

2) będzie  regularnie  usuwał  zbędne  materiały,  niepotrzebne  urządzenia,  prowizorki  a
także odpady i śmieci swoim staraniem i na swój koszt.

7. Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  wszystkie  zdarzenia  powstałe  wskutek 
niewłaściwego oznakowania lub prowadzenia robót.

8. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót i przekazać go 
Inwestorowi w terminie ustalonym na odbiór robót.

9. W ramach wynagrodzenia określonego w §11 Wykonawca:
1)  przeprowadzi  branżowe  próby  i  odbiory  techniczne  i  technologiczne,  sporządzi

dokumentację powykonawczą  i odbiorową,
2) usunie materiały zbędne z placu budowy na wysypisko śmieci, uporządkuje teren budowy,

przywróci  stan  pierwotny  drogi  dojazdowej  na  plac  budowy.  Z  wywózki  odpadów
Wykonawca  przedłoży  Inwestorowi  stosowny  dokument  potwierdzający,  przekazanie
odpadów do utylizacji podmiotowi uprawnionemu.
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Prawa i obowiązki stron Umowy

§ 8
1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści Umowy, do obowiązków Inwestora należy:

a) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
b) udostępnienie kopii pozwolenia na budowę i dziennika budowy,
c) przekazanie projektu wykonawczego we wszystkich branżach,
d) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
e) dokonanie odbioru końcowego.

2. Inwestor  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  mienie  Wykonawcy  zgromadzone  na  terenie
budowy.

3. Inwestor zapewni Wykonawcy możliwość korzystania ze źródeł energii elektrycznej  i wody a
kosztami  zużycia  obciąży  Wykonawcę.  Wykonawca  zobowiązany  jest  na  własny  koszt
zamontować liczniki energii elektrycznej oraz wody.

§ 9
Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści Umowy, do obowiązków Wykonawcy należy:
1) zapoznanie  się  z  projektem  budowlanym,  a  w  przypadku  wystąpienia  błędów  w  projekcie

niezwłoczne powiadomienie Inwestora,
2) wykonanie  przedmiotu  Umowy  zgodnie  z  projektami  budowlanymi,  dokumentacją

techniczną,  obowiązującymi  przepisami,  zaleceniami  nadzoru  inwestorskiego  Inwestora,
obowiązującymi  normami,  warunkami  technicznymi  wykonania  robót  oraz  zasadami  sztuki
budowlanej.  Wykonanie  robót  budowlanych   dotyczy  również  prac  towarzyszących,  m.  in.
przygotowania  terenu i  zaplecza robót,  uprzątnięcia  terenu  robót  po zakończonych pracach,
wytyczenia geodezyjnego, inwentaryzacji, sporządzenia protokołów,

3) prowadzenie  wszystkich  rodzajów  robót  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną,  wiedzą  techniczną
oraz obowiązującymi przepisami prawnymi przez osoby uprawnione,

4) terminowa  realizacja  prac,  wstrzymanie  robót  budowlanych  ze  względu  na  warunki
atmosferyczne  typowe,  właściwe  dla  danej  pory  roku  i  miesiąca  nie  będą  uprawniały  do
zmiany terminu realizacji umowy,

5) przejęcie placu budowy,
6) uzgodnienie  wprowadzonych  z   inicjatywy   Wykonawcy  zmian  materiałowych,  standardu

wykonania  oraz  zmian  projektowych,  po  uzyskaniu  pozytywnej  opinii  przedstawiciela
Inwestora,

7) zastosowanie  fabrycznie  nowych  materiałów,  posiadających  stosowne  atesty,  certyfikaty  i
świadectwa dopuszczające do stosowania,

8) zapewnienie maszyn i urządzeń oraz pokrycie kosztów materiałów i usług przeznaczonych do 
wykonania zamówienia,

9) niezwłoczne powiadomienie Inwestora o wystąpieniu robót nieprzewidzianych,
10) niezwłoczne wykonanie robót koniecznych ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie

przed  awarią.  Jeśli  konieczność  wykonania  tych  robót  wystąpi  bez  winy  Zamawiającego,  to
Wykonawcy nie przysługuje prawo do otrzymania wynagrodzenia z tego tytułu.

11) zgłaszanie  Zamawiającemu  wykonania  robót  zanikowych  lub  ulegających  zakryciu  oraz
przedmiotów odbioru,

12) koordynowanie pracy dostawców i podwykonawców,
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13) utrzymanie poprawnego działania wszystkich istniejących instalacji,
14) stosowanie odpowiednich zabezpieczeń podczas wykonywania prac,
15) zapewnienie  ochrony  mienia  znajdującego  się  na  terenie  budowy,  pod  względem

przeciwpożarowym  jak  również  przed  zniszczeniem  lub  kradzieżą  –  przez  cały  okres
wykonywania przedmiotu umowy,

16) zapewnienie zaplecza socjalnego dla pracowników,
17) wyposażenie  pracowników  oraz  sprzętu  w  stosowne  oznakowanie  umożliwiające

identyfikację w czasie prowadzenia robót,
18) systematyczne  porządkowanie  terenu  oraz  dróg  dojazdowych  i  wyjazdowych  w  trakcie

wykonywanych robót oraz uporządkowanie terenu po ich zakończeniu,
19) utrzymanie  terenu  robót  w  stanie  wolnym  od  przeszkód  komunikacyjnych  oraz

składowanie, usuwanie materiałów, urządzeń pomocniczych, odpadów i śmieci oraz urządzeń
prowizorycznych do miejsc do tego przeznaczonych (na bieżąco),

20) unieszkodliwianie  powstałych  odpadów,  jako  wytwórca  tych  odpadów  w  rozumieniu  art.  3
ust.  3  pkt  22  ustawy  o  odpadach  (tekst  jedn.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  992  z  późn.  zm.)
Wykonawca  ma  obowiązek  uwzględnić  koszt  składowania,  wywozu  i  utylizacji  odpadów  w
cenie ryczałtowej,

21) ubezpieczenie  budowy  w  szczególności  od  odpowiedzialności  cywilnej  za  szkody  oraz
następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych 
w związku z prowadzonymi robotami, utrzymanie porządku na terenie budowy,

22) pisemne  powiadomienie  Inwestora  o  zakończeniu  robót  i  planowanym  odbiorze
końcowym,

23)  przekazanie  Inwestorowi  przy  odbiorze  robót,  atestów  na  zastosowane  materiały,
protokołów badań, sprawdzeń, certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności i
aprobat technicznych, zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane, dodatkowo na każde
żądanie  przedstawiciela  Inwestora,  okazanie  w  stosunku  do  wskazanych  materiałów:
certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lubcertyfikatów zgodności  z  Polską
Normą  lub aprobatą techniczną,

24) stała współpraca z przedstawicielami Inwestora,
25) umożliwienie wstępu na teren robót upoważnionym pracownikom Inwestora,
26) wykonanie BIOZ i tablicy informacyjnej,
27) prowadzenie robót zgodnie z przepisami ppoż oraz zgodnie z przepisami BHP, usuwanie na

bieżąco usterek stwierdzonych przez Inwestora w trakcie realizacji robót w ciągu 14 dni,
28) usuwanie  wszelkich  usterek  stwierdzonych  podczas  odbiorów  w  terminach  technicznie  i

organizacyjnie uzasadnionych,
29) usuwanie  skutków  uszkodzenia  elementów  dróg,  ulic,  chodników,  placów  zieleni  itp.

powstałych w trakcie  wykonywania  robót  spowodowanych  niewłaściwym  zabezpieczeniem i
niewłaściwą organizacją robót,

30) po  zakończeniu  robót  i  przed  przekazaniem  zadania  –  uporządkowanie  terenu  i  zaplecza
będącego jego własnością,

31) sporządzenie  i  dostarczenie  Inwestorowi  dokumentacji  powykonawczej  wymaganej  do
odbioru ostatecznego oraz zgłoszenia od odbioru ostatecznego ukończonych robót,

32) terminowe  przekazanie  Inwestorowi  przedmiotu  zamówienia  w  stanie  technicznym
nadającym się do użytkowania zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane wraz z wszelkimi 
dokumentami dopuszczającymi do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem,

       



Uzdrowiskowa Wieża Ciśnień
„Projekt realizowany w ramach 
RPO WŚ na lata 2014-2020”
Nr: RPSW.07.02.00-26-0031/16
 

Beneficjent: 
„Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A.
ul. Gen. F. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko-Zdrój, 
tel. 41 370 32 00
www.uzdrowiskobusko.pl

33) przygotowanie  i  przekazanie  Inwestorowi  dokumentacji  powykonawczej  w  dwóch
egzemplarzach w formie papierowej oraz w jednym w formie elektronicznej na nośniku CD,

34) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej,
35) wykonanie wszelkich prób ( m. in. badania zagęszczenia podłoża, pomiar natężenia światła, pom. 

elektryczne itp.) sprawdzeń, badań, pomiarów wykonanych robót oraz uzyskania pozytywnych 
protokołów ich odbiorów,

36) wykonanie  przedmiotu  Umowy  zgodnie  z  harmonogramem  rzeczowo-finansowym
przedstawionym przez Wykonawcę i akceptowanym przez Inwestora.

Terminy wykonania Umowy i odbiór końcowy przedmiotu Umowy

§ 10
1. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy,  po jej podpisaniu tj. 

nie później niż 14 dni licząc od dnia zawarcia umowy.
2. Termin realizacji przedmiotu Umowy strony ustalają na okres od dnia …............................. roku do 

dnia 30 września 2019 roku. Terminy realizacji poszczególnych etapów robót zostaną określone 
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, przedstawionym Inwestorowi nie później niż 14 dni 
licząc od dnia zawarcia umowy.

3. Po wykonaniu  robót  objętych  umową,  Wykonawca  przygotuje  przedmiot  umowy do odbioru 
końcowego i zawiadomi o tym pisemnie Inwestora. 

4. Do zawiadomienia o zakończeniu robót Wykonawca załącza:
1) dziennik  budowy  potwierdzający  gotowość  do  odbioru  potwierdzone  wpisem

kierownika budowy;
2) operat powykonawczy, który musi zawierać:
       a) oświadczenie kierownika budowy, że roboty zostały wykonana zgodnie z dokumentacją, a

przy  zmianach potwierdzenie,  że  zmiany zostały  zaakceptowane  przez przedstawiciela
Inwestora oraz, że teren budowy został uprzątnięty;

       b) dokumenty wymienione w §9 pkt 23.
5. Odbiór końcowy nastąpi w ciągu 14 dni od daty powiadomienia Inwestora przez Wykonawcę i 

dostarczenia kompletu dokumentów, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.
6. Inwestor  zakończy  czynności  odbioru  najpóźniej  w  ciągu  14  dni,  licząc  od  daty  rozpoczęcia 

odbioru, o ile nie nastąpi przerwanie czynności odbiorowych.
7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub braki:

1) nadające się do usunięcia – Inwestor odmówi odbioru do czasu usunięcia wad lub braków;
2) nie nadające się do usunięcia – Inwestor zażąda ponownego wykonania robót lub obniżenia

wynagrodzenia  Wykonawcy,  stosownie  do  obniżenia  wartości  użytkowej  przedmiotu
umowy. Odbiór  robót z wadami nie nadającymi się do usunięcia może nastąpić wyłącznie w
przypadku, gdy nie będzie to stanowić o trwałości przedmiotu umowy potwierdzonej przez
Inspektora nadzoru.

8. Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  zostanie  stwierdzone,  że  przedmiot  umowy  nie  osiągnął 
gotowości do odbioru z powodu nieukończenia prac, wad lub nie przeprowadzenia wszystkich 
prób, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Inwestor może odmówić odbioru, a fakt ten nie 
może być podstawą do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o którym mowa w 
ust. 2, natomiast będzie podstawą do naliczenia przez Inwestora stosownych kar umownych za 
niewykonanie umowy w terminie. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek usunięcia wad 
i ponownego zgłoszenia elementu do odbioru bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. 
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9. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy, przywrócić 
stan pierwotny i przekazać go Inwestorowi w terminie ustalonym dla odbioru końcowego robót.

10. Wykonawca  dostarczy  Inwestorowi  w  terminie  do  14  dni  od  daty  zgłoszenia  gotowości  do 
odbioru końcowego – wszystkie dokumenty odbiorowe pozwalające na dokonanie odbioru przez 
Komisję Odbiorową tzn:
a) dokumentację  powykonawczą  tj.  ksero  dokumentacji  projektowej  podstawowej  z

naniesionymi kolorem czerwonym zmianami oraz dodatkową, jeżeli została sporządzona w
trakcie realizacji umowy – w 2 egzemplarzach,

b) rysunki zawierające wprowadzone zmiany – w 2 egzemplarzach,
c) dokumentację fotograficzną terenu budowy w wersji elektronicznej:
- przed rozpoczęciem prac;
- z wykonanych prac;
- po zakończeniu prac;
d) dzienniki budowy,
e) wyniki  pomiarów  kontrolnych,  zgodnie  ze  specyfikacjami  technicznymi  i  ewentualnie

programem zapewnienia jakości,
f) deklaracje  zgodności,  certyfikaty  zgodności,  atesty  itp.  wbudowanych  materiałów  wydane

zgodnie z obowiązującymi przepisami,
g)  rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  oraz  protokoły  odbioru  i

przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
h) kosztorysy powykonawcze,
i) oraz  wszystkie  inne  dokumenty  wymienione  w  projektach  technicznych  i  specyfikacjach

technicznych wykonania i odbioru robót.
Wszystkie przekazane Inwestorowi w/w dokumenty powinny zostać uprzednio sprawdzone i 
zatwierdzone  przez  osoby  upoważnione.  Tylko takie  zostaną  potraktowane  jako prawidłowo 
złożone.

Wynagrodzenie Wykonawcy

§ 11
1. Wynagrodzenie Wykonawcy ustala się na kwotę ……………………………… zł netto (słownie złotych: 

………………………,  VAT  ...…..  %,  brutto:  …………………………….............................  zł  (słownie  złotych: 
…………………………………….. ) w tym:
1)  zadanie  I:  ………………………………  zł  netto  (słownie  złotych:  …………………………………….  ),  
VAT  ...…..  %,  brutto:  …………………………….............................  zł  (słownie  złotych: 
…………………………………….. ),
2)  zadanie  II:  ………………………………  zł  netto  (słownie  złotych:  …………………………………….  ),  
VAT  ...…..  %,  brutto:  ……………………………...........................  zł  (słownie  złotych: 
…………………………………….. ),

2. Strony ustalają, że wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1,  jest wynagrodzeniem ryczałtowym 
wyczerpującym wszystkie koszty wykonania przedmiotu umowy.

3. Zapłata wynagrodzenia będzie następowała częściami na podstawie faktur częściowych i faktury 
końcowej,  wystawianych  przez  Wykonawcę  w wysokości  proporcjonalnej  do  zaawansowania 
robót, wynikającego z protokołu odbioru częściowego i protokołu końcowego odbioru robót.

4. Cała suma faktur częściowych w okresie obowiązywania umowy nie może przekroczyć 80% ceny 
ryczałtowej, o której mowa w ust. 1.
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5. Wykonawca  zobowiązany  jest  wystawiać  faktury  osobno  dla  wskazanych  zadań  określając 
każdorazowo, którego zadania dotyczą.

6. Faktury będą płatne w terminie …... dni od daty otrzymania faktury, przy czym za dzień zapłaty 
uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Inwestora. Podstawą wystawienia faktury jest 
rozliczenie  robót  budowlanych  wykonanych  w  danym  czasie  nie  krótszym  niż  miesiąc,  z 
zastrzeżeniem,  że  rozliczenie  zatwierdzone  przez  Inspektora  i  zweryfikowane  przez 
przedstawiciela Zamawiającego nie wykaże rozbieżności.

7. Podstawą  wystawienia  faktury  końcowej  będzie  bezusterkowy,  końcowy  protokół  odbioru 
zadania inwestycyjnego  oraz przekazany  Inwestorowi  komplet  dokumentów  niezbędnych  do 
przyjęcia  /  przekazania  środków  trwałych  wynikających  z  wykonanych   inwestycji.  Kopię 
protokołu  należy  załączyć  do  faktury  wraz  z  dokumentami  rozliczeniowymi  o  wartości 
odpowiadającej wartości faktycznie wykonanych robót.

8. Z  fakturą Wykonawca przedstawia oświadczenie – poświadczone podpisem  i pieczęcią przez   
podwykonawców -  iż nie ma zaległości finansowych względem podwykonawców za wykonaną 
przez  podwykonawców  pracę  lub  kserokopię  potwierdzonego  przez  bank  przelewu 
wynagrodzenia należnego podwykonawcy.

Zmiana postanowień zawartej umowy

§ 12
1. Zakazuje się zmiany istotnych postanowień umowy zawartej w stosunku  do treści oferty,  na

podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
2. Dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie: 

1) zmiany terminu realizacji umowy:
 a) wystąpienie   nieprzewidzianych  okoliczności  uniemożliwiających  realizacją  zadania  w

terminie  poprzez  wyjątkowo  niesprzyjające  warunki  atmosferyczne,  siły  wyższej
uniemożliwiającej prowadzenie robót, dokonywania odbioru;

 b) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Inwestora:
 -  wstrzymanie robót przez Inwestora;
 -   konieczność  usunięcia  błędów lub wprowadzenia  zmian w dokumentacji  projektowej  lub

innych dokumentach budowy;
 - nieterminowe  przekazanie  terenu  budowy,  dokumentów  budowy  wymaganych

przepisami prawa;
 c) będą  miały  miejsce  uzasadnione  zmiany  w  zakresie  sposobu  wykonania  przedmiotu

zamówienia proponowane przez Inwestora lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla 
Inwestora;

 d) zmiany będące następstwem działania organów administracji;
e) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych przez lub dających

się  przypisać  Inwestorowi  lub  innemu  Wykonawcy  zatrudnionemu  przez  Inwestora  na
terenie wykonywania prac budowlanych;

f) działania  osób  trzecich,  nie  będących  konsekwencją  winy  którejkolwiek  ze  stron,
uniemożliwią wykonywanie prac;

g) inne  przyczyny  zewnętrzne  niezależne  od  Inwestora  oraz  Wykonawcy  skutkujące
niemożnością prowadzenia prac.
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W przypadku wystąpienia  którejkolwiek z  ww.  okoliczności  termin wykonania  umowy może
ulec  odpowiedniemu  przedłużeniu  o  czas  niezbędny  do  zakończenia  wykonywania  jej
przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
2) zmiany sposobu spełnienia świadczenia:
a) zmiany  technologiczne,  w  szczególności  konieczność  zrealizowania  projektu  przy

zastosowaniu  innych  rozwiązań  technicznych/technologicznych  niż  wskazane  w
dokumentacji  projektowej  w  sytuacji,  gdyby  zastosowanie  przewidzianych  rozwiązań
groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

b)  konieczność  zrealizowania  projektu  przy  zastosowaniu  innych  rozwiązań  technicznych
lub  materiałowych  ze  względu  na  zmiany  obowiązującego  prawa  lub  z  uwagi  na  postęp
technologiczny;

c)  zmiany  materiałów  czy  urządzeń  niezbędnych  do  wykonania  przedmiotu  umowy,  jeśli
zmiany  są  korzystniejsze  dla  Inwestora  i  zostaną  zaakceptowane  przez  Inwestora  na
piśmie. Będą to przykładowo okoliczności:

 -  powodujące  obniżenie  kosztu  ponoszonego  przez  Inwestora  na  eksploatację  i
konserwację wykonanego przedmiotu umowy,

       - powodujące poprawienie parametrów technicznych,
  -  wynikające  z  aktualizacji  rozwiązań  z  uwagi  na  postęp  technologiczny  lub  zmiany

obowiązujących przepisów.
  Dodatkowo  możliwa  jest  zmiana  producenta  poszczególnych  materiałów  i  urządzeń

przedstawionych  w  ofercie  przetargowej,  pod  warunkiem,  że  zmiana  ta  nie  spowoduje
obniżenia  parametrów tych materiałów i  urządzeń.  Ww.  zmiany muszą być  każdorazowo
zatwierdzone  przez  Projektanta  a  dodatkowo  przez  Inwestora  na  piśmie,  zarówno  w
zakresie rodzaju, jakości a także ceny.

3) dokonania  zmiany  kierownika  budowy/robót  na  osobę  o  kwalifikacjach  i  doświadczeniu
wymaganym w SIWZ;

4) zmiany podwykonawców;
5) zmiany obowiązującej stawki VAT.

3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, które przed wprowadzeniem do  
umowy wymagają zgodnej akceptacji stron umowy.

Rękojmia za wady i gwarancja jakości

§ 13
1. Wykonawca  udziela  Inwestorowi  gwarancji  jakości  na  przedmiot  Umowy.  Okres  gwarancji 

jakości wynosi …….......... miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.
2. Gwarancją  objęte  są  wszystkie  wykonywane  roboty,  zamontowane  urządzenia,  instalacje, 

wyroby itp.  Gwarancja obejmuje usuwanie wszelkich wad i  usterek tkwiących w przedmiocie 
wykonania  umowy  w  momencie  odbioru,  jak  i  powstałych  w  okresie  gwarancji.  Gwarancja 
udzielana  jest  na  pełen  okres,  o  którym  mowa  w  ust.  1.  Bez  znaczenia  dla  wykonywania 
uprawnień gwarancyjnych przez Inwestora wobec Wykonawcy jest okres gwarancji udzielany 
przez producentów. 

3. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego, 
jako załącznik do protokołu (zarówno dla obiektu jak i urządzeń).
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4. Koszty  przeglądów  gwarancyjnych  oraz  koszty  materiałów  eksploatacyjnych  niezbędnych  do 
prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń, instalacji, materiałów i robót ponosi 
Wykonawca.

5. Gwarancja obejmuje:
1) przeglądy  gwarancyjne  zapewniające  bezusterkową  eksploatację  w  okresach  udzielonej

gwarancji,
2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie wykonania umowy w momencie 

odbioru, jak i powstałych w okresie gwarancji,
3) koszty przeglądów gwarancyjnych oraz koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do

prawidłowego  funkcjonowania  zamontowanych  urządzeń,  instalacji,  materiałów  i  robót
ponosi Wykonawca.

6. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe wskutek:
1) działania  siły  wyższej  albo  wyłącznie  z  winy  użytkownika  lub  osoby  trzeciej,  za  którą

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
2) normalnego zużycia wybudowanego obiektu lub jego części,
3)  winy  użytkownika,  w  tym  uszkodzeń  mechanicznych  oraz  eksploatacji  i  konserwacji

obiektu  oraz  urządzeń  w  sposób  niezgodny   z  zasadami  użytkowania,  eksploatacji  bądź
konserwacji.

7. Zasady eksploatacji  i  konserwacji  obiektu i  urządzeń zostaną  określone w przekazanej  przez 
Wykonawcę  Instrukcji  użytkowania  i  eksploatacji  obiektu,  wraz  z  wykazem  wbudowanych 
urządzeń,  które  wymagają  przeglądów  serwisowych.  Instrukcja  jest  zbiorem  szczegółowo 
opracowanych  instrukcji  użytkowania  i  eksploatacji  dla  wszystkich  elementów  objętych 
gwarancją. Zawarte w niej zasady mogą wynikać tylko z przepisów prawa lub zasad prawidłowej 
gospodarki.  W szczególności zasady te nie mogą się różnić na niekorzyść Inwestora od zasad 
określonych przez producentów elementów podlegających gwarancji.

8. Jeśli Wykonawca nie sporządzi Instrukcji użytkowania i eksploatacji nie będzie mógł uwolnić się 
od zobowiązań gwarancyjnych powołując  się na zarzut eksploatacji  i  konserwacji  elementów 
podlegających gwarancji w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.

9. W  przypadku  niesporządzenia  Instrukcji  przez  Wykonawcę,  sporządzi  ją  Inwestor.  Kosztami 
sporządzenia  Instrukcji  zostanie  obciążony  Wykonawca  lub  zostaną  one  potrącone  przez 
Inwestora z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

10. Niezależnie  od  uprawnień  z  tytułu  udzielonej  gwarancji  jakości,  Inwestor  może  wykonywać 
uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy. 

11. Okres rękojmi  za wady przedmiotu Umowy kończy się  z upływem 3 miesięcy licząc od dnia 
zakończenia terminu gwarancji.

§ 14
1. Warunkiem  wykonania  uprawnień  z  tytułu  gwarancji  jakości   jest  złożenie  przez  Inwestora 

pisemnej reklamacji. 
2. W okresie gwarancji Wykonawca usuwa wady, nieprawidłowości i inne stwierdzone uszkodzenia 

lub braki na swój koszt  w terminie nie dłuższym niż 7 dni od momentu przyjęcia zgłoszenia 
przez Wykonawcę a wad szczególnie uciążliwych, w tym awarii urządzeń i instalacji – w ciągu 24 
godzin. 

3. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 7 dni 
kalendarzowych,  Wykonawca  jest  zobowiązany  powiadomić  o  tym  Inwestora  na  piśmie.  
Inwestor  wyznaczy  nowy  termin,  z  uwzględnieniem  możliwości  technologicznych  i  sztuki 
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budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane 
jako odmowa usunięcia wady lub usterki.

4. W przypadku odmowy usunięcia wady lub usterki przez Wykonawcę lub niewywiązywania się z
terminu,  o  których  mowa  w  ust.  2  i  3,  Inwestor  zleci  usunięcie  wad  lub  usterek  innemu
podmiotowi,  obciążając  kosztami  Wykonawcę  lub  zostaną  one  potrącone  przez  Inwestora  z 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

5. Na  okoliczność  usunięcia  wad  i  usterek  spisuje  się  protokół  z  udziałem  Wykonawcy 
i Inwestora. Stwierdzenie usunięcia wad i usterek powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni 
od daty zawiadomienia Inwestora przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.

6. Jeżeli wada lub usterka spowodowała uszkodzenie innego elementu obowiązkiem Wykonawcy 
jest nieodpłatne usunięcie wady lub usterki innego elementu.

7. W razie stwierdzenia wad lub usterek przez Inwestora okres gwarancyjny zostanie wydłużony  o  
okres pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wady lub usterki  a datą ich 
usunięcia.

8. Wykonawca nie odpowiada za usterki powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu o usterce, 
jeżeli  ta  spowodowała  inne  usterki  (uszkodzenia),  których  można  było  uniknąć,  gdyby   w 
terminie zawiadomiono Wykonawcę.

9. Przegląd  poprzedzający  zakończenie  okresu  gwarancji  i  rękojmi  odbędzie  się  na  wniosek 
Inwestora, który zostanie przesłany do Wykonawcy na 30 dni przed upływem okresu gwarancji  
lub rękojmi.

10. Strony  Umowy  dokonują  przeglądu  gwarancyjnego  końcowego  w  ostatnim  dniu  terminu 
gwarancji, a stwierdzone wówczas usterki Wykonawca usunie w ramach gwarancji na własny 
koszt  w terminie 7 dni od daty dokonania przeglądu. Inwestor umożliwi dostęp do obiektu w 
celu usunięcia wad lub usterek.

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

§ 15
1. Przed  podpisaniem  umowy,  Wykonawca  złoży  u  Inwestora  dokument  stwierdzający 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
2. Wykonawca  wniesie  zabezpieczenie  należytego  wykonania  Umowy  w  kwocie...........................  zł  

(słownie złotych: …..................................................................)  co stanowi 10 % wartości umowy brutto.
3. Strony ustalają,  że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone 

w następujący sposób:
a) 70% tj. …....................  zł (słownie złotych: …..................................................) w ciągu 30 dni od dnia  

wykonania zamówienia i uznania przez Inwestora za należycie wykonane,
b) 30%  tj.  ….....................  zł  (słownie  złotych:  …............................................)  nie  później  niż  w  15

dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
4. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje się własnością 

Inwestora i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z 
tytułu rękojmi za wykonane roboty.

Odstąpienie od Umowy

§ 16
1. Inwestor może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym.
2. Niezależnie  od  przypadków  wskazanych  w  ust.  1,  Inwestor  może  odstąpić  od  umowy 

w następujących okolicznościach:
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a) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz przerwał wykonywanie
robót, a przerwa trwa dłużej niż 7 dni i nie jest zawiniona przez Inwestora,

b) zostanie ogłoszona upadłość albo podjęta zostanie decyzja o likwidacji firmy Wykonawcy,
        c) wszczęta zostanie procedura związana z postępowaniem naprawczym Wykonawcy,
        d) wydany  zostanie  nakaz  zajęcia  majątku  Wykonawcy  lub  nastąpi  zrzeczenie  się  przez

Wykonawcę majątku na rzecz wierzycieli,
c) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Inwestor
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 17
1. Wykonawca może odstąpić od Umowy w przypadkach, o których mowa w Kodeksie cywilnym.
2. Niezależnie od przypadków wymienionych w ust. 1 Wykonawca może odstąpić od Umowy, w

następujących okolicznościach:
a) Inwestor,  bez uzasadnionej na piśmie przyczyny, odmawia dokonania odbioru robót przez

okres 30 dni ,
b) pomimo dodatkowego wezwania do zapłaty, Inwestor opóźnia się z zapłatą faktur ponad 90

dni.
3. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej z uzasadnieniem.

§ 18
1. W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  Inwestora  oraz  Wykonawcę  obciążają  następujące

obowiązki szczegółowe:
1)  w  terminie  14  dni  od  dnia  odstąpienia  od  umowy  Wykonawca  przy  udziale  Inwestora

sporządzi  szczegółowy  protokół  inwentaryzacji  robót  w  toku,  według  stanu  na  dzień
odstąpienia,

2)  Wykonawca  zabezpieczy  przerwane  roboty  w  zakresie  obustronnie  uzgodnionym  na
koszt  tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,

3)  Wykonawca  sporządzi  wykaz tych  materiałów,  konstrukcji  lub  urządzeń,  które  nie  mogą
być  wykorzystane  przez  Wykonawcę  do  realizacji  innych  robót  nieobjętych  niniejszą
umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

4) Wykonawca zgłosi  do dokonania przez Inwestora odbioru robót przerwanych oraz robót
zabezpieczających  w  terminie  14  dni  od  dnia  odstąpienia,  jeżeli  odstąpienie  nastąpiło  z
przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca  niezwłocznie,  najpóźniej  w  terminie  30  dni,  usunie  z  terenu  budowy
urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

2. Inwestor,  w  razie  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn,  za  które  Wykonawca  nie  ponosi
odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 30 dni od dnia odstąpienia od umowy:
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty,                     

które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,
2) odkupienia  materiałów,  konstrukcji  lub  urządzeń,  po  cenach  przedstawionych  w  ofercie

przetargowej Wykonawcy,
3)  rozliczenia  się  z  Wykonawcą  z  tytułu  nierozliczonych  w  inny  sposób  kosztów  budowy

obiektów  zaplecza,  urządzeń  związanych  z  zagospodarowaniem  i  uzbrojeniem  terenu
budowy, chyba, że Wykonawca wyrazi zgodę  na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

4) przejęcia pod swój dozór od Wykonawcy terenu budowy.
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Kary umowne

§ 19
1. Wykonawca zapłaci Inwestorowi kary umowne w następujących okolicznościach:

1)  za  opóźnienie  w   wykonaniu  przedmiotu  Umowy,  w  wysokości  0,2%  wynagrodzenia
umownego  brutto,  określonego  w §11 Umowy,  za  każdy  dzień  opóźnienia  od  ustalonego
umową terminu zakończenia robót,

2) za  opóźnienie  w usunięciu  wad stwierdzonych  przy  odbiorze lub ujawnionych  w okresie
gwarancji, w wysokości 0,4% wartości wadliwego elementu, licząc od daty wyznaczonej na
usunięcie wad, za element należy rozumieć pozycję przedmiaru.

3) w okolicznościach, o których mowa w §3 ust. 20 umowy Wykonawca zapłaci Inwestorowi
karę  umowną  w  wysokości  0,2%  wartości  umownego  wynagrodzenia  brutto  za  każdy
dzień opóźnienia,  w stosunku do harmonogramu rzeczowo – finansowego,  spowodowany
działaniami Wykonawcy pogarszającymi jakość wykonywanych robót lub podejmowanych
bez uprzedniego uzgodnienia z Inwestorem, 

4) w okolicznościach, o których mowa w § 22 ust. 2 umowy  - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto, określonego  w § 11 Umowy, za każdy dzień opóźnienia od ustalonego
umową terminu,

5) za  odstąpienie  od  umowy  z  winy  Wykonawcy:  20%  wartości  wynagrodzenia  umownego
brutto,

6) jeżeli  nienależyte  wykonanie  lub  opóźnienia  w  wykonaniu  i  oddaniu  obiektu  do  użytku
spowoduje  utratę  dofinansowania  przez  Inwestora,  Wykonawca  zapłaci  karę  umowną  w
wysokości utraconego dofinansowania,

7)  za każdy przypadek nieprzedłożenia na żądanie Inwestora oświadczenia o zatrudnieniu na
umowę o pracę  osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, w wysokości 
0,2% całkowitej wartości zamówienia wskazanej w  § 11 Umowy,

8) za każdego pracownika za każdy dzień, w którym pracownik realizował przedmiot umowy na 
innej podstawie niż umowa o pracę w wysokości  0,2%  wynagrodzenia umownego brutto,
określonego  w § 11 Umowy,

9) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatą wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokości – 0,5% wartości od niezapłaconego wynagrodzenia
podwykonawcy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

10)za  nieprzedłożenie  do  zaakceptowania  projektu  umowy  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 1000 zł za każdy ww 
brak/nieprzedłożenie,

11)za  nieprzedłożenie  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy  o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1000 zł za każdy ww. brak/ nieprzedłożenie,

12) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 500 zł
za każdy brak.

2. Inwestor  zastrzega  sobie  możliwość  dochodzenia  odszkodowania  na  zasadach  ogólnych
niezależnie od ustalonych kar umownych.

§ 20
Inwestor zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących okolicznościach: 
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1) za  zwłokę  w  przekazaniu  terenu  budowy  oraz  uniemożliwienie  rozpoczęcia  robót  z
innych  przyczyn  lub  spowodowanie  przerwy  w  wykonaniu  robót,  w  wysokości  0,2  %
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11, za każdy dzień zwłoki lub przerwy,

2) zwłoki w przeprowadzeniu odbioru, w wysokości  0,2% wynagrodzenia umownego brutto,
określonego w § 11, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie, w którym
odbiór powinien zostać zakończony.

§ 21
1. Kary  umowne  dotyczące  opóźnienia  w  oddaniu  przedmiotu  umowy  oraz  opóźnienia 

w usuwaniu stwierdzonych  wad i  usterek przy odbiorze będą potrącane z faktury końcowej  
Wykonawcy, w pozostałych przypadkach – w pierwszej kolejności -  z zabezpieczenia należytego  
wykonania umowy.

2. Kary potrącane będą z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, automatycznie bez uzyskiwania 
zgody Wykonawcy. 

3. Jeżeli  zastrzeżona  kara  umowna  nie  pokryje  w  całości  poniesionej  szkody  dopuszczalne  jest 
dochodzenie odszkodowania przewyższającego karę umowną.

§ 22
1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  ubezpieczenia  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie

prowadzonej działalności.
2. Wykonawca ma obowiązek po każdorazowym odnowieniu polisy przedłożyć Inwestorowi jej

kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, w terminie do 14 dni kalendarzowych od
daty wystawienia polisy.

3. Jeśli  wystąpi  konieczność  przedłużenia  terminu  realizacji  umowy  Wykonawca  zobowiązany
jest do przedłużenia terminu ważności polisy ubezpieczeniowej  albo jeśli nie jest to możliwe – 
do wniesienia nowej  polisy ubezpieczeniowej  na okres wynikający z przedłużonego terminu
realizacji umowy.

§ 23
1. Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności za dostawę mediów niezbędnych do 

realizacji  przedmiotu  umowy  zgodnie  z  zawartymi  przez  Wykonawcę  umowami  z 
poszczególnymi  dostawcami.  Wykonawca  może  korzystać  z  mediów  Inwestora  jeśli  strony 
wyrażą  zgodę  na  tą  okoliczność  oraz  określą  zasady  i  warunki  korzystania   z  mediów  oraz  
odpłatność.

2. W  przypadku  korzystania  z   innych  usług  Inwestora  ich  zakres  i  sposób  rozliczenia  będą 
uregulowane Aneksem.

Postanowienia końcowe

§24
1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zachowania  w  ścisłej  tajemnicy  wszelkich  informacji

technicznych, technologicznych, organizacyjnych i innych dotyczących Inwestora, uzyskanych w
związku z realizacją umowy, niezależnie od formy przekazania tych informacji oraz ich źródła.

2. Wymogi  zawarte  w  ust.  1  nie  będą  miały  zastosowania  odnośnie  jakiejkolwiek  informacji
przekazanej przez Inwestora, która:

        1) jest opublikowana, znana i oficjalnie podana do publicznej wiadomości;
        2) została prawnie przekazana przez osobę trzecią;
        3) zostanie ujawniona za uprzednią pisemną zgodą Inwestora.
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§25
Wszelkie  zmiany  treści  niniejszej  Umowy  wymagają  zachowania  formy  pisemnego  aneksu  do 
Umowy pod rygorem nieważności.

§26
Wszystkie załączniki oraz dokumenty wymienione w treści Umowy stanowią jej integralną część.

§27
Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej Umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie.  
W  razie  braku  porozumienia  spory  będzie  rozstrzygał  sąd  miejscowo  właściwy  dla  siedziby 
Inwestora.

§28
W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy 
kodeksu cywilnego, ustawy prawo zamówień publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.

§29
Umowę  uważa  się  za  wykonaną  w  całości  po  wykonaniu  robót  budowlanych  oraz  zakończeniu 
okresu gwarancji i rękojmi zaoferowanych przez Wykonawcę.

§30
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

               WYKONAWCA:                                                                                             INWESTOR:

       


