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Znak: PZ/87/2018

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia

§1

Nazwa (firma) oraz adres Zamawiajqcego

»Uzdrowisko Busko-Zdréj” Spotka Akcyjna

ul. Gen. F. Rzewuskiego 1

28 - 100 Busko-Zdraj

NIP: 655-000-02-38

Tel: 41- 312-48-31

Fax: 041 3784154

strona internetowa: www.bip.realnet.pl/uzdrowiskobusko/

§2

Tryb udzielenia zaméwienia

Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartoSci
zamoéwienia nieprzekraczajacej wyrazonej w ztotych réwnowartosci kwot, okreslonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamdwien
publicznych. Postepowanie prowadzone jest na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z
pOzn. zm.), zwanej dalej Pzp lub ustawa.

§3

Opis przedmiotu zamdwienia

CPV:

7122 10 00-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
7124 00 00-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

4500 00 00-7 Roboty budowlane

45 30 00 00-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45 40 00 00-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

1. Przedmiotem postepowania jest wykonanie w systemie ,zaprojektuj i wykonaj”
nowej wentylacji mechanicznej i Kklimatyzacji oraz remont istniejgcej w
wymienionych obiektach ,Uzdrowisko Busko-Zdréj” S.A.

2. Przedmiot zamdéwienia podzielony jest na trzy czesci:
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ZamoOwienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi
niezbednymi pracami przedprojektowymi oraz wykonanie robo6t budowlanych i
instalacyjnych dla wykonania nowej wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz remont
istniejagcej w wymienionych obiektach Uzdrowiska. W zakres prac do wykonania przez
Wykonawce wchodzg wszelkie prace niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca inwestycji zobowigzany jest wykona¢ przedmiot zamoéwienia zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, Polskag Norma oraz Prawem Budowlanym.

Inwestycja bedzie realizowana w systemie ,Zaprojektuj i Wybuduj”. Wykonawca zadania
najpierw sporzadza dokumentacje projektowa a nastepnie realizuje roboty wedtug
przygotowanej i uzgodnionej z Zamawiajacym dokumentaciji.

CZESC I - BUDYNEK EAZIENEK BOROWINOWYCH
1) ZAKEAD PRZYRODOLECZNICZY ODDZIAL IV

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie nowej wentylacji
mechanicznej nawiewno-wyciggowej po uprzednim demontazu istniejgcej w Zaktadzie
Przyrodoleczniczym oddziat IV w kabinach zabiegéw borowinowych, masazy i kuchni
borowinowej. Instalacje nalezy wykona¢ w wersji: urzadzenia standardowe centrale,
wentylacje nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepta, spetniajagce wymagania wszelkich
obowigzujagcych w tym wzgledzie norm, kanaty wentylacyjne z blachy ocynkowane;j.
W miare mozliwosci kanaty nalezy zlokalizowa¢ na poddaszu z wykorzystaniem przejsc¢
do pomieszczen zabiegowych poprzez istniejace otwory stropowe. Przed
przystgpieniem do prac projektowych Zamawiajagcy umozliwi przeprowadzenie
szczegbtowej wizji lokalnej obiektu. Wykonawca powinien wykona¢ niezbedng
inwentaryzacje dla potrzeb projektowych i wykonawczych.

Dokumentacja powinna zawierac:

- projekt techniczny,
wykaz sprzetu i urzadzen,

przedmiary robot,
kosztorys na wykonanie robot.

Projekt powinien by¢ uzgodniony z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Busku-
Zdroju.

Wykonanie robét w oparciu o uzgodniony i zatwierdzony projekt.

Przy realizacji przedmiotu zamdwienia nalezy poza robotami instalacji wentylacji
mechanicznej uwzgledni¢ takze pozostate roboty instalacyjne sanitarne, elektryczne i
roboty budowlane.

Roboty beda realizowane w czynnym obiekcie.
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2) APTEKA ZAKEADOWA

Przedmiotem zamoOwienia jest zaprojektowanie i wykonanie klimatyzacji w
pomieszczeniach apteki zaktadowej:

- magazyn lekéw nr 1
- magazyn opatrunkéw nr 3a
- ekspedycjanr 6

Instalacje powinna speinia¢ wymagania wszelkich obowigzujagcych w tym wzgledzie
norm. Przed przystgpieniem do prac projektowych Zamawiajacy umozliwi
przeprowadzenie szczegétowej wizji lokalnej obiektu. Wykonawca powinien wykona¢
niezbedng inwentaryzacje dla potrzeb projektowych i wykonawczych.

Dokumentacja powinna zawierac:

- projekt techniczny,

- wykaz sprzetu i urzadzen,

- przedmiary robot,

- kosztorys na wykonanie robot.

Projekt powinien by¢ uzgodniony z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Busku-
Zdroju.

Wykonanie robét w oparciu o uzgodniony i zatwierdzony projekt.

Przy realizacji przedmiotu zamdwienia nalezy poza robotami instalacji wentylacji
mechanicznej uwzgledni¢ takze pozostate roboty instalacyjne sanitarne, elektryczne i
roboty budowlane.

Roboty beda realizowane w czynnym obiekcie.

Pomocniczo dla potrzeb przygotowania oferty w zatgczeniu Zamawiajacy dotacza
czeSciowa inwentaryzacje — wymagajacg sprawdzenia i uzupeinienia przez Wykonawce
oferenta.

CZESC I - PUNKT ZYWIENIA SANATORIUM ,MARCONI”

Przedmiotem zamoéwienia jest ocena stanu istniejagcego, skutecznos$ci dziatania i
efektywnosci wydajnosci wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej i klimatyzacji
w Punkcie Zywienia Sanatorium ,Marconi”. W zalezno$ci od wynikéw przedmiotowe;
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oceny nalezy opracowac projekt techniczny dla potrzeb remontu i modernizacji,
ewentualnej przebudowy i rozbudowy wentylacji zar6wno w zakresie uzyskania
wlasciwego wentylowania, klimatyzowania i osuszania pomieszczen. Osuszanie
powietrza przewidzie¢ w pomieszczeniach mokrych ze szczeg6élnym uwzglednieniem
pomieszczen kuchni i zmywalni.

Przed przystapieniem do prac projektowych Zamawiajacy umozliwi przeprowadzenie
szczegbtowej wizji lokalnej obiektu. Wykonawca powinien wykona¢ niezbedng
inwentaryzacje dla potrzeb projektowych i wykonawczych.

Dokumentacja powinna zawierac:

- projekt techniczny,

- wykaz sprzetu i urzadzen,

- przedmiary robot,

- kosztorys na wykonanie robét.

Projekt powinien by¢ uzgodniony z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Busku-
Zdroju.

Wykonanie robét w oparciu o uzgodniony i zatwierdzony projekt.

Przy realizacji przedmiotu zamdwienia nalezy poza robotami instalacji wentylacji
mechanicznej uwzgledni¢ takze pozostate roboty instalacyjne sanitarne, elektryczne i
roboty budowlane.

Roboty beda realizowane w czynnym obiekcie.
CZESC I1I - BUDYNEK BIUROWCA (tzw. nad garazami)

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie nowej wentylacji
mechanicznej nawiewno-wyciggowej z odzyskiem ciepta i klimatyzacji z wydzieleniem
minimum dwoch stref uzytkowych w pomieszczeniach biurowych :

parter:
- jedno pomieszczenie biurowe - kasa
[ pietro:

- dziesie¢ pomieszczen biurowych dziatéw: ekonomicznego, ksiegowosci, finansowego,
informatyki, kadr i ptac, pomieszczenie gospodarcze.

Przed przystgpieniem do prac projektowych Zamawiajacy umozliwi dokonanie
szczegbtowej wizji lokalnej obiektu. Wykonawca powinien wykona¢ niezbedng
inwentaryzacje dla potrzeb projektowych i wykonawczych.
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Dokumentacja powinna zawierac:

- projekt techniczny,

- wykaz sprzetu i urzadzen,

- przedmiary robét,

- kosztorys na wykonanie robét.

Projekt winien by¢ uzgodniony z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Busku-Zdroju.
Wykonanie rob6t w oparciu o uzgodniony i zatwierdzony projekt.

Przy realizacji przedmiotu zamdwienia nalezy poza robotami instalacji wentylacji
mechanicznej uwzgledni¢ takze pozostate roboty instalacyjne sanitarne, elektryczne i
roboty budowlane.

Roboty beda realizowane w czynnym obiekcie.

Pomocniczo dla potrzeb przygotowania oferty w zataczniku cze$ciowa inwentaryzacja -
wymagajgca sprawdzenia i uzupetnienia przez Wykonawce - oferenta.

Zamawiajacy umozliwi przeprowadzenie wizji lokalnej celem zweryfikowania i
dokonania prawidlowej wyceny oferty. W celu umoéwienia terminu wizji nalezy
kontaktowac sie z Dziatem Remontéw: Renatg Rutkowska-Mezyk tel: 41 370 33 19; lub
Zaktadem Obstugi technicznej: Lukasz tukasik tel: 41 370 32 89.

Wykonawca jest zobowigzany przed przystgpieniem do prac projektowych do
przeprowadzenia inwentaryzacji w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania
przedmiotu zamowienia oraz uzgodnienia z Zamawiajagcym petnego zakresu
opracowania.

Spodziewanym efektem zadan jest zaprojektowanie i wykonanie nowej wentylacji me-
chanicznej i klimatyzacji dla wskazanych obiektéw spetniajgcej obowigzujace normy,
przepisy oraz oczekiwania Zamawiajgcego i uzytkownikow.

Wymagania

1. Dokumentacja projektowa musi by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyé¢, tj. musi by¢ opracowana nalezycie, gwarantowac nalezytq i rzetelng wycene,
realizacje rob6t budowlano-montazowych.

2. Wykonanie dokumentacji obejmuje:

- projekt budowlany w 5 egz. w wersji graficznej i elektronicznej - ptyta CD w
formacie PDF - 2 egz. w wersji edytowalnej - 2 egz;

- projekt wykonawczy w 5 egz. w wersji graficznej, elektronicznej PDF oraz
edytowalnej po 2 egz.;

- specyfikacje Techniczng wykonania i odbioru robét - 5 egz. w wersji graficznej,
elektronicznej PDF oraz edytowalnej po 2 egz.;
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- przedmiary robdt i kosztorys inwestorski w 3 egz. w wersji graficznej i w
programie NORMA w wersji elektronicznej w formacie edytowalnym oraz PDF.
Dokumentacja projektowa winna posiada¢ wszelkie wymagane przepisami prawa

opinie, zgtoszenia i uzgodnienia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uzgadniania i doszczegétowienia
dokumentacji projektowej na etapie wstepnego projektowania. Dokumentacja winna
by¢ opracowana w sposob spetniajacy oczekiwania Zamawiajgcego. Wymagana jest
stata, biezgca wspotpraca i uzgodnienia z Zamawiajacym na kazdym etapie
opracowywania dokumentacji.

. Wykonawca winien uwzgledni¢ zastosowanie w obiekcie technologii pozwalajacych

na obnizenie kosztow eksploatacji instalacji.

. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie dokumentacji projektowej nalezy:

zapewnienie udzialu w opracowaniu projektu oséb posiadajacych uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnos$ci, os6b przynaleznych
do izb samorzadu zawodowego oraz wzajemne skoordynowanie techniczne
wykonanych przez te osoby opracowan projektowych w poszczegélnych branzach,
zapewniajace uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzglednieniem specyfiki projektowanego
obiektu budowlanego,

sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajace specyfike projektowanej instalacji,

uzyskanie wymaganych prawem budowlanym oraz warunkami technicznymi
budynkéw i ich usytuowania, opinii, zgloszen, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan
projektowych w zakresie wynikajacym z przepiséw,

opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa,

zapewnienie sprawdzenia projektu budowlanego i wykonawczego pod wzgledem
zgodnos$ci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe posiadajaca
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej
specjalnosci,

wyjasnienie Inwestorowi wszelkich watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w
nim rozwigzan,

sprawowanie nadzoru autorskiego,

ztoZzenie os$wiadczenia, Ze dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z
umowa3 i Ze jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

. Za wykonanie dokumentacji projektowej Wykonawcy przystugiwa¢ bedzie

wynagrodzenie ryczattowe.

. Przedmiot zamodwienia w zakresie rob6t budowlanych obejmuje wykonanie

niezbednych prac w tym robét instalacyjno - sanitarnych, elektrycznych i robét
budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania podczas realizacji robot objetych

NIP: 655-000-02-38, REGON: 000288165
Nr konta: 43 1060 0076 0000 3200 0126 5878
Sad Rejonowy X Wydziat Gospodarczy KRS 0000055824

Kapitat zakladowy 23 551 550 zt 6/65



oRO Wy

& '+ “Uzdrowisko Busko-Zdroéj” Spotka Akcyjna
. . ul. Gen. F. Rzewuskiego 1

5

S yped® 28-100 Busko - Zdréj

umowg wylacznie materiatéw i urzadzen nowych, nieuzywanych, dopuszczonych do
stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa Prawo budowlane oraz dokumentacja
projektowa. Zakup niezbednych materiatéw i urzadzen nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy.

10. Dokumentacje iroboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami, rozporzadzeniami, w szczegdlnoSci:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

-PN-B-0343 0 wraz ze zmianami ~ Wentylacja w budynkach mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania”.

- PN-78 / B-0342 1 ~ Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi”.

- PN-73/B-0343 1 ~Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania”.

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 pazdziernika 2002 r. w sprawie
podstawowych warunkdéw prowadzenia apteki.

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 wrze$nia 2002 . w sprawie
szczeg6otowych wymogow, jakimi powinien odpowiada¢ lokal apteki.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznego wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenow.

11. Za wykonanie robét budowlanych Wykonawcy przystugiwa¢ bedzie wynagrodzenie
ryczattowe.
12. Po catkowitym zakonczeniu montazu, a przed oddaniem instalacji do eksploatac;ji
nalezy wykonac¢ préby i procedury:
- kontrola szczelnosci,
- kontrola szczelnosci i kontrola funkcjonowania,
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- regulacje oraz pomiary zamontowanych urzadzen i instalacji,
- sprawozdanie z wykonanych préb, pomiaréw i regulacji.

13. Nalezy wykona¢ pomiary elektryczne instalacji zgodnie z przepisami oraz
przeprowadzi¢ badanie uktadéw i obwodoéw sygnalizacyjnych.

14. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

- instrukcje obstugi instalacji;

- harmonogram czynnosci konserwacyjnych (Wykonawca powinien dostarczy¢
informacje co do zalecanych czynno$ci konserwacyjnych i ich czestos$ci oraz
wykaz zalecanych cze$ci zapasowych);

- dokumentacje powykonawcza;

- deklaracje Zgodnosci CE, Certyfikaty, deklaracje zgodnosci i karty katalogowe
zastosowanych urzadzen, instrukcje obstugi oraz skrécong instrukcje obstugi
systemu, wyniki pomiaréw, prob i testow;

- komplet dokumentacji techniczno-ruchowo-eksploatacyjne;.

15. Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji jakosci na przedmiot zamoéwienia na okres
nie krotszy niz 36 miesiecy. Bieg terminu gwarancji jakoSci rozpoczyna sie
od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu zaméwienia.

16. Koszty uzyskania decyzji, map, pozwolen, wymaganych uzgodnien, zgloszen itp.
stanowig koszt Wykonawcy.

17. Szczegblowy zakres uprawnien i zobowigzan stron stanowi Projekt Umowy
bedacy zatgcznikiem do specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.

18. Zamawiajacy wymaga zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp zatrudnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce na podstawie umowy o prace, w rozumieniu przepiséw ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U.z 2018 r, poz.
917 z pézn.zm.) na okres obowigzywania umowy, min. 4 osoby wykonujgce
czynnos$ci  bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robdét instalacyjnych
sanitarnych, budowlanych, elektrycznych. Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ do oferty o$wiadczenie o zatrudnieniu o0séb wykonujacych
czynnoSci w  zakresie realizacji zamodwienia oraz na kazde Zadanie
Zamawiajgcego, w terminie 5 dni od daty otrzymania zgdania.

§4

Termin wykonania zamdwienia

Planowany termin wykonania zamo6wienia: dla cze$ci 1 - 31.01.2019 r.
dla czesci Il - 28.02.2019 r.

dla czesci Il - 28.02.2019 r.
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Opis warunkéw udziatu w postepowaniu

O udzielenie zamo6wienia mogg ubiega¢ sie Wykonawcy, ktorzy:
1) nie podlegaja wykluczeniu;
2) spetniajg warunki udziatu w postepowaniu.

Zamawiajacy na podstawie art. 24 aa ust. 1 Pzp najpierw dokona oceny ofert, a
nastepnie zbada, czy Wykonawca, ktérego oferta zostala oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udzialu w
postepowaniu.

Podstawy wyKkluczenia

Zamawiajacy wykluczy z przedmiotowego postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego Wykonawce na podstawie przestanek okreslonych:

1) wart. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp;

w art. 24 ust.5 pkt1 Pzp tj: w stosunku do ktoérego otwarto likwidacje, w
zatwierdzonym przez sad ukladzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad
zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja
2015 . - Prawo restrukturyzacyjne (tekst jedn. Dz.U. 2017 r. poz. 1508 z pdzn.
zm. ) lub ktorego upadtos¢ ogtoszono, z wyjatkiem Wykonawcy, ktéry po ogtoszeniu
upadtosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli
uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majgtku upadtego,
chyba Ze sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z
dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadtosciowe (tekst jedn. Dz. U.z 2017 r. poz.
2344 z pbézn. zm.);

w art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp, tj.:ktéry, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonat
albo nienalezycie wykonal w istotnym stopniu wcze$niejsza umowe w sprawie
zamOwienia publicznego lub umowe koncesji, zwartg z Zamawiajagcym, o ktérym
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 -4, co doprowadzito do rozwigzania umowy lub
zasadzenia odszkodowania;

w art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp, tj.. ktéry naruszyl obowigzki dotyczace ptatnosci
podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, co
Zamawiajacy jest w stanie wykazac¢ za pomocg stosownych Srodkéw dowodowych, z
wyjatkiem przypadku, o ktéorym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba ze Wykonawca
dokonat ptatnosci naleznych podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace
porozumienie w sprawie sptaty tych naleznoSci.
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Wykluczenie Wykonawcy nastepuje w przypadkach, o ktérych mowa w pkt 3 jezeli
nie uptynely 3 Ilata od dnia zaistnienia zdarzenia bedacego podstawa
wykluczenia.

Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz
16-20 lub ust. 5 Pzp, moze przedstawi¢ dowody na to, Ze podjete przez niego Srodki
sg wystarczajagce do wykazania jego rzetelnoSci, w szczeg6lnosci, udowodnic¢
naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem lub przestepstwem skarbowym,
zadoSCuczynienie pieniezne za doznang krzywde lub naprawienie szkody,
wyczerpujace wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspotprace z organami $cigania
oraz podjecie konkretnych $rodkéw technicznych, organizacyjnych i kadrowych,
ktore sa odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub przestepstwom
skarbowym lub nieprawidtowemu postepowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania
pierwszego nie stosuje sie jezeli wobec Wykonawcy bedgcego podmiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sgdu zakaz ubiegania sie o
udzielenie zamowienia oraz nie uptyngt okreslony w tym wyroku okres
obowigzywania tego zakazu.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiajacy, uwzgledniajac wage i
szczegblne okoliczno$ci czynu Wykonawcy, uzna za wystarczajace dowody
przedstawione na podstawie ust. 3.

Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucong zgodnie z treScig art. 24
ust. 4 Pzp.

Zamawiajagcy moze wykluczy¢ Wykonawce na kazdym etapie postepowania o
udzielenie zamoéwienia.

Warunki udzialu w postepowaniu

W postepowaniu moga wzig¢ udzial Wykonawcy, ktorzy spelniaja warunki
udzialu w postepowaniu dotyczace:

kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalno$ci zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepisow

Zamawiajacy nie precyzuje minimalnych wymagan do powyzszego warunku.

sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiajgcy uzna warunek za speiniony, jezeli Wykonawca przedstawi dokument
potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w

zakresie prowadzonej dziatalnosSci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na sume
gwarancyjng co najmniej 100.000,00 zt.
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3) zdolnosci technicznej lub zawodowej

Zamawiajgcy uzna warunek za speiniony, jezeli Wykonawca wykaze:
wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnos$ci jest krotszy - w tym okresie co najmniej 1 roboty w
budynku uzyteczno$ci publicznej polegajacej na zaprojektowaniu lub wykonaniu
wentylacji mechanicznej / klimatyzacji dla budynku, o warto$ci minimum
40.000,00 zt brutto (stownie zlotych: czterdziesci tysiecy zlotych),
W przypadku, gdy warto$¢ wskazanych na spelienie warunku rob6t bedzie okreslona w
innej walucie niz w ztotych polskich, Zamawiajacy dokona przeliczenia tej wartosci na ztote
polskie - na podstawie Sredniego kursu ztotego w stosunku do walut obcych okreslonego w
Tabeli Kurséw narodowego Banku Polskiego na dzien opublikowania Ogloszenia o
niniejszym zamdéwieniu w Biuletynie Zamoéwien Publicznych.
dysponowanie n/w osobami:

a) jedna osoba posiadajaca uprawnienia do projektowania bez ograniczen w

specjalnosci  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych, kanalizacyjnych wymagane minimum 5 lat
doswiadczenia w pracy na ww. stanowisku.

b) jedna osobg proponowang na stanowisko kierownika budowy/ kierownika robét posiadajaca

uprawnienia do Kkierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych, kanalizacyjnych wymagane minimum 5 lat do$wiadczenia w pracy na ww.
stanowisku.

Zamawiajacy, okreSlajac wymogi dla kazdej osoby w zakresie posiadanych
uprawnien budowlanych, dopuszcza odpowiadajgce im uprawnienia budowlane,
ktére zostaly wydane na podstawie wczeSniej obowigzujacych przepiséow i
uprawniajg do kierowania robotami bedacymi przedmiotem niniejszego
postepowania oraz odpowiadajace im uprawnienia wydane obywatelom panstw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konferencji Szwajcarskiej, z
zastrzezeniem art.12a oraz innych przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r,, poz. 1202 z p6zn. zm.) oraz ustawy z dnia
22 grudnia 2015 r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.z 2016 r,, poz. 65 z p6Zn. zm.)

2. Poleganie na potencjale innych podmiotéw

1) Wykonawca moze w celu potwierdzenia speiniania warunkéw i udziatu w

postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamoOwienia, lub jego czesci polega¢ na zdolno$ciach technicznych lub zawodowych
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lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od
charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkéw prawnych.
Wykonawca, ktéry polega na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi
udowodni¢ Zamawiajagcemu, ze realizujgc zamoéwienie, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczeg6lnoSci przedstawiajac
zobowiagzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych
zasobOw na potrzeby realizacjizamodwienia.
Zamawiajacy ocenia, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na
wykazanie przez Wykonawce speiniania warunkéw udziatu w postepowaniu oraz
bada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 j ust 5 Pzp.
W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych
lub do$wiadczenia, Wykonawcy mogg polega¢ na zdolnoSciach innych podmiotéw,
jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te
zdolnos$ci sg wymagane.
Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotow, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do
udostepnienia zasobéw, za szkode poniesiong przez Zamawiajacego powstalg
wskutek nieudostepnienia tych zasobéw, chyba Ze za nieudostepnienie zasobéw nie
ponosi winy.
Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o ktérym mowa w pkt 1, nie potwierdzaja speinienia przez Wykonawce
warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy
wykluczenia, Zamawiajacy Zada, aby Wykonawca w terminie okreSlonym przez
Zamawiajgcego:
- zastgpitl ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
- zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czeSci zamoéwienia, jezeli
wykaze zdolnosci techniczne Ilub zawodowe lub sytuacje finansowa lub
ekonomiczng, o ktérych mowa w pkt 1.
W celu oceny, czy Wykonawca polegajac na zdolnoSciach lub sytuacji innych
podmiotéw na zasadach okreslonych powyzej, bedzie dysponowat niezbednymi
zasobami w stopniu ~ umozliwiajacym nalezyte wykonania zamoéwienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek tgczacy Wykonawce z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdw, Zamawiajacy moze zadac
dokumentdw, ktore okreslajg w szczegolnoSci:
- zakres dostepnych Wykonawcy zasob6éw innego podmiotu;
- spos6b wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy
wykonywaniu zamodwienia publicznego;
-zakres i okres wudzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia
publicznego;
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- czy podmiot, na zdolnosSciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunkow udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji
zawodowych lub dos$wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych
wskazane zdolno$ci dotycza.

Wykonawca, ktéry polega na zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiotéw na

zasadach okreSlonych powyZej, na wezwanie Zamawiajacego przedstawia w

odniesieniu do tych podmiotéw dokument otwierdzajace brak podstaw do

wykluczenia, wymienione w § 6 dzial 11 ust. 1 SIWZ.

Warunki udzialu w postepowaniu dla Wykonawcéw wspoélnie ubiegajacych sie
0 udzielenie zamowienia (konsorcjum/spoétka cywilna)

Wykonawcy wystepujacy wspdlnie o udzielenie zamoéwienia ustanawiajg
Pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdéwienia
publicznego.

Warunek udziatu w postepowaniu, o ktorym mowa w dziale II ust. 1 pkt 1 SIWZ
dotyczacy posiadania odpowiednich kompetencji lub uprawnien winni speinia¢ Ci
cztonkowie konsorcjum, ktérzy beda faktycznie realizowa¢ cze$¢ zamoédwienia do
ktérej wykonania wymagane jest posiadanie kompetencji lub uprawnien
ustawowych.

Warunek udzialu w postepowaniu, o ktérym mowa w dziale II ust. 1 pkt 2 SIWZ
winien speinia¢é co najmniej jeden z Wykonawcéw albo wszyscy Wykonawcy
wspOlnie. Konieczno$¢ spelnienia tego warunku odnosi sie do konsorcjum jako
catos$ci, nie do jego poszczegdlnych cztonkdow.

Warunek udziatu w postepowaniu, o ktorym mowa w dziale II ust. 1 pkt 3 SIWZ
winien speinia¢é co najmniej jeden z Wykonawcéw albo wszyscy Wykonawcy
wspolnie. Konieczno$¢ jego spetnienia odnosi sie do konsorcjum jako catosci, nie do
jego poszczegdblnych cztonkdow.

Brak podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zaméwienia w
okolicznos$ciach, o ktéorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp powinien speinic
kazdy z Wykonawcdw samodzielnie.

Brak podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zaméwienia w
okoliczno$ciach, o ktéorych mowa w art. 24 ust. 5 Pzp powinien spetni¢ kazdy z
Wykonawcow samodzielnie.

Jezeli oferta Wykonawcow zostata wybrana, Zamawiajacy moze zada¢ przed
zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego umowy regulujacej
wspéltprace tych Wykonawcow.
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Wykaz oswiadczen lub dokumentdw, jakie majq dostarczy¢ Wykonawcy w celu
potwierdzenia spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu i braku podstaw
wykluczenia z udziatu w postepowaniu

W celu wstepnego potwierdzenia, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz

spelnia warunki udzialu w postepowaniu do oferty nalezy przedlozyc¢:

1) aktualne na dzien sktadania ofert o§wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia -
zgodnie z zatqcznikiem nr 2 do SIWZ;

2) aktualne na dzien sktadania ofert oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w
postepowaniu - zgodnie z zatqcznikiem nr 3 do SIWZ.

Wykonawca, ktory powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania warunkéw udziatu

w postepowaniu, w zakresie w jakim powotuje sie na ich zasoby, zamieszcza

informacje o tych podmiotach w o§wiadczeniu.

. Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie czynnoSci zamowienia

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w
oSwiadczeniu.

W  przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamoéwienie przez Wykonawcow
oSwiadczenie sktada kazdy z Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o zamowienie.
Dokumenty te potwierdzaja spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z Wykonawcow wykazuje
speinianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o ktérej mowa w § 11 ust. 7 SIWZ, przekazuje Zamawiajacemu
oSwiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze zlozeniem
oSwiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, Ze powigzania z innym
Wykonawca nie prowadza do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia. Wzor oSwiadczenia o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej
samej grupy stanowi Zatqcznik nr 4 do SIWZ.

III. Zamawiajacy wezwie Wykonawce, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona, do

ztozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni terminie, aktualnych na dzien
ztozenia o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych
mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.
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W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziatu w
postepowaniu na wezwanie Zamawiajacego nalezy przedlozy¢ nastepujace
dokumenty:

zasSwiadczenie wilasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze
Wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw, wystawionego nie wcze$niej niz 3
miesigce przed uplywem terminu sktadania ofert lub innego dokumentu
potwierdzajacego, ze Wykonawca zawart porozumienie z wtaSciwym organem
podatkowym w sprawie sptat tych nalezno$ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczegélno$ci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania
decyzji wtasciwego organu;

zaSwiadczenie wtasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo innego dokumentu
potwierdzajgcego, ze Wykonawca nie zalega z optacaniem skiadek na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze$niej niz 3 miesigce przed
uptywem terminu sktadania ofert lub innego dokumentu potwierdzajacego, Ze
Wykonawca zawart porozumienie z wlasciwym organem w sprawie sptat tych
naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczego6lnosci
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty
zalegtych ptlatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji witasciwego
organu;

odpis z wtasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji.

W celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce warunkéw udzialu w
postepowaniu na wezwanie Zamawiajacego nalezy przedlozyc¢:

dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia
na sume gwarancyjng co najmniej 100.000,00 zt.

Jezeli z wuzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moze ztozy¢ dokumentow
dotyczacych sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez
Zamawiajgcego, moze ztozy¢ inny dokument, ktéory w wystarczajacy sposob
potwierdza spetnianie opisanego przez Zamawiajagcego warunku udziatu w
postepowaniu.

wykaz robé6t budowlanych wykonanych nie wczes$niej niz w okresie ostatnich 5 lat
przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest
krétszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto$ci, daty, miejsca
wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych roboty zostaly wykonane, z zatgczeniem
dowodéw okreslajacych czy te roboty budowlane zostalty wykonane nalezycie, w
szczegOlnosci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidtowo ukoniczone, przy czym dowodami, o ktérych
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mowa, sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
ktérego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym  charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac¢ tych dokumentéw
- inne dokumenty.

Zamawiajacy uzna warunek za spelniony, jezeli Wykonawca wykaze wykonanie
co najmniej 1 roboty w zakresie zaprojektowania lub wykonania wentylacji
mechanicznej / klimatyzacji dla budynku uzytecznosci publicznej o wartosci
minimum 40.000,00 zt brutto (stownie zlotych: czterdziesci tysiecy zlotych brutto),
wykaz oséb, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego, w
szczeg6lnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
do$wiadczeniai  wyksztatcenia niezbednych do wykonania zaméwienia, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi
osobami.

Zamawiajacy uzna warunek za spekiony, jezeli Wykonawca wykaze, ze dysponuje
n/w osobami:

jedng osoba  posiadajaca uprawnienia do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych, kanalizacyjnych wymagane minimum 5 lat
doswiadczenia w pracy na ww. stanowisku.

jedng osobg proponowang na stanowisko kierownika budowy/ kierownika robét posiadajaca
uprawnienia do Kkierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych, kanalizacyjnych wymagane minimum 5 lat dos§wiadczenia w pracy na ww.
stanowisku.

Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o
udzielenie zamoéwienia, Zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania wezwac
Wykonawcow do zlozenia wszystkich lub niektérych o$wiadczen lub dokumentéow
potwierdzajacych, Ze nie podlegaja wykluczeniu, speiniaja warunki udziatu w
postepowaniu, a jezeli zachodza uzasadnione podstawy do uznania, Ze zloZone
uprzednio oSwiadczenia lub dokumenty nie sg juz aktualne, do ztozenia aktualnych
o$wiadczen lub dokumentéw.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentow
wymienionych w § 6 dziat III ust. 1 SIWZ dotyczacych podwykonawcy, ktéremu
zamierza powierzy¢ wykonanie czeSci zamoOwienia, a ktéry nie jest podmiotem, na
ktérego zdolnoSciach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach okreslonych w art.
22a ustawy Pzp.

Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia os$wiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych okolicznosci o ktéorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jezeli
Zamawiajacy posiada o$wiadczenia lub dokumenty dotyczace tego Wykonawcy lub
moze je uzyska¢ za pomoca bezptatnych i ogoélnodostepnych baz danych, w
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szczegOlnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji dziatalno$ci podmiotéw realizujacych zadania publiczne (tekst jedn.
Dz.U.z 2017 r. poz. 570 z pézn. zm.).

. W przypadku wskazania przez Wykonawce dostepnosci oswiadczen lub

dokumentdw, o ktérych mowa w § 5 i §7 rozp. Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016
I. w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze Zada¢ Zamawiajacy od Wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zamowienia, w formie elektronicznej pod okreslonymi
adresami internetowymi ogoélnodostepnych i bezptatnych baz danych Zamawiajacy
pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawce o$wiadczenia
lub dokumenty.

W przypadku wskazania przez Wykonawce oSwiadczen lub dokumentow, o ktérych
mowa §2, §5, §7, powyzej wskazanego rozporzadzenia, ktore znajduja sie w
posiadaniu Zamawiajgcego, w szczegdlnosci oswiadczen lub dokumentéw
przechowywanych przez Zamawiajgcego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiajgcy
w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy,
korzysta z posiadanych oswiadczen lub dokumentdw, o ile sg one aktualne.

IV. Dokumenty podmiotow zagranicznych

1.

1)

2)

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w dziale III ust. 1
pkt1-3 SIWZ sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym
Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania potwierdzajace odpowiednio, Ze:
nie zalega z optacaniem podatkéw, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne albo Ze zawart porozumienie z wta$ciwym organem w sprawie sptat tych
naleznos$ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg6lnosci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wiasciwego organu;

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci.

Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 SIWZ powinny by¢ wystawione nie
wczesSniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu sktadania ofert. Dokument, o
ktéorym mowa w ust. 1 pkt 1 powinien by¢ wystawiony nie wcze$niej niz 3
miesigce przed uptywem tego terminu.

Jezeli w kraju, w ktéorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania ma
osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentéw, o ktérych mowa w
ust. 1, zastepuje sie je dokumentem zawierajagcym odpowiednio oSwiadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo o0s6b uprawnionych do jego
reprezentacji, lub o$wiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczy¢, ztozone
przed notariuszem lub przed organem sgdowym, administracyjnym albo organem
samorzadu zawodowego lub gospodarczego wtasciwym ze wzgledu na siedzibe lub
miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
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W przypadku watpliwosci co do treSci dokumentu ztozonego przez Wykonawce,
Zamawiajgcy moze sie zwroci¢ do wilasciwych organéw odpowiednio kraju, w
ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
maosoba, ktérej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych
tego dokumentu.

Wykaz dokumentow potwierdzajacych, Ze oferowane roboty budowlane
odpowiadaja wymaganiom okreslonym przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie precyzuje minimalnych wymagan do powyzszego warunku.

VL

1)
2)

3)

4)

5)
6)

Wykaz pozostalych dokumentéw, jakie Wykonawcy musza dostarczy¢ w
zlozonych ofertach:

wypetniony Formularz Ofertowy zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do SIWZ;
petnomocnictwo dla osoby / oséb podpisujacej/cych oferte do podejmowania
zobowigzan w imieniu Wykonawcy sktadajacego oferte, gdy prawo do podpisania
oferty nie wynika z innych dokumentéw do niej zatgczonych (w formie oryginatu lub
kopii poswiadczonej za zgodno$¢ przez notariusza);

petnomocnictwo ustanawiajgce Peltnomocnika - gdy oferte sktadaja Wykonawcy
wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia publicznego — w formie oryginatu
albo kopii poSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza, ustanawiajgce
petnomocnika do reprezentowania Wykonawcdéw w postepowaniu o udzielenie
niniejszego zamowienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie
zamOwienia publicznego. Tre$¢ pelnomocnictwa powinna wskazywaé rodzaj
uprawnien, do ktérych upowazniony jest Pelnomocnik.

w zalezno$ci od wybranej formy wadium - do oferty powinien by¢ zataczony
stosowny dokument (potwierdzenie dokonania przelewu a w przypadku innej niz
forma gotéwkowa, dokument w formie oryginatu).

oSwiadczenie o zatrudnieniu zgodnie z zatqcznikiem nr 7 do SIWZ.

zobowigzanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.

§7

Informacje o sposobie porozumiewania sie Zamawiajqcego z Wykonawcami

oraz przekazywania oSwiadczen lub dokumentow, a takze wskazanie oséb uprawnionych

1.

do porozumiewania sie z Wykonawcami

W niniejszym postepowaniu o udzielenie zamoéwienia komunikacja miedzy
Zamawiajagcym a Wykonawcami odbywa sie za posrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe
(tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 1481 z pdézn. zm.) osobiScie, za poSrednictwem
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postanca, faksu lub przy uzyciu sSrodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug droga elektroniczng (tekst
jednolity Dz. U. 2017 poz. 1219 z poézn. zm.), z uwzglednieniem wymogéw
dotyczacych formy sktadania poszczegélnych oswiadczen i dokumentéw okreslonych
w niniejszej SIWZ.

2. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazuja os$wiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za posrednictwem faksu lub przy uzyciu Srodkéw
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
Swiadczeniu ustug droga elektroniczng, kazda ze stron na zadanie drugiej strony
niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. Oferty nalezy sktada¢ pod rygorem niewaznosci w formie pisemne;.

4. Osobami uprawnionymi do porozumiewania sie z Wykonawcami jest:

— w sprawach formalno - prawnych: Adrian Jedrszczyk tel. 41 312 48 31
e-mail: a.jedrszczyk@ubz.pl

— w sprawach dotyczacych inwestycji:
Renata Rutkowska-Mezyk tel: 41 370 33 19
— tLukasz tukasik tel: 41 370 32 89

W przypadku koniecznosci osobistego kontaktu Wykonawcy z w/w pracownikami
wymaga sie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia terminu spotkania.

Wyjasnienia treSci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia przekazywane sg w
formie odpowiedzi na zapytania.

§8

Wymagania dotyczqce wadium
Zamawiajgcy nie wymaga wniesienia wadium.

§9

Termin zwiqzania ofertq

1. Termin zwigzania oferta wynosi 30 dni.

2. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania
ofert.

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przediuzy¢ termin
zwigzania ofertg, z tym, ze Zamawiajgcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uptywem terminu zwigzania oferta, zwroci¢ sie do Wykonawcéw o wyrazenie zgody
na przediuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.
Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg nie powoduje
utraty wadium.

4. Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedtuzeniem okresu waznos$ci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z
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wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania ofertg. Jezeli
przedtuzenie terminu zwigzania ofertg dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przedtuzenia
dotyczy jedynie Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

§10
Opis sposobu przygotowywania ofert

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ sktadania ofert cze$ciowych. Na kazda z czesci
Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte. Wykonawca moze ztozy¢ oferte na jedng,
kilka badZ wszystkie cze$ci postepowania.

. Oferte sktada sie pod rygorem niewazno$ci, w formie pisemne;j.

. OsSwiadczenia dotyczace Wykonawcy i innych podmiotow, na ktérych zdolnosciach
lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach okre$lonych w art. 22 a Pzp oraz
dotyczace podwykonawcéw, sktadane s3a w oryginale. Dokumenty inne niz
o$wiadczenia sktadane sg w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem. Z wyjatkiem pelnomocnictwa, ktére musi by¢ ztozone w oryginale.

. Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca,
podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy
wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdéwienia publicznego albo podwykonawca,
w zakresie dokumentéw, ktore kazdego z nich dotycza. Poswiadczenie za zgodno$¢ z
oryginatem nastepuje w formie pisemnej lub w formie elektroniczne;.

. Zamawiajacy moze zadac przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej
kopii dokumentow o ktérych mowa w Rozporzadzeniu ws. dokumentdw innych niz
o$wiadczenia wytacznie wtedy, gdy ztoZona przez wykonawce kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej prawdziwosci.

. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym s3 sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk
polski, poswiadczonym przez Wykonawce.

. Oferte stanowi wypetniony druk FORMULARZ OFERTOWY (Zatgcznik Nr 1 do
SIWZ) z zataczonymi wymaganymi dokumentami, o§wiadczeniami, drukami.

. Tresc¢ oferty musi odpowiadac tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.

. Nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepisOw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pdZniej niz
w terminie skladania ofert zastrzegl, Ze nie moga by¢ one udostepniane oraz
wykazat, iz zastrzeZone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.
Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 Pzp.
Informacje zastrzezone musza by¢ oznaczone klauzula: ,NIE UDOSTEPNIAC -
INFORMACJE STANOWIA TAJEMNICE PRZEDSIEBIORSTWA NA PODSTAWIE USTAWY
O ZWALCZANIU NIEUCZCIWE] KONKURENC]I” i zatagczone jako odrebna cze$¢, nie
ztaczona z ofertg w sposéb trwaty.
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10.Zaleca sie, by kazda zapisana strona oferty byta ponumerowana kolejnymi numerami
oraz by strony oferty byty potaczone w sposdb trwaty.

11.W przypadku zalaczenia do oferty innych materiatbw niZ wymagane przez
Zamawiajacego (np. materiatow reklamowych, informacyjnych) powinny one
stanowi¢ odrebng czes¢, nie ztgczona z ofertg w sposéb trwaty.

12.Wszelkie poprawki lub zmiany winny by¢ parafowane przez osobe upowazniong do
podpisywania oferty.

13.Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztoZeniem oferty.

14.0Oferte nalezy umies$ci¢ w Kkopercie opatrzonej nazwg i adresem Zamawiajacego,
nazwg i adresem Wykonawcy oraz oznaczeniem ,, PRZETARG NIEOGRANICZONY NA
WYKONANIE NOWE]J] WENTYLACJI MECHANICZNE] 1 KLIMATYZAC]I ORAZ
REMONT ISTNIEJACE] W WYMIENIONYCH OBIEKTACH ,UZDROWISKO
BUSKO - ZDROJ” S.A. NIE OTWIERAC PRZED 13 GRUDNIA 2018 ROKU,
GODZINA 123, przesta¢ lub zlozy¢ osobiScie w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego.

15.Koperta powinna by¢ zamknieta i oznaczona w taki sposéb, aby nie byto mozliwe
zapoznanie sie z tres$cig oferty przed uptywem terminu otwarcia ofert oraz by
wyrozniala sie posrod innej korespondencji.

16.Wykonawca moze, przed upltywem terminu sktadania ofert, zmieni¢ lub wycofac
oferte, pod warunkiem, Ze wykonawca ztozy powiadomienie na takich zasadach jak
ztozenie oferty z dopiskiem ZMIANA lub WYCOFANIE.

17.Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostang otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, ktéry wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci dokonania
zmian, zostang dotgczone do oferty.

18.Koperta oznakowana dopiskiem WYCOFANE nie bedzie otwierana.

19.W przypadku ztozenia oferty po terminie Zamawiajacy niezwtocznie zwrdci oferte
Wykonawcy.

§11
Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert

1. Oferte nalezy zlozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego do dnia 13 grudnia 2018 r. do
godz. 12°°w Sekretariacie Zarzadu.

2. Oferte ztozona po terminie Zamawiajacy niezwtocznie zwrdci Wykonawcy bez
otwierania - na podst. art. 84 Pzp.

3. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 13 grudnia 2018 . o godz. 12%° w Sali
Konferencyjnej Sanatorium ,Willa Zielona”, ul. 1-go Maja 39, 28-100 Busko-Zdro;.

4. Otwarcie ofert jest jawne.

Przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote jaka zamierza przeznaczy¢

na sfinansowanie zamdwienia.

o

NIP: 655-000-02-38, REGON: 000288165
Nr konta: 43 1060 0076 0000 3200 0126 5878
Sad Rejonowy X Wydziat Gospodarczy KRS 0000055824
Kapitat zakladowy 23 551 550 zt 21/65



oRO Wy

& '+ “Uzdrowisko Busko-Zdroéj” Spotka Akcyjna
. . ul. Gen. F. Rzewuskiego 1

5

S yped® 28-100 Busko - Zdréj

Podczas otwarcia ofert Zamawiajgcy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcdw,
a takze informacje dotyczace ceny, okresu gwarancji i warunkéw ptatnosci zawartych
w ofertach.

Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy zamieszcza na stronie internetowe;j
informacje dotyczace:

1) kwoty, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia;

2)firm oraz adresbw Wykonawcow, ktérzy zlozyli oferty w terminie;
3) ceny, okresu gwarancji i warunkow ptatnos$ci zawartych w ofertach.

. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcéw wyjasnien
dotyczacych tresci ztoZzonych ofert.

. Zamawiajacy poprawi w teksScie oferty oczywiste omytki pisarskie, omytki
rachunkowe oraz inne omytki polegajace na niezgodnoSci oferty ze specyfikacja
istotnych warunkéw zaméwienia (zgodnie z art. 87 ust. 2 Pzp) niezwtocznie
zawiadamiajgc o tym Wykonawece, ktorego oferta zostata poprawiona.

§12
Opis sposobu obliczenia ceny

Cena oferty powinna zosta¢ wyliczona przez Wykonawce w oparciu o catkowity
zakres prac przedstawiony w siwz i w oparciu o dokumentacje techniczna.

Cena zamoOwienia bedzie zawierata wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
zamOwienia i bedzie podana w polskich ztotych z doktadnoscia do dwoch miejsc
po przecinku.

Cena oferty jest cena ryczaltowa, obejmuje wszystkie koszty wykonania
przedmiotu zamoéwienia.

(Wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej oraz w nastepnej
kolejnosci robét budowlanych/ montazowych i innych towarzyszacych niezbednych
dla  prawidtowego wykonania przedmiotu zamoOwienia jest rOwniez
wynagrodzeniem ryczattowym).

Do ceny netto nalezy doliczy¢ wartos¢ podatku VAT, mnozac te cene przez
obowigzujaca stawke podatku VAT. (Dodatkowo poda¢ stawke VAT). Wynik
wpisac do formularza ofertowego po zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku.
Tak wyznaczona, ostateczna cena bedzie podstawiona do wzoru podczas oceny
ofert dla zaméwienia.

Prawidtowe ustalenie podatku VAT nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, zgodnie
z przepisami ustawy o podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowym.
Zastosowanie  przez  Wykonawce  stawki podatku VAT  niezgodnej
z obowigzujacymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty, chyba ze zachodza
przestanki uprawniajace do zastosowania innego podatku, co Wykonawca powinien
udokumentowa¢ w swojej ofercie poprzez ztozenie dokumentu (o$wiadczenia)
uprawniajgcego go do jego zastosowania.
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6. Jezeli Wykonawca skladajacy oferte nie jest platnikiem podatku VAT wpisuje
tylko warto$¢ netto zamdwienia.

7. Jezeli ztozono oferte, ktorej wybor prowadzitby do powstania obowigzku
podatkowego Zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug w
zakresie dotyczacym wewnatrzwspolnotowego nabycia towaréw, Zamawiajacy w
celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw i
ustug, ktéry miatby obowigzek wptaci¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

§13
Opis kryteriow, ktérymi Zamawiajqcy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriéw i sposobu oceny ofert

1. Ocena ofert bedzie dokonana w nastepujacy sposob:
1) Cena - maksymalnie 60 pkt
2) Okres gwarancji - maksymalnie 20 pkt
3) Liczba darmowych przegladéw pogwarancyjnych - maksymalnie 10 pkt
4) Termin platnosci - maksymalnie 10 pkt

Liczba punktéw w kryterium ,,Cena” bedzie ustalona wedtug nastepujgcego wzoru:

Najnizsza catkowita cena brutto sposréd
wszystkich ofert nie odrzuconych
Liczba punktdw za kryterium cena oferty X = --------=-mmmmmmmmmm oo x 60
catkowita cena brutto badanej oferty X

Liczba punktéw w kryterium ,,OKres gwarancji” ustalona zostanie nastepujaco:
Za udzielenie gwarancji na okres 36 m-cy Wykonawca otrzyma 0 punktow.
Za udzielenie gwarancji na okres 48 m-cy Wykonawca otrzyma 10 punktéw.
Za udzielenie gwarancji na okres 60 m-cy Wykonawca otrzyma 20 punktéw.

Liczba punktéw w kryterium ,Liczba darmowych przegladéw pogwarancyjnych”
ustalona zostanie nastepujaco:

Jezeli Wykonawca zaproponuje 0 darmowych przegladéw pogwarancyjnych otrzyma
0 punktéw
Jezeli Wykonawca zaproponuje 1 darmowy przeglad pogwarancyjny otrzyma
5 punktéw.
Jezeli Wykonawca zaproponuje 2 darmowe przeglady pogwarancyjne otrzyma
10 punktow.
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Liczba punktéw w kryterium , Termin ptatnosci” ustalona zostanie nastepujaco:
Za udzielenie 45-dniowego terminu ptatno$ci Wykonawca otrzyma 0 punktéw.
Za udzielenie 50-dniowego terminu ptatnosci Wykonawca otrzyma 5 punktéw.
Za udzielenie 60-dniowego terminu ptatnos$ci Wykonawca otrzyma 10 punktéw.

Oferty z zaoferowanym odmiennym niz wskazane powyzZej okresem gwarancji,
liczba darmowych przegladow pogwarancyjnych, terminem platnosci beda
odrzucone w przedmiotowym postepowaniu jako niezgodnie z SIWZ.

Punkty przyznane ofercie beda sumg punktéw przyznanych w kryterium ,.cena”, ,,okres
gwarancji”, ,liczba darmowych przegladéow pogwarancyjnych” i ,termin ptatnosci”. Za
najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, ktora uzyska najwyzsza ilo$¢ punktéw tgcznie
w obowigzujacych kryteriach.

§14
Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce, ktorego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, o miejscu i terminie zawarcia umowy.

§15
Wymagania dotyczqce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Zamawiajagcy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

§16
Ogélne warunki umowy

1. Umowa, ktéra bedzie podpisana w wyniku rozstrzygniecia niniejszego postepowania
0 udzielenie zamowienia, bedzie zawierata wszystkie zapisy podane w projekcie
umowy stanowigcym Zatqcznik Nr 8 do niniejszej specyfikacji, z uwzglednieniem
tresci oferty.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmiane treSci zawartej umowy w nastepujacych
przypadkach:

1) zmiany terminu realizacji umowy:

a) wystgpienie nieprzewidzianych okoliczno$ci uniemozliwiajacych realizacjg
kontraktu w terminie poprzez wyjatkowo niesprzyjajace  warunki
atmosferyczne, sity  wyzszej uniemozliwiajgcej  prowadzenie  robdt,
dokonywania odbioru;
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b) zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego:
- wstrzymanie robo6t przez Zamawiajacego;

d)
e)

g)

2)
a)

b)

konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub innych dokumentach budowy;

nieterminowe przekazanie terenu budowy, dokumentéw budowy wymaganych
przepisami prawa;

beda mialy miejsce uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania
przedmiotu zamoOwienia proponowane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce,
jezeli zmiany te sg korzystne dla Zamawiajacego;

zmiany bedgace nastepstwem dziatania organéw administracji;

jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkéd spowodowanych przez lub
dajacych sie przypisa¢ Zamawiajagcemu lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu
przez Zamawiajgcego na terenie wykonywania prac budowlanych;

dziatania oséb trzecich, nie bedacych konsekwencja winy ktérejkolwiek ze stron,
uniemozliwig wykonywanie prac;

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy
skutkujgce niemoznoscig prowadzenia prac.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z ww. okolicznosci termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak
niz okres trwania tych okolicznosci.

zmiany sposobu spelnienia Swiadczenia:

zmiany technologiczne, w szczegdélnosci konieczno$¢ zrealizowania projektu przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w
dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;
konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa
lub z uwagi na postep technologiczny;

c) zmiany materialéw czy urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

3)

jesli zmiany sg korzystniejsze dla Zamawiajacego i zostang zaakceptowane przez
Zamawiajacego na piSmie;

dokonania zmiany projektanta, kierownika budowy / rob6t na osobe o
kwalifikacjach i doswiadczeniu wymaganym w SIWZ oraz zmiane o0s6b
zatrudnionych na umowe o prace;

4) zmiany podwykonawcow;
5) zmiany obowigzujgcej stawki VAT.

§17
Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujqcych Wykonawcy
w toku postepowania o udzielenie zamdéwienia
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CzesSc A.

1.

Odwotanie przystuguje wytacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnoSci
Zamawiajacego podjetej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia lub zaniechania
czynnosci, do ktérej Zamawiajacy jest zobowigzany na podstawie ustawy.

Odwotanie - w zamodwieniach publicznych, ktérych wartos¢ jest mniejsza niz kwoty
okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, przystuguje wytacznie
wobec czynno$ci:

- okreslenia warunkéw udziatu w postepowaniu,

- wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenie zamo6wienia,

- odrzucenia oferty odwotujacego,

- opisu przedmiotu zamoéwienia,

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

Odwotanie wnosi sie w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynno$ci
Zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia - jezeli zostaty przestane w
sposob okreslony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp, albo w terminie 10 dni - jezeli
zostaty przestane w inny sposob.

Odwotanie wobec tre$ci ogloszenia o zamoéwieniu, a takze wobec postanowien
specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia, wnosi sie w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogltoszenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych lub specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia na stronie internetowe;j.

Odwotanie wobec innych czynno$ci niz wymienione w pkt. 1, 2 i 4 - wnosi sie
w terminie 5 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej
staranno$ci mozna bylo powzig¢ wiadomo$¢ o okolicznosciach stanowigcych
podstawe jego wniesienia.

Jezeli Zamawiajgcy nie opublikowal ogloszenia o zamiarze zawarcia umowy lub
mimo takiego obowigzku nie przestat wykonawcy zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty wykonawca moze wnie$S¢ odwotanie nie pdézniej niz w
terminie 1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie zamiescit w
Biuletynie Zamowien Publicznych ogtoszenia o udzieleniu zamoéwienia.

W przypadku wniesienia odwotania wobec tre$ci ogloszenia lub postanowien
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia Zamawiajacy moze przediuzy¢ termin
sktadania ofert.

W przypadku wniesienia odwotania Zamawiajgcy nie moze zawrze¢ umowy do czasu
ogtoszenia przez Izbe wyroku lub postanowienia konczacego postepowanie
odwotawcze, zwanego w ustawie , orzeczeniem”.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy,
o ktéorym mowa w pkt 8. [zba moze uchyli¢ zakaz zawarcia umowy, jezeli niezawarcie
umowy mogtoby spowodowaé negatywne skutki dla interesu publicznego
przewyzszajace korzysci zwigzane z konieczno$cig ochrony wszystkich interesow, w
odniesieniu do ktérych zachodzi prawdopodobienstwo doznania uszczerbku w
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wyniku czynnoSci podjetych przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia.

10.0dwotanie powinno wskazywac czynnos$¢ lub zaniechanie czynnos$ci Zamawiajgcego,
ktérej zarzuca sie niezgodno$¢ =z przepisami ustawy, zawiera¢ zwiezte
przedstawienie zarzutow, okresla¢ zadanie oraz wskazywac okoliczno$ci faktyczne i
prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.

11.Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
waznego kwalifikowanego certyfikatu lub réwnowaznego S$rodka, spetniajgcego
wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Czesc¢ B.

1. W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu
zwigzania ofertg ulega zawieszeniu do czasu ogtoszenia przez Izbe orzeczenia.

2. O zawieszeniu biegu terminu zwigzania oferta Zamawiajacy informuje niezwtocznie
Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty.

3. Odwotujacy przesyta kopie odwotania Zamawiajagcemu przed uptywem terminu do
whniesienia odwotania w taki sposéb, aby mégt on zapoznac sie z jego trescia przed
uplywem tego terminu. Domniemywa sie, iz Zamawiajacy moégt zapoznac sie z
tre$cig odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego
kopii nastgpito przed uptywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodkéw
komunikacji elektroniczne;j.

4. Zamawiajacy przesyla niezwlocznie, nie poZniej niz w terminie 2 dni od dnia
otrzymania, kopie odwotania innym Wykonawcom uczestniczacym w postepowaniu
o udzielenie zamo6wienia, a jezeli odwotanie dotyczy tresci ogtoszenia o zamdwieniu
lub postanowien specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, zamieszcza ja
réwniez na stronie internetowej, na ktorej jest zamieszczone ogloszenie o
zaméwieniu lub jest udostepniona specyfikacja, wzywajac Wykonawcéw do
przystapienia do postepowania odwotawczego.

5. Wykonawca moze zgtosic¢ przystapienie do postepowania odwotawczego w terminie
3 dni od dnia otrzymania kopii odwotania, wskazujac strone, do ktorej przystepuje,
i interes w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzys¢ strony, do ktorej przystepuje.
Zgtoszenie przystgpienia dorecza sie Prezesowi Izby w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
za pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopie przesyta sie
Zamawiajgcemu oraz Wykonawcy wnoszgcemu odwotanie.

6. Wykonawcy, ktorzy przystapili do postepowania odwotawczego, staja sie
uczestnikami postepowania odwotawczego, jezeli majg interes w tym, aby odwotanie
zostato rozstrzygniete na korzys¢ jednej ze stron.
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Zamawiajacy lub odwotujacy moze zgltosi¢ opozycje przeciw przystapieniu innego
Wykonawcy nie p6Zniej niz do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzglednia opozycje,
jezeli zglaszajacy opozycje uprawdopodobni, ze Wykonawca nie ma interesu w
uzyskaniu rozstrzygniecia na korzys$¢ strony, do ktérej przystapit, w przeciwnym
razie Izba oddala opozycje. Postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji
[zba moze wyda¢ na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzglednieniu
albo oddaleniu opozycji nie przystuguje skarga.

CzynnoSci uczestnika postepowania odwotawczego nie moga pozostawac
w sprzecznosSci z czynno$ciami i o$wiadczeniami strony, do ktoérej przystapit,
z zastrzeZeniem zgltoszenia sprzeciwu, o ktorym mowa w art. 186 ust. 3 Pzp, przez
uczestnika, ktéry przystapit do postepowania po stronie Zamawiajgcego.

Odwotujacy oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt 4 nie mogg nastepnie korzystac
ze Srodkéw ochrony prawnej wobec czynno$ci Zamawiajacego wykonanych zgodnie
z wyrokiem Izby lub sgdu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 Pzp.

10.Do postepowania odwotawczego stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17

listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego o sadzie polubownym
(arbitrazowym), jezeli ustawa nie stanowi inaczej.

11.Jezeli koniec terminu do wykonania czynnoS$ci przypada na sobote lub dzien

ustawowo wolny od pracy, termin uptywa dnia nastepnego po dniu lub dniach
wolnych od pracy.

Czesc C.

1.

2.

Zamawiajgcy moze wnie$¢ odpowiedZ na odwotanie. OdpowiedZ na odwotanie
wnosi sie w formie pisemnej lub ustnie do protokotu.

W przypadku uwzglednienia przez Zamawiajacego w cato$ci zarzutéw
przedstawionych w odwotaniu Izba moze umorzy¢ postepowanie na posiedzeniu
niejawnym bez obecno$ci stron oraz uczestnikdw postepowania odwotawczego,
ktdérzy przystapili do postepowania po stronie Wykonawcy, pod warunkiem, ze w
postepowaniu odwotawczym po stronie Zamawiajgcego nie przystapit w terminie
zaden Wykonawca. W takim przypadku Zamawiajacy wykonuje, powtarza lub
uniewaznia czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia zgodnie z Zgdaniem
zawartym w odwotaniu.

Jezeli uczestnik postepowania odwotawczego, ktéry przystapit do postepowania po
stronie Zamawiajgcego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzglednienia w catoSci
zarzutow przedstawionych w odwotaniu przez Zamawiajacego, Izba umarza
postepowanie, a Zamawiajacy wykonuje, powtarza lub uniewaznia czynno$ci w
postepowaniu o udzielenie zamo6wienia zgodnie z Zgdaniem zawartym w odwotaniu.
W przypadku uwzglednienia przez Zamawiajgcego cze$ci zarzutéw przedstawionych
w odwotaniu i wycofania pozostatych zarzutow przez Odwotujacego, Izba moze
umorzy¢ postepowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecno$ci stron uczestnikow
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postepowania odwotawczego, ktorzy przystgpili do postepowania po stronie
Wykonawcy, pod warunkiem ze w postepowaniu odwolawczym po stronie
Zamawiajacego nie przystapit w terminie zaden Wykonawca albo Wykonaweca, ktéry
przystapit po stronie Zamawiajacego nie wniést sprzeciwu wobec uwzglednienia
czeSci zarzutow. W takim przypadku Zamawiajagcy wykonuje, powtarza lub
uniewaznia czynnos$ci w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia zgodnie z Zgdaniem
zawartym w odwotaniu w zakresie uwzglednionych zarzutow.

Jezeli uczestnik postepowania odwotawczego, ktéry przystapit do postepowania, po
stronie Zamawiajgcego, wniesie sprzeciw wobec uwzglednienia zarzutow
przedstawionych w odwotaniu w cato$ci abo w czesci, gdy Odwotujacy nie wycofa
pozostatych zarzutow odwotania, Izba rozpoznaje odwotanie.

W przypadku uwzglednienia przez Zamawiajgcego zarzutdw w czesci, gdy po jego
stronie do postepowania odwolawczego nie przystagpit w terminie zaden
Wykonawca, a odwotujagcy nie wycofat pozostatych zarzutéw, Izba rozpoznaje
odwotanie w zakresie pozostatych zarzutow.

Sprzeciw wnosi sie w formie pisemnej lub ustnie do protokotu.

Strony i uczestnicy postepowania odwotawczego sa obowigzani wskazywa¢ dowody
dla stwierdzenia faktéw, z ktorych wywodza skutki prawne. Dowody na poparcie
swoich twierdzen lub odparcie twierdzen strony przeciwnej strony i uczestnicy
postepowania odwotawczego moga przedstawia¢ az do zamkniecia rozprawy.

Izba moze dopusci¢ dowdd niewskazany przez strone.

10.Dowodami sg w szczegdlnosci dokumenty, zeznania Swiadkow, opinie biegtych oraz

przestuchanie stron.

Czesc D.

1.

2.

Odwotanie podlega rozpoznaniu jezeli:

1) nie zawiera brakéw formalnych,

2) uiszczono wpis.

Whpis uiszcza sie najpdzniej do dnia uptywu terminu do wniesienia odwotania, a

dowdd jego uiszczenia dotacza sie do odwotania.

Koszty postepowania odwotawczego:

1) w okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 2 i 4 Czes$ci C znosi sie wzajemnie,

2) w okoliczno$ciach, o ktérych mowa w ust. 3 Czesci C:

- ponosi Zamawiajacy, jezeli uwzglednit w cato$ci zarzuty przedstawione w
odwotaniu po otwarciu rozprawy,

- znosi sie wzajemnie, jezeli Zamawiajacy uwzglednit w catosci lub w czesci
zarzuty przedstawione w odwotaniu przed otwarciem rozprawy,

3) w okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 5 Czesci C:

- odwotujacy, jezeli odwotanie zostato oddalone przez Izbe,

- wnoszacy sprzeciw, jezeli odwotanie zostato uwzglednione przez Izbe.
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4) w okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 6 Czesci C:
- Odwotujacy, jezeli odwotanie w czeSci zarzutow, ktérych Zamawiajacy nie
uwzglednit, zostato oddalone przez Izbe,
- Zamawiajacy, jezeli odwotanie, w cze$ci zarzutéw, ktérych Zamawiajacy nie
uwzglednit, zostato uwzglednione przez Izbe.

CzeSCE.
1. Odwotujacy moze cofng¢ odwotanie do czasu zamkniecia rozprawy; w takim

przypadku Izba umarza postepowanie odwotawcze. Jezeli cofniecie nastgpito przed
otwarciem rozprawy, odwotujgcemu zwraca sie 90% wpisu.

CzesScF.

1.

Wykonawca lub uczestnik konkursu moze w terminie przewidzianym do
whniesienia odwotania poinformowa¢ Zamawiajacego o niezgodnej z przepisami
ustawy czynno$ci podjetej przez niego lub zaniechaniu czynnosci, do ktoérej jest on
zobowigzany na podstawie ustawy, na ktére nie przystuguje odwotanie na podstawie
art. 180 ust. 2.

W przypadku uznania zasadno$ci przekazanej informacji Zamawiajacy powtarza
czynno$¢ lub dokonuje czynno$ci zaniechanej, informujac o tym Wykonawcow
w sposéb przewidziany w ustawie dla tej czynnoSci.

Na czynnoSci, o ktérych mowa w ust. 2, nie przystuguje odwotanie, z zastrzezeniem
art. 180 ust. 2

§18
Wyjasnienia i modyfikacje SIWZ

Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci specyfikacji
istotnych warunkéw zamdéwienia. Zamawiajacy jest obowiazany udzieli¢ wyjasnien
niezwlocznie, jednak nie pdzZniej niz na 2 dni przed uptywem terminu sktadania
ofert pod warunkiem, Ze wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia wptynat do Zamawiajgcego nie p6zniej niz do konca dnia, w
ktorym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia
wptynal po uptywie terminu sktadania wniosku, o ktérym mowa w ust. 1 lub
dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien albo
pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania
wniosku, o ktorym mowa w ust. 1.

Tres$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajgcy przekaze Wykonawcom, ktérym
przekazat specyfikacje istotnych warunkéw zamoéwienia, bez ujawniania Zrédta
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zapytania, a jezeli specyfikacja jest udostepniana na stronie internetowej zamieszcza
na tej stronie.

Zamawiajacy nie zamierza zwotywac¢ zebrania wszystkich Wykonawcéw w celu
wyjasnienia watpliwosci dotyczacych tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajagcy moze przed uptywem terminu
sktadania ofert zmieni¢ tre$¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.
Dokonang zmiane specyfikacji Zamawiajacy udostepnia na stronie internetowej,
chyba Ze specyfikacja nie podlega udostepnieniu na stronie internetowej. Jezeli
Zamawiajacy nie moze udostepni¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, na
stronie internetowej z powodu jednej z okolicznosci, o ktorych mowa w art. 10c ust.
1 Pzp, przekazuje ja w inny sposdb, okreslony w ogtoszeniu.

Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert jezeli w wyniku zmiany tresci
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia nieprowadzacej do zmiany tresci
ogtoszenia o zamdéwieniu niezbedny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w
ofertach. Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawcéw, ktérym przekazano
specyfikacje istotnych warunkéw zamoéwienia, a jezeli specyfikacja jest udostepniana
na stronie internetowej, zamies$ci ja na tej stronie.

§19
Pozostate postanowienia

Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert czeSciowych. Na kazda z czesci Wykonawca
moze zlozy¢ tylko jedng oferte. Wykonawca moze ztozy¢ oferte na jedna, kilka badz
wszystkie czeSci postepowania

. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamoéwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 Pzp.

. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

. Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektroniczne;j.

. Zamawiajagcy nie przewiduje rozliczenia miedzy Zamawiajacym a Wykonawca
w walutach obcych.

. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

§20
Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich

NIP: 655-000-02-38, REGON: 000288165
Nr konta: 43 1060 0076 0000 3200 0126 5878
Sad Rejonowy X Wydziat Gospodarczy KRS 0000055824

Kapitat zakladowy 23 551 550 zt 31/65



oRO Wy

& '+ “Uzdrowisko Busko-Zdroéj” Spotka Akcyjna
. . ul. Gen. F. Rzewuskiego 1

5

S yped® 28-100 Busko - Zdréj

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, informuje, Ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ,Uzdrowisko Busko-Zdroj” S.A.
ul. Gen. F. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko-Zdroéj Tel: 41-370-32-25, Fax: 41-378-41-54

2) inspektorem ochrony danych osobowych w ,Uzdrowisko Busko-Zdréj” S.A. jest Pan
Tomasz Paprocki, adres e-mail: iod@ubz.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamoOwienia publicznego pn.
Trzeci przetarg na wykonanie nowej wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz
remont istniejacej w wymienionych obiektach ,Uzdrowisko Busko-Zdréj” S.A. numer
PZ/87/2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96
ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z
2017 r. poz. 15791 2018), dalej ,ustawa Pzp”;

5) Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a
jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty
czas trwania umowy;

6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreSlonym w przepisach ustawy Pzp,
zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedag podejmowane w
sposéb zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych*;

- na podstawie art. 18 RODO prawo Zzadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa
w art. 18 ust. 2 RODO**;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
narusza przepisy RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu:

- w zwiagzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych
osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
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- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych, gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

" Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowienn umowy w zakresie
niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie moze narusza¢ integralnosci protokotu oraz jego zatqcznikéw.
“Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub paristwa cztonkowskiego.

2. Do obowigzkow Wykonawcy naleza m. in. obowigzki wynikajace z RODO, w
szczegblnosci obowigzek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzgledem
0s6b fizycznych, ktérych dane osobowe dotycza i od ktérych dane te wykonawca
bezposrednio pozyskat. Jednakze obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 13
RODO nie bedzie miat zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, ktdrej
dane dotyczg, dysponuje juz tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto
wykonawca bedzie musiat wypetni¢ obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 14
RODO wzgledem os6b fizycznych, ktérych dane przekazuje Zamawiajgcemu i
ktérych dane posrednio pozyskat, chyba Ze ma zastosowanie co najmniej jedno z
wylaczen, o ktérych mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

W zwiazku z powyzszym Wykonawca w formularzu ofertowym, stanowigcym
Zatacznik nr 1 do SIWZ, sktada (o ile dotyczy) stosowne oSwiadczenie.

§21
Zatqczniki
Ponizsze zataczniki stanowig integralng czes¢ specyfikacji:
Zalacznik Nr 1 - Formularz Ofertowy
Zatacznik Nr 2 - O$wiadczenie dotyczace przestanek wykluczenia z postepowania
Zatacznik Nr 3 - O$wiadczenie dotyczace spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
Zalacznik Nr 4 - O$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznos$ci do tej samej
grupy kapitatowej
Zatacznik Nr 5 - Wykaz robot
Zatacznik Nr 6 - Wykaz oséb
Zalacznik Nr 7 - Os$wiadczenie o zatrudnieniu
Zalacznik Nr 8 - Projekt umowy
Zalacznik Nr 9 - Dokumentacja posiadana przez Zamawiajgcego dotyczgca przedmiotu
postepowania
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Zatqcznik Nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY

NIP s

»Uzdrowisko Busko-Zdréj” Spotka Akcyjna
ul. Gen. F. Rzewuskiego 1
28 - 100 Busko-Zdroj

Odpowiadajac na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci szacunkowej
ponizej kwot okreSlonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz.
1579 z p6zn. zm) na wykonanie nowej wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz
remont istniejacej w wymienionych obiektach ,Uzdrowisko Busko-Zdroj”
o$wiadczamy, iz:

Oferujemy wykonanie przedmiotu zaméwienia wskazanego w SIWZ za cene

e dlacz.lI:
CALKOWITA CENA ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMOWINIA DLA CZ. I:

(=3 0 o PO zt
(STOWNIE ZIOLYCR: ..o )
POAAtEK VAT sesssssssssssssss s ssssssesssens zt (stawka VAT:....overersrnsesesessessennns %)
0] gD TSP zt
(STOWNIE ZEOTY TR ..ottt s £ s bR )
Z czego:

- zZa wykonanie dokumentacji projektowej:

=3 10 PP zt
(STOWNIE ZIOTYCR: et )
POAAtEK VATt sessssssssssssssssssssssssessaes 7t (stawka VAT %)
DIULEO eoeueeneeeeueeasese e es s e bbb sS4 AR R bbb zt
(200020 T2 (0] 7] o PPN )
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-za wykonanie rob6t budowlanych / montazowych i innych towarzyszacych
niezbednych dla prawidlowego wykonania przedmiotu zamoéwienia:

U] o 0P zt
(STOWNIE ZIOLYCR: ..o )
POAAtEK VAT.....coieeeereriseessrseesssssssssessssssssssssssssssssssssesses 7t (stawka VAT %)
) DL 0PN zt
(53 200074 0V CEJ02 (0] (ol TP )
Na przedmiot zamoéwienia udzielamy ... miesiecy gwarancji.
Oferujemy wykonanie .......cccooecee. darmowych przegladéw pogwarancyjnych.

Na przedmiot zamoéwienia udzielamy .........einieens dniowego terminu ptatnosci.

e dlaczII:
CALKOWITA CENA ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMOWINIA DLA CZ. II:

U] o 0P zt
(STOWNIE ZIOLYCR: ..o )
POAAtEKR VAT......coeeeeieernersseesessssesssesssssssesssessssssssessssssessaes 7t (stawka VAT %)
) DL 0PN zt
(53 00004 0V 302 (0] (ol s OO )
Z czZego:

- za wykonanie dokumentacji projektowej:

013 10 zt
(STOWNIE ZIOTYCR: e )
POAAtEK VAT sesssssssssssssss s sssssssssessnens zt (stawka VAT :....oveerereenseneseessesennns %)
) DL 0P PPN zt
(STOWNIE ZEOTYCR .. s £ s )

-za wykonanie robot budowlanych / montazowych i innych towarzyszacych
niezbednych dla prawidlowego wykonania przedmiotu zamoéwienia:

0 =X 10 PP zt
(STOWNIE ZEOTYCR: ettt es s )
POAAtEK VAT....coiecerirseerssrssesesssss s ssssssssssssssssssesses 7t (stawka VAT %)
0] oD PP zt
(STOWINIE ZEOTY CRi.c ettt s sess s e s s s )
Na przedmiot zamoéwienia udzielamy ... miesiecy gwarancji.
Oferujemy wykonanie ... darmowych przegladéw pogwarancyjnych.

Na przedmiot zamodwienia udzielamy ..........ccomeerreeeens dniowego terminu ptatnosci.
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o« dlacz.IlI:
CALKOWITA CENA ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMOWINIA DLA CZ. III:

L o 0 PRV zt
(153 00007 0V EEI2 (0117 o TP )
POAALER VAT.....oeereeeeeseee s ssses e ssesesaees zt (stawka VAT %)
0 010 L o OO zt
(153 000074 0V T2 (o) (ol o 0O OO )
Z cZego:

- za wykonanie dokumentacji projektowej:

0 =2 10 PP zt
(STOWNIE ZIOLYCR: .o )
POAAtEK VAT....coieererseessrsessssssssssesssssssssssessssssssssssessaes 7t (stawka VAT %)
0] oD PP zt
(153 20007 0V 02 (0] (ol -0 TP )

-za wykonanie rob6t budowlanych / montazowych i innych towarzyszacych
niezbednych dla prawidlowego wykonania przedmiotu zaméwienia:

0 =2 10 TSSO zt
(STOWNIE ZIOLYCR: .ot )
POAALEK VATt ssesss s sssssssssens zt (stawka VAT:....oeererersereseeseesennnns %)
DIULEO eoeeeeeeeeuseesses s sesse s es s s s s s R R AR AR R R R zt
(STOWNIE ZEOTYCR ..o s s )
Na przedmiot zaméwienia udzielamy ........ememeereeesn: miesiecy gwarancji.
Oferujemy wykonanie ........cu... darmowych przegladéw pogwarancyjnych.

Na przedmiot zamoéwienia udzielamy .........mmeeineeens dniowego terminu ptatnosci.

Cena oferty jest cena ryczaltowa i obejmuje wszystkie koszty wykonania
przedmiotu zamoéwienia.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamoéwienia w terminie wskazanym w SIWZ.

2. Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objetym
specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia.

3. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie ze specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia
i wszystkimi jej zatgcznikami (w tym z projektem umowy) i nie wnosimy do niej
zastrzezen oraz zdobyliSmy konieczne informacje, potrzebne do wtasciwego
wykonania zamowienia.

4. Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg na czas wskazany
w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, tj. 30 dni, liczac od uptywu terminu
sktadania ofert.
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5. Oswiadczamy, ze wyrazamy zgode na parafowanie wszystkich stron oferty (w tym
dokumentdéw ztozonych w oryginale) przez przedstawiciela Zamawiajacego.

6. OSwiadczamy, Zze zawarty w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia projekt
umowy zostal przez nas zaakceptowany i zobowigzujemy sie - w przypadku
wybrania naszej oferty - do zawarcia umowy na wyzej wymienionych warunkach
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

7. Oswiadczamy, Ze nasza firma spelnia wszystkie warunki okreslone w specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia, w tym zawarte w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 11 2
ustawy - Prawo zaméwien publicznych, oraz ztozyliSmy wszystkie wymagane
dokumenty potwierdzajgce spetnienie tych warunkow.

8. Podwykonawcom zamierzamy powierzy¢ wykonanie nastepujacych czeSci
zamoOwienia: WyKonanie......eneeneenseeseesseens /zamOéwienie wykonamy samodzielnie’

9. ZostaliSmy poinformowani, Ze mozemy zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp przed uptywem
terminu skladania ofert wydzieli¢c z oferty informacje stanowigce tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie byty one udostepnianie innym
uczestnikom postepowania.

10. Integralng czeScig oferty sg oSwiadczenia i dokumenty, zgodnie z wymaganiem
okreslonym w SIWZ.

Oswiadczam, Ze wypeinitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO wobec o0séb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie zamo6wienia publicznego w niniejszym
postepowaniu**

* niepotrzebne skresli¢

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego
dotyczacych lub zachodzi wylaczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust.
4 lub art. 14 ust. 5 RODO tre$ci o$wiadczenia Wykonawca nie sktada (usuniecie tre$ci o$wiadczenia np.
przez jego wykreslenie

Imiona, nazwiska i podpis(y) osoby lub oséb uprawniony do
reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub
we wtasciwym upowaznieniu
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Zatqcznik nr 5 do SIWZ
piecze¢ wykonawcy
WYKAZ ROBOT
Nazwa i adres Nazwa Warto$¢ brutto Data Miejsce
Lp Zamawiajgcego przedmiotu zrealizowanych wykonania wykonania
(podmiotu na rzecz zamoéwienia robot robot robot
ktérego wykonano (rodzaj robot) (rozpoczecie i
roboty) zakonczenie)

Imiona, nazwiska i podpis(y) osoby lub 0séb uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach
rejestrowych lub we wtasciwym upowaznieniu

NIP: 655-000-02-38, REGON: 000288165
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kierownik robot

do kierowania robotami w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych,
kanalizacyjnych

NI UPTAWNIENIA e euueereerersreesenssensees

. . ul. Gen. F. Rzewuskiego 1
SRS 28-100 Busko - Zdréj
Zatqcznik nr 6 do SIWZ
WYKAZ 0SOB
Lp Imie, nazwisko Zakres Uprawnienia Doswiadczenie
wykonywanych
czynnosci
1 Projektant Uprawnienia budowlane bez ograniczen
do projektowania w specjalnos$ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych
nr uprawnienia
3 Kierownik budowy/ |Uprawnienia budowlane bez ograniczen

Oswiadczamy, iz podstawg do dysponowania osobami wymienionymi w Wykazie oséb

jest:

(nalezy wskazaé tytut prawny, na podstawie, ktérego wymienione osoby wykonywa¢ beda umowne obowigzki dla
Wykonawcy).

Oswiadczamy, iz wszystkie osoby, ktére beda uczestniczy¢ w wykonaniu przedmiotu
zamoOwienia posiadaja odpowiednie wyksztatcenie i kwalifikacje zawodowe.

Imiona, nazwiska i podpis(y) osoby Ilub o0séb uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach
rejestrowych lub we wtasciwym upowaznieniu
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Zatqcznik nr 7 do SIWZ

piecze¢ Wykonawcy

OSWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, ktérego przedmiotem
sa roboty budowlane dla zadania: ,Wykonanie nowej wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji oraz remont istniejgcej w wymienionych obiektach ,Uzdrowisko Busko-

Zdréj” S.A. o$wiadczam, co nastepuje:

Oswiadczam, Ze czynnos$ci bezposrednio zwigzane z realizacjg zamowienia przez okres
obowigzywania umowy zostang powierzone min. 4 osobom wykonujagcym czynnosci
bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robdt instalacyjnych sanitarnych,

budowlanych, elektrycznych zatrudnionym na podstawie umowy o prace.

....................... (miejscowosc), dnia .........cccueunen I

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMAC]I:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych os$wiadczeniach s3a
aktualne i zgodne z prawda oraz zostaty przedstawione z pelng $wiadomoscia

konsekwencji wprowadzenia Zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji.

....................... (miejscowosc), dnia .......ccceeeeenen I

(podpis)

NIP: 655-000-02-38, REGON: 000288165
Nr konta: 43 1060 0076 0000 3200 0126 5878
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Zatgcznik Nr 8 do SIWZ

PROJEKT UMOWY NR .............
NA WYKONANIE NOWE] WENTYLAC]I MECHANICZNE] I KLIMATYZAC]I ORAZ REMONT
ISTNIEJACE] W WYMIENIONYCH OBIEKTACH ,,UZDROWISKO BUSKO-ZDROJ” S.A.

W dniu .ocvenneene roku, pomiedzy:

sUzdrowisko Busko - Zdréj” S.A., z siedziba przy ul. Gen. F. Rzewuskiego 1, 28-100
Busko - Zdroj, NIP: 655-000-02-38, REGON: 000288165, KRS:0000055824, kapital zaktadowy:
23 551 5500 zt zwanym w tresci umowy Inwestorem, w imieniu ktérego dziata:

3 PSS

a

........................................... Z S1edzZiba PIzy Ul et et ey
zwanym w tre$ci umowy Wykonawca, w imieniu ktérego dziataja:

Lo s

2t e —————

zawarta zostala umowa w wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie przetargu
nieograniczonego o warto$ci szacunkowej ponizej kwoty okre§lonej w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamo6wien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z p6Zn. zm.), o nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy

§1

1. W nawiazaniu do rozstrzygniecia przetargu z dnia .........coueeene. dla czesci ... zamoéwienia
Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegajace na  wykonaniu
w  systemie ,zaprojektuj i wykonaj” nowej wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji oraz remont istniejgcej w wymienionych obiektach ,Uzdrowisko
Busko - Zdréj” S.A.

2. Przedmiot zamoOwienia obejmuje przygotowanie  niezbednej dokumentacji
projektowej dla wykonania nowej instalacji, ktéra bedzie spelniata wszystkie
obowigzujace przepisy, normy.

3. ZamoOwienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi
niezbednymi  pracami  przedprojektowymi oraz wykonanie rob6t budowlanych i
instalacyjnych nowej wentylacji mechanicznej i  klimatyzacji oraz
remont  istniejagcej w  wymienionych obiektach ,Uzdrowisko Busko-Zdréj” S.A.
odpowiednio dla danej czesci, zgodnie z zakresem opisanym w SIWZ. W zakres prac
do wykonania przez Wykonawce wchodzg wszelkie prace niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy.

4. Zadanie/nia bedzie/ beda realizowane w systemie ,Zaprojektuj i Wybuduj”. Wykonawca
zadania najpierw sporzadza dokumentacje projektowg, a nastepnie realizuje roboty
wedtug przygotowanej i wuzgodnionej dokumentacji z Powiatowym Inspektorem
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Sanitarnym w Busku-Zdroju i zaakceptowanej przez Inwestora.

5. Wykonawca jest zobowigzany przed przystgpieniem do prac projektowych do
przeprowadzenia  inwentaryzacji w zakresie niezbednym do  prawidtowego
wykonania przedmiotu zamoéwienia oraz uzgodnienia z Inwestorem pelnego
zakresu opracowania.

6. Spodziewanym efektem inwestycji jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji (odpowiednio
dla czesci postepowania), tak aby przedmiot zamoéwienia speiniat obowigzujace normy;,
przepisy oraz oczekiwania Inwestora i uzytkownikdow:

(po wyborze Wykonawcy w umowie zostanie pozostawiony zakres dla danej czesci, ktérg
Wykonawca bedzie realizowat)

-dlacz.I:
a) zaprojektowanie i wykonanie nowej wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciagowej po
uprzednim demontazu istniejgcej w Zakladzie Przyrodoleczniczym oddziat IV w kabinach zabie-
géw borowinowych, masazy i kuchni borowinowych;
b) wykonania klimatyzacji w pomieszczeniach apteki zakltadowej (magazyn lekéw, magazyn
opatrunkéw i ekspedycja).
-dla cz. II:
ocena stanu istniejacego, skuteczno$ci dziatania i efektywnos$ci wydajnosci wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej i klimatyzacji w Punkcie Zywienia Sanatorium ,Marconi”.
W zalezno$ci od wynikow przedmiotowej oceny nalezy opracowaé projekt techniczny dla
potrzeb remontu i modernizacji, ewentualnej przebudowy i rozbudowy wentylacji zaréwno w
zakresie uzyskania wlasciwego wentylowania, klimatyzowania i osuszania pomieszczen.
Osuszanie powietrza przewidzie¢ w pomieszczeniach mokrych ze szczegélnym uwzglednieniem
pomieszczen kuchni i zmywalni.
- dla cz. III:
zaprojektowanie i wykonanie nowej wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciggowej z
odzyskiem ciepta i klimatyzacji z wydzieleniem minimum dwéch stref uzytkowych w
pomieszczeniach biurowych :
parter:
- jedno pomieszczenie biurowe - kasa
[ pietro:
- dziesie¢ pomieszczen biurowych dzialéw: ekonomicznego, Kksiegowosci, finansowego,
informatyki, kadr i ptac, pomieszczenie gospodarcze.

7. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania podczas realizacji robot objetych
umowg wyltacznie materiatéw i urzadzen nowych, nieuzywanych, dopuszczonych do
stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa Prawo budowlane oraz dokumentacjg
projektowg. Zakup niezbednych materiatow 1 urzadzen nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy:.

8. Dokumentacje i roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami, rozporzadzeniami, w szczegdlnosci:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
-PN-B-03430 wraz ze zmianami ~ Wentylacia w budynkach mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania”.
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-PN-78 / B-0342 1 ~ Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi”
- PN-73/B-0343 1 ~Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania”.
- Rozporzadzenie Ministra  Zdrowia 2z dnia 18 paZdziernika 2002r. w sprawie
podstawowych warunkéw prowadzenia apteKi.
- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 wrzes$nia 2002 . w sprawie
szczegb6towych wymogow, jakimi powinien odpowiadac lokal apteki.
- Rozporzadzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego.
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania Kkosztorysu inwestorskiego, obliczenia
planowanych kosztéw prac  projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy  dokumentacji projektowej,  specyfikacji
technicznego wykonania i odbioru  rob6t budowlanych oraz  programu
funkcjonalno-uzytkowego.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w  sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r w sprawie ochrony przeciwpozarowej  budynkéw, innych obiektdw
budowlanych i terenéow.
9. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot zamédwienia zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, Polskg Norma oraz Prawem Budowlanym.
10. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji umowy w spos6b umozliwiajacy Inwestorowi
ciagtos¢ pracy.
11. Przedmiot zamoéwienia obejmuje przeszkolenie personelu w momencie instalacji w
zakresie biezacej obstugi, konserwacji i eksploatacji instalacji.

§2
Podstawa zawartej Umowy jest Oferta Wykonawcy z dnia .......cccceeeeieiennn. wraz z dokumentacjg
projektowa, Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia i wszystkimi zatgcznikami
stanowigcymi integralng czes$¢ niniejszej umowy.

1. Dokumentacja projektowa musi by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,
tj. musi by¢ opracowana nalezycie, gwarantowac nalezytg i rzetelng wycene, realizacje robét
budowlano-montazowych.

2. Przed przystgpieniem do wtasciwych prac projektowych projektant ma obowigzek
uzgodni¢ koncepcje projektowa z Inwestorem.

3. Wykonanie dokumentacji obejmuje:

- projekt budowlany w 5 egz. w wers;ji graficznej i elektronicznej - ptyta CD w formacie PDF
- 2 egz. w wersji edytowalnej - 2 egz.;
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projekt wykonawczy w 5 egz. w wersji graficznej, elektronicznej PDF oraz edytowalnej po
2 egz.;
specyfikacje Techniczng wykonania i odbioru robdt - 5 egz. w wersji graficzne;j,
elektronicznej PDF oraz edytowalnej po 2 egz.;
przedmiary robot i kosztorys inwestorski w 3 egz. w wersji graficznej i w
programie NORMA w wers;ji elektronicznej w formacie edytowalnym oraz PDF.
Dokumentacja projektowa winna posiada¢ wszelkie wymagane przepisami prawa
opinie, zgtoszenia i uzgodnienia.
Inwestor zastrzega sobie prawo do uzgadniania i doszczegétowienia dokumentacji
projektowej na etapie wstepnego  projektowania. Dokumentacja winna by¢
opracowana w sposéb spetniajacy oczekiwania Inwestora. Wymagana jest stata,
biezgca wspoétpraca i uzgodnienia z Inwestorem na kazdym etapie opracowywania
dokumentacji.
Zakres przedmiotowego zamodwienia obejmuje wszelkie wymagane opracowania, zgody,
uzgodnienia, zgloszenia i opinie niezbedne do realizacji inwestycji.
Wykonawca winien uwzgledni¢ zastosowanie w obiekcie technologii pozwalajacych na
obnizenie kosztow eksploatacji instalacji.
Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie dokumentacji projektowej nalezy:
zapewnienie udziatu w opracowaniu projektu o0séb posiadajacych uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci, o0séb przynaleznych
do izb samorzadu zawodowego oraz wzajemne skoordynowanie techniczne
wykonanych  przez  te osoby  opracowan projektowych w poszczegdlnych
branzach, zapewniajgce uwzglednienie zawartych ~w  przepisach zasad
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia w  procesie budowy, z uwzglednieniem
specyfiki projektowanego obiektu budowlanego,
sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i  ochrony  zdrowia
uwzgledniajace specyfike projektowanej instalacji,
uzyskanie wymaganych prawem budowlanym oraz warunkami technicznymi budynkéw i
ich usytuowania, opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie
wynikajacym z przepisow,
opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa,
zapewnienie sprawdzenia projektu budowlanego i wykonawczego pod wzgledem
zgodnoSci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe posiadajaca
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci,
wyja$nienie Inwestorowi wszelkich watpliwo$ci dotyczacych projektu i zawartych w nim
rozwigzan,
ztozenie o$wiadczenia, Ze dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowg i ze
jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Do obowigzkéw Wykonawcy projektu nalezy sprawowanie nadzoru  autorskiego,
(bez dodatkowego wynagrodzenia) w ramach ktérego:
czuwa w toku rob6t budowlanych nad zgodno$cia rozwigzan technicznych, materiatlowych,
uzytkowych zgodnie z dokumentacja projektowa i obowiazujacymi przepisami w
szczegoblnosci techniczno-budowlanymi oraz obowigzujagcymi normami,
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uzupetnia szczegbly dokumentacji projektowej oraz wyjasnia Wykonawcy
(rob6ot budowlanych) i Inwestorowi watpliwo$ci powstate w toku realizacji,
uzgadnia z Inwestorem i kierownikiem robét budowlanych mozliwo$ci wprowadzenia
rozwigzan  zamiennych oraz sposobu ich  wykonania w stosunku do
materiatow, konstrukeji i urzadzen przewidywanych w dokumentacji projektowe;j,
wprowadza - jeSli zaistnieje taka potrzeba - rozwigzania zamienne w stosunku do
materiatléw konstrukcji i urzadzen przewidywanych w dokumentacji projektowej tylko po
uprzedniej zgodzie Inwestora. Opracowania i rozwiazania projektowe zamienne i
dodatkowe bedace nastepstwem btedéw i brakéw projektowych beda wykonywane na
koszt Wykonawcy projektu.

bierze udzial w komisjach i naradach technicznych,

potwierdza w toku realizacji inwestycji zgodnos¢ robot budowlanych z projektem
budowlanym i projektami wykonawczymi.

10. Wykonawca projektu w trakcie wykonywania  dokumentacji (po uprzednim

zawiadomieniu Inwestora) oraz w trakcie realizacji robo6t, ma prawo do:

wstepu na teren budowy i dokonywania zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych
realizacji prac,

zadania wpisem do dziennika budowy wstrzymania rob6t budowlanych w razie:
a) stwierdzenia mozliwos$ci powstania zagrozenia,

b) wykonywania robot niezgodnie z projektem.

11. Wykonawca wykona przedmiot umowy z dzialajacym na jego rzecz .....eeereerreernseessseesseeens

12.

13.

posiadajacym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i
wodociaggowych, kanalizacyjnych bez 0graniczefn 0 NUMEIZE .......cceereeeeeseesseessseessseesseeessesssnees
W przypadku skierowania do realizacji umowy innej osoby niz wskazano w ,Wykazie
0s0b” zlozonym wraz z ofert3 Wykonawcy, Wykonawca najpézniej na 7 dni przed
przystapieniem nowych oséb do pelnienia obowigzkéw wynikajacych z przedmiotu
umowy  przedstawi  Inwestorowi do akceptacji nowy ,Wykaz os6b” wraz z
kserokopiami dokumentéw stwierdzajacych, Ze osoby, ktére beda wykonywa¢ umowe,
posiadaja wymagane uprawnienia. Inwestor kazdorazowo po przedstawieniu przez
Wykonawce nowego ,Wykazu oséb” po dokonaniu weryfikacji dokumentéw moze nie
dopusci¢ do wspéipracy oséb wymienionych w Wykazie, jezeli zlozone co do tych
0s6b dokumenty nie beda spetniaty wymogoéw Inwestora.

Koszty uzyskania decyzji, map, pozwolen itp. stanowig koszt Wykonawcy.

Postanowienia ogdlne
§3

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy w pelnym zakresie,
zgodnie z oferta, dokumentacja przetargowa i projektowa, specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru rob6t opisem roboét, przepisami, obowigzujagcymi normami, warunkami
technicznymi i sztuka budowlang, przepisami bhp i ppoz, w oparciu o harmonogram
rzeczowo-finansowy rob6t oraz zgodnie z poleceniami Inspektoré6w nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca ma obowiazek zorganizowac i przeprowadzi¢ roboty w sposéb bezpieczny, nie
stwarzajacy zagrozenia dla os6b przebywajacych na terenie inwestycji.
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Przed rozpoczeciem rob6t nalezy uzgodni¢ z Inwestorem wszelkie prace zwigzane z
wykonaniem przedmiotu zamoéwienia.

Dla kazdego materiatu lub elementu dostarczonego, Wykonawca jest zobowigzany uzyskac
zgode Inspektora nadzoru Inwestorskiego oraz Inwestora na min. 7 dni przed ich
zamontowaniem pod grozba natychmiastowego wstrzymania budowy. Zgoda ta zostanie
wydana na podstawie dokumentéw potwierdzajacych zgodnos¢ parametrow technicznych z
okreslonymi w dokumentacji certyfikatami zgodno$ci, aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodno$ci, $wiadectwami jakoS$ci, atestami itp.

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia uzyte w trakcie realizacji zamoéwienia musza by¢
fabrycznie nowe, wolne od wad, wolne od obcigzen prawami os6b trzecich, posiadac atesty,
certyfikaty, Swiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci obowigzujgce na terenie UE. Wszystkie
dokumenty nalezy dostarczy¢ do Inwestora w dniu dostawy urzadzen wyposazenia.
Wszystkie instrukcje i materialy dotyczace uzytkowania urzadzen musza by¢ w jezyku
polskim.

Do budowania winny by¢ uzyte materiaty i urzadzenia nowe, odpowiadajace wymogom
dokumentacji projektowej, ponadto:

- oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci z normg zharmonizowang
albo europejska aprobata techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- umieszczone w okresSlonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnoSci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,

- oznakowane z zastrzezeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych, znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zatacznik nr 1 do ustawy.
Wykonawca musi zapewni¢ na wtasny Koszt i ryzyko zatadunek, transport, roztadunek
dostarczonych materialéw i urzadzen. Zadanie uwzglednia kompleksowa obstuge poprzez:
wykonanie projektu, wykonanie robo6t budowlanych, zakup wszystkich niezbednych
materiatléw, transport na kazdym etapie, prace sprzetu i ludzi, usuniecie powstatych
odpaddw.

Wykonawca zobowigzuje sie do protokolarnego przejecia placu budowy.

W zakresie Przedmiotu Umowy mieszcza sie wszelkie roboty, materiaty i ustugi niezbedne
do wykonania Przedmiotu Umowy najwyzszej jakosci, spelniajgcego zatozone
przeznaczenie i wymogi okreslone Umowa.

Przedmiot Umowy stanowig réwniez te roboty, ustugi, dostawy etc., ktérych koniecznos¢
ujawni sie w trakcie realizacji, a ktére Wykonawca mogt przewidzie¢ na podstawie
dokumentacji, obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak
rowniez te, ktére mozna byto przewidzie¢ na podstawie Umowy i zatagcznikéw do Umowy,
nawet jesli nie zostaly one szczegétowo wyspecyfikowane.

Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z warunkami realizacji Przedmiotu Umowy, w tym z
warunkami istniejagcymi na terenie budowy i o§wiadcza iz w catosci je akceptuje, a wszelkie
ryzyka zwiazane z ujawnieniem sie w trakcie realizacji Umowy takich warunkéw lub
podobnych zostaly przez niego uwzglednione w Wynagrodzeniu okreslonym w §11 Umowy
oraz nie beda miaty wptywu na terminy realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie z wszelkimi informacjami przekazanymi mu przez
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Inwestora oraz, Ze przedstawione przez Inwestora dokumenty i informacje sg dla
nalezytego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy wystarczajace, spojne i nie
jest konieczne ich uzupeinienie. Wykonawca potwierdza otrzymanie - przed zawarciem
Umowy - catosci dokumentacji/informacji niezbednej do wykonania Przedmiotu Umowy i
potwierdza, Ze przy jej ocenie uwzglednit wszelkie okolicznosci mogace mie¢ wptyw
na nalezyte i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy, ktdre to okolicznos$ci uwzglednit w
Wynagrodzeniu okreslonym w §11 Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, iz zakres rob6t nie budzi jego Zadnych watpliwosci i w zwigzku z
powyzszym nie bedzie podnosi¢ wzgledem Inwestora jakichkolwiek roszczen zwigzanych z
brakiem nalezytego zrozumienia czy tez rozpoznania zakresu Robdt oraz potwierdza, iZ nie
bedzie Zadat podwyzszenia Wynagrodzenia wskutek zlego oszacowania rozmiaru lub
kosztéw Robo6t i pozostatych prac wynikajacych z Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i terminowego przekazania Inwestorowi
przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a Inwestor
zobowigzuje sie do dokonania wymaganych przez wtasciwe przepisy czynnosci zwigzanych
z przygotowaniem robot oraz do odebrania robét i zaptaty wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét wynikajacych z zawarcia przedmiotowej
Umowy z nalezytg staranno$cig, zgodnie z dokumentacjg, zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujacymi Polskimi Normami oraz przepisami prawa.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz zgodnos¢
wykonania z dokumentacjg projektowa, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
obowigzujagcymi normami, warunkami technicznymi wykonania rob6t budowlano-
montazowych oraz sztukg budowlana.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie roboty, jezeli ich wykonanie warunkowac¢
bedzie prawidtowe wykonanie (funkcjonowanie) przedmiotu zamoéwienia (dotyczy to
robot, ktorych nie dato sie przewidziec¢ i zaplanowac na etapie prowadzenia postepowania i
udzielania zamoéwienia).

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia informacji pisemnej do siedziby Inwestora o
wykonaniu robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu z 2 dniowym (dni robocze)
wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich sprawdzenie przez Inspektora nadzoru. Jezeli
Wykonaweca nie poinformuje o tym fakcie Inwestora, zobowigzany bedzie odkry¢ te roboty
lub wykona¢ otwory niezbedne do ich zbadania przez Inwestora, a nastepnie przywrocic je
do stanu poprzedniego na wtasny koszt.

Jezeli Wykonawca na etapie wykonywania robét budowlanych dokona wymiany urzadzen,
wyrobdw, instalacji itp. zanizajac ich parametry, wtasciwosci lub jakos¢, badZ dokona innej
wymiany bez uprzedniej zgody Inwestora wyrazonej w formie pisemnej dzialanie
Wykonawcy potraktowane zostanie jako razjce naruszenie warunkéw umowy
sankcjonowane karami umownymi. Wykonawca bedzie musiatl usuna¢ urzadzenie, wyrob
lub instalacje i dostarczy¢é o wymaganych wtasciwosciach i parametrach. Roboty budowlane
wykonane w nizszej niZ wymagana jakoSci musza zosta¢ wykonane ponownie zgodnie z
warunkami ztozonej oferty.
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Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania na wilasny koszt placu budowy, a w
szczegblnosci wyposazenia zaplecza budowy zgodnie z potrzebami prowadzonych prac,
zorganizowania placow sktadowych a takze utrzymywania na placu budowy czystosci i
porzadku wraz z oznakowaniem, zamontowania licznikéw energii elektrycznej i zuzycia
wody na czas budowy oraz rozliczenia zuzytych mediéw po zakonczeniu budowy. Inwestor
nie zapewnia biura zaplecza budowy dla Wykonawcy. Koszty organizacji i utrzymania
zaplecza budowy (facznos$¢, media, ochrona itp.) ponosi Wykonaweca.

Wykonawca zapewni bezpieczenstwo wszystkich oséb upowaznionych do przebywania w

budynku zgodnie z wlasciwymi przepisami BHP.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ cywilna za nastepstwa nieszczesliwych

wypadkéw dotyczace pracownikéw i 0sob trzecich powstate w zwigzku z prowadzonymi

pracami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wyrzadzone szkody powstate w zwigzku z

wykonywaniem przedmiotu umowy w stopniu catkowicie zwalniajacym od tej

odpowiedzialno$ci Inwestora.

Inwestor wymaga zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp zatrudnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce na podstawie umowy o prace, w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2018 1., poz. 917 z pdZn. zm.) na okres

obowigzywania umowy, min. 4 osoby wykonujgce czynno$ci bezposrednio zwigzane z

wykonywaniem robo6t instalacyjnych, sanitarnych, budowlanych, elektrycznych.

Wykonawca zobowigzany jest na kazde Zadanie Inwestora, w terminie 5 dni od daty

otrzymania zadania, przedlozy¢ os$wiadczenie o zatrudnieniu oséb wykonujacych

czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia.

Wykonawca w szczegdlno$ci odpowiedzialny jest za:

- sporzadzenie i przediozenie Inwestorowi, przed rozpoczeciem robdt, planu
,bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ( art. 21a ust. 3 prawa budowlanego), tablicy
informacyjnej i ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (art. 45 ust. 4 prawa budowlanego) - jeden egz. planu ,bioz” nalezy przekazac
Inwestorowi;

- prowadzenie rob6t budowlanych zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401);

- w przypadku uszkodzenia istniejgcych sieci i innych istniejacych elementéw
egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz
strat wynikajagcych z braku zasilania czy transmisji, sporzadzonej przez
poszkodowanego Uzytkownika badz Wtasciciela.

§4
Przy realizacji zamowienia z udziatem podwykonawcy zastosowanie majg przepisy art. 143a
do 143d ustawy PZP.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo lub dokona¢ zmian w zawartej umowie
jest obowigzany do przediozenia Inwestorowi projektu tej umowy lub propozycji zmian
wraz z przedtozong zgoda wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub
dokonania zmian w zawartej umowie.
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Wymogi natoZone wobec tre$ci zawieranych umoéw z podwykonawcami i dalszymi

podwykonawcami:

1) umowa nie moze okresla¢ terminu zaptaty dtuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia
faktury,

2) w umowie zakres i wielko$¢ kar umownych nie moze by¢ bardziej rygorystyczna niz te
okreslone w umowie podstawowej pomiedzy Inwestorem i Wykonawca,

3) termin realizacji, sposéb speinienia §wiadczenia oraz zmiany zawartej umowy musza by¢
zgodne z wymogami okreslonymi w SIWZ,

4) zakazuje sie wprowadzenia do umowy zapiséw, ktoére beda zwalnialy Wykonawce z
odpowiedzialno$ci wzgledem Inwestora za roboty wykonane przez podwykonawce lub
dalszych podwykonawcéow.

Inwestor w terminie 7 dni od daty przekazania projektu umowy sktada w formie pisemnej
zastrzezenia do jej treSci. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen we wskazanym
terminie, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Inwestora.
W przypadku zgtoszenia przez Inwestora zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 4, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest ponownie przedtozy¢
Inwestorowi projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajgcy zastrzezenia uprzednio
zgloszone do projektu umowy przez Inwestora. Ponownie przedtozony projekt umowy
wymaga uzyskania akceptacji Inwestora.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedktada
Inwestorowi poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy i ustugi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia.
Inwestor w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawartej umowy o podwykonawstwo,
zglasza w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy, jezeli umowa nie speinia wymagan
okreslonych w SIWZ lub gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz
okreslony w ust. 3 pkt 1. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej
umowy o podwykonawstwo uwaza sie za akceptacje umowy przez Inwestora.
Powierzenie wykonania czeSci prac objetych Umowa podwykonawcom, w cze$ciach
wskazanych w Formularzu ofertowym w zakresie: ........cccocimiiiiinenniciiennen , wymaga
uprzedniego zgtoszenia ze wskazaniem nazwy podwykonawcy. JeZeli w czasie wykonywania
umowy podwykonawca, na ktérego zasoby powotywat sie Wykonawca na zasadach
okres$lonych w art. 22 a Pzp, zrezygnuje lub rozwigze umowe, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonaweca jest obowigzany wykaza¢ Inwestorowi, iz
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niZ wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

W przypadku braku zgody Inwestora na wskazanego Podwykonawce Wykonawca

we wskazanym w ofercie zakresie moze zaproponowac¢ innego Podwykonawce wnioskujac o

wyrazenie w tym przedmiocie zgody.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatania / zaniechania podwykonawcow,

ktérym powierzyl wykonywanie czeSci robdt objetych niniejsza Umowag, jak za wtasne

dziatania lub zaniechania.
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§5

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik Budowy /roboét posiadajacy
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych,  KanaliZaCy YT ..o eeeeereeesneerseesssesesessessssssssesssssessssessesssses s sssasssssssssss s e e sres s

dziatajacy w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U.z 2018 . poz. 1202)

Kierownik Budowy w imieniu Wykonawcy uprawniony jest do odbioru o$wiadczen woli

Inwestora dotyczacych wykonywanych robét budowlanych, o§wiadczenie odebrane przez
Kierownika Budowy uwaza sie za ztozone Wykonawcy.
3. Do podstawowych obowigzkow Kierownika Budowy nalezy w szczeg6lnoSci:

1)

2)

protokolarne przyjecie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz
ze znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i
statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajacymi ochronie elementami
srodowiska przyrodniczego i kulturowego,

prowadzenie dokumentacji budowy (dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych
i koncowy, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji prac metoda montazu - takze dziennik montazu),

zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie obiektu i
kierowanie budowa obiektu budowlanego w sposo6b zgodny z projektem, przepisami, w
tym techniczno - budowlanymi oraz przepisami bezpieczenistwa i higieny pracy,
sporzadzenie lub zapewnienie sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia uwzgledniajacego specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia rob6t budowlanych,

koordynowanie realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia:

przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen planowanych robét
budowlanych lub ich poszczegdlnych etapéw, ktére majg by¢ prowadzone jednocze$nie
lub kolejno,

przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia robdt lub ich poszczegdlnych
etapow,

koordynowanie dziatan zapewniajacych przestrzeganie podczas wykonywania robét
budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach z zakresu
bezpieczenistwa i higieny pracy oraz w planie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,
podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajagcych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym,

wstrzymanie robdt budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia oraz bezzwloczne zawiadomienie o tym wtasciwego organu,

zawiadomienie Inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczacym przyczyn
wstrzymania robdt budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem,
realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

zgtaszanie Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robot ulegajacych
zakryciu badZ zanikajgcych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub
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ustalonych w umowie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przed
zgloszeniem obiektu budowlanego do odbioru,

- przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu (dokumentacji budowy wraz z
naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powyKkonawczymi),

- zgloszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy
oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad,
a takze przekazanie Inwestorowi o$wiadczenia:

a) o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym oraz przepisami
i obowigzujacymi polskimi normami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie
korzystania z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu: o$wiadczenie o
wlasciwym zagospodarowaniu terendéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

Kierownik Budowy ma prawo:

1) wystepowania do Inwestora o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli s3 one
uzasadnione Kkonieczno$cig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych
lub usprawnienia procesu budowy,

2) ustosunkowania sie w dzienniku budowy do zaleceni w nim zawartych.

§6

Nadzor nad robotami ze strony Inwestora sprawowac

DEAZIE: et saens

Nadzér inwestorski wykonywany bedzie w pelnym zakresie wynikajacym z przepiséw

ustawy Prawo budowlane oraz przepiséw do niej wykonawczych.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego dziatajg w imieniu i na rachunek Inwestora.

Inspektor nadzoru ma w kazdym czasie prawo wstepu na budowe, prawo uzyskania

informacji o stanie prac, prawo zadania tych informacji i przeprowadzenia czynno$ci

kontrolnych.

Do podstawowych obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy w szczegélnoSci:

- reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem, przepisamiiobowigzujagcymi polskimi normami oraz zasadami
wiedzy technicznej,

- sprawdzanie jakos$ci wykonywanych robét, wbudowywanych wyrobéw budowlanych, a
w szczeg6lno$ci zapobieganie zastosowaniu wyrobdéw budowlanych wadliwych i
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

- sprawdzanie i odbiér robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych
oraz przygotowanie i udziat w czynnos$ciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych
i przekazywanie ich do uzytkowania,

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze kontrolowanie
rozliczen budowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

- wydawa¢ kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecenia potwierdzone

wpisem do dziennika budowy dotyczace: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,
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wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementéw
zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot
budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych,

- zada¢ od kierownika budowy lub kierownika robét dokonywania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania wadliwie
wykonanych robdt, w przypadku gdyby ich konstrukcja mogta wywota¢ zagrozenie badz
spowodowac¢ niedopuszczong niezgodno$¢ z projektem.

Inspektor nadzoru inwestorskiego nie posiada uprawnien do zlecania wykonania robét

dodatkowych. Moze to robi¢ jedynie Inwestor.

§7

. Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania podczas realizacji robo6t objetych umowa

wylgcznie materiatéw i urzadzen dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z

ustawa Prawo budowlane oraz dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng

wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu robdt w stanie wolnym od przeszkdd

komunikacyjnych tj: bedzie usuwat wszelkie zbedne urzgdzenia pomocnicze i prowizoryczne

zabezpieczenia oraz niepotrzebne materiaty, odpady.

Wykonawca ponosi peilng odpowiedzialno$¢ za wszystkie zdarzenia powstate wskutek

niewta$ciwego oznakowania lub prowadzenia robot.

. Wykonawca uzyje do wykonania przedmiotu Umowy wiasnych materialéw, maszyn i

urzadzen.

. Wykonawca wykona przedmiot zamodwienia korzystajac z zasobow ludzkich swoich i

podwykonawcoéw w zakresie wskazanym w ofercie, jesli wykazat udziat podwykonawcow.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca:

1) bedzie sktadowal wszystkie materiaty i urzadzenia pomocnicze w sposéb jak najmniej
uciazliwy dla ruchu i otoczenia,

2) bedzie regularnie usuwat zbedne materialy, niepotrzebne urzadzenia, prowizorki a takze
odpady i $mieci swoim staraniem i na swoéj koszt.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszystkie zdarzenia powstate wskutek

niewtasciwego oznakowania lub prowadzenia robot.

. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren robét i przekazac

go Inwestorowi w terminie ustalonym na odbioér robot.

W ramach wynagrodzenia okreslonego w §11 Wykonawca:

1) przeprowadzi branzowe prdéby i odbiory techniczne i technologiczne, sporzadzi
dokumentacje powykonawcza i odbiorowa,

2) usunie materialy zbedne z placu budowy na wysypisko $mieci, uporzadkuje teren
budowy, przywréci stan pierwotny drogi dojazdowej na plac budowy. Z wywozki
odpadéw Wykonawca przedlozy Inwestorowi stosowny dokument potwierdzajacy,
przekazanie odpadéw do utylizacji podmiotowi uprawnionemu.

Prawa i obowiazki stron Umowy

§8
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1. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci Umowy, do obowigzkéw Inwestora nalezy:
a) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
b) udostepnienie kopii potwierdzenia zgtoszenia rob6t budowlanych,
c) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
d) dokonanie odbioru konicowego.

2. Inwestor nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie
budowy.

3. Inwestor zapewni Wykonawcy mozliwos$¢ korzystania ze Zrddet energii elektrycznej i wody
a kosztami zuzycia obcigzy Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest na wilasny koszt
zamontowac liczniki energii elektrycznej oraz wody.

§9

Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z treSci Umowy, do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) zapoznanie sie z projektem, a w przypadku wystapienia btedéw w projekcie niezwtoczne
powiadomienie Inwestora,

2) wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z projektami, dokumentacja techniczna,
obowigzujacymi  przepisami, zaleceniami  nadzoru inwestorskiego  Inwestora,
obowigzujacymi normami, warunkami technicznymi wykonania robét oraz zasadami sztuki
budowlanej. Wykonanie robét budowlanych dotyczy réwniez prac towarzyszacych, m. in.
przygotowania terenu i zaplecza robo6t, uprzatniecia terenu robdt po zakonczonych pracach,
wytyczenia geodezyjnego, inwentaryzacji, sporzadzenia protokotéw,

3) prowadzenie wszystkich rodzajow prac, robdt, zgodnie ze sztuka budowlana, wiedza
techniczng oraz obowigzujacymi przepisami prawnymi przez osoby uprawnione,

4) terminowa realizacja prac, wstrzymanie robdt budowlanych ze wzgledu na warunki
atmosferyczne typowe, wtasciwe dla danej pory roku i miesigca nie bedg uprawniaty do
zmiany terminu realizacji umowy,

5) przejecie placu budowy,

6) uzgodnienie wprowadzonych z inicjatywy Wykonawcy zmian materiatowych, standardu
wykonania oraz zmian projektowych, po uzyskaniu pozytywnej opinii przedstawiciela
Inwestora,

7) zastosowanie fabrycznie nowych materialéw, posiadajacych stosowne atesty, certyfikaty i
Swiadectwa dopuszczajace do stosowania,

8) zapewnienie maszyn i urzadzen oraz pokrycie kosztéw materiatéw i ustug przeznaczonych
do wykonania zamdwienia,

9) niezwtloczne powiadomienie Inwestora o wystgpieniu rob6t nieprzewidzianych,

10) niezwloczne wykonanie robdt koniecznych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub
zabezpieczenie przed awaria. Jesli konieczno$¢ wykonania tych robét wystapi bez winy
Inwestora, to Wykonawcy nie przystuguje prawo do otrzymania wynagrodzenia z tego
tytutu.

11) zgtaszanie Inwestorowi wykonania robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu oraz
przedmiotéw odbioru,

12) koordynowanie pracy dostawcow i podwykonawcow,

13) utrzymanie poprawnego dziatania wszystkich istniejgcych instalacji,

14) stosowanie odpowiednich zabezpieczen podczas wykonywania prac,
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15) zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, pod wzgledem
przeciwpozarowym jak réwniez przed zniszczeniem lub Kkradziezg - przez caty okres
wykonywania przedmiotu umowy,

16) zapewnienie zaplecza socjalnego dla pracownikéw,

17) wyposazenie pracownikOw oraz sprzetu w stosowne oznakowanie umozliwiajace
identyfikacje w czasie prowadzenia robét,

18) systematyczne porzadkowanie terenu oraz drog dojazdowych i wyjazdowych w trakcie
wykonywanych robét oraz uporzadkowanie terenu po ich zakonczeniu,

19) utrzymanie terenu robdt w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz
sktadowanie, usuwanie materiatéw, urzadzen pomocniczych, odpadéw i S$mieci oraz
urzadzen prowizorycznych do miejsc do tego przeznaczonych (na biezaco),

20) unieszkodliwianie powstatych odpadéw, jako wytworca tych odpadéw w rozumieniu art. 3
ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z pdzn. zm.)
Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ koszt sktadowania, wywozu i utylizacji odpadéw w
cenie ryczattowej,

21) ubezpieczenie budowy w szczegdlnosci od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz
nastepstwa nieszczes$liwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw i osdéb trzecich, a
powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, utrzymanie porzadku na terenie
budowy,

22) pisemne powiadomienie Inwestora o zakonczeniu robdt i planowanym odbiorze
koncowym,

23) przekazanie Inwestorowi przy odbiorze robdt, atestébw na zastosowane materiaty,
protokotéw badan, sprawdzen, certyfikatbw na znak bezpieczenstwa, certyfikatow
zgodnos$ci i aprobat technicznych, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane,
dodatkowo na kazde zadanie przedstawiciela Inwestora, okazanie w stosunku do
wskazanych materiatéw: certyfikatbw na znak bezpieczenistwa, deklaracji zgodnosci lub
certyfikatow zgodnosci z Polskag Norma lub aprobatg techniczng,

24) stata wspoétpraca z przedstawicielami Inwestora, podczas realizacji przedmiotu
zamoOwienia, jak réwniez w okresie gwarancji i rekojmi,

25) umozliwienie wstepu na teren robot upowaznionym pracownikom Inwestora,

26) wykonanie BIOZ i tablicy informacyjnej,

27) prowadzenie rob6t zgodnie z przepisami ppoz oraz zgodnie z przepisami BHP, usuwanie na
biezgco usterek stwierdzonych przez Inwestora w trakcie realizacji robdt w ciggu 14 dni,

28) usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbioréw w terminach technicznie i
organizacyjnie uzasadnionych,

29) usuwanie skutkéw uszkodzenia elementéw drég, ulic, chodnikéw, placow zieleni itp.
powstatych w trakcie wykonywania rob6t spowodowanych niewtasciwym zabezpieczeniem
i niewtasciwg organizacja robét,

30) po zakoniczeniu robét i przed przekazaniem zadania - uporzadkowanie terenu i zaplecza
bedacego jego wiasnoscia,

31) sporzadzenie i dostarczenie Inwestorowi dokumentacji powykonawczej wymaganej do
odbioru ostatecznego oraz zgtoszenia od odbioru ostatecznego ukonczonych roboét,

32) terminowe przekazanie Inwestorowi przedmiotu zaméwienia w stanie technicznym
nadajacym sie do uzytkowania zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane wraz z
wszelkimi dokumentami dopuszczajacymi do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem,
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33) przygotowanie i przekazanie Inwestorowi dokumentacji powykonawczej w dwdch
egzemplarzach w formie papierowej oraz w jednym w formie elektronicznej na no$niku CD,

34) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej,

35) wykonanie wszelkich testéw, préb (m.in. kontrola szczelnosci, funkcjonalnosci,
niedroznos$ci, regulacje oraz pomiary zamontowanych urzadzen i instalacji, wykonanie
sprawozdan z wykonanych préb szczelno$ci, regulacji itp.) sprawdzen, badan, pomiaréw
wykonanych robot oraz uzyskania pozytywnych protokotéw ich odbiorow,

36) wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
przedstawionym przez Wykonawce i akceptowanym przez Inwestora,

37) uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnien i pozwolenn na uzytkowanie z PINB, UDT,
lub innymi instytucjami jezeli bedg wymagane obowigzujacymi przepisami prawa.

Terminy wykonania Umowy i odbidr koncowy przedmiotu Umowy

§10
1. Wykonawca zobowiazuje sie do rozpoczecia realizacji przedmiotu Umowy, po jej podpisaniu
tj. nie pdzZniej niz 14 dni liczac od dnia zawarcia umowy.
2. Termin realizacji przedmiotu Umowy strony ustalaja na okres:

- dlacz. [: 0d dnia ... roku do dnia 31.01.2019 roku,
- dlacz. II: od dnia ... roku do dnia 28.02.2019 roku,
- dlacz. III: od dnia ...ccoceerevrrreverreerrenene roku do dnia 28.02.2019 roku.

Terminy realizacji poszczegélnych etapéw roboét zostang okreslone w harmonogramie
rzeczowo-finansowym, przedstawionym Inwestorowi nie pézniej niz 14 dni liczac od dnia
zawarcia umowy.

3. Po wykonaniu robét objetych umowa, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru
konicowego i zawiadomi o tym pisemnie Inwestora.

4. Do zawiadomienia o zakonczeniu rob6t Wykonawca zatacza:

1) dziennik budowy (prac) potwierdzajacy gotowos$¢ do odbioru potwierdzone wpisem
kierownika budowy;
2) operat powykonawczy, ktéry musi zawierac¢:

a) oSwiadczenie kierownika budowy, Ze roboty =zostaly wykonana zgodnie z
dokumentacjg, a przy zmianach potwierdzenie, Ze zmiany zostaty zaakceptowane
przez przedstawiciela Inwestora oraz, ze teren budowy zostat uprzatniety;

b) dokumenty wymienione w §9 pkt 23.

5. 0Odbiér koncowy nastgpi w ciggu 14 dni od daty powiadomienia Inwestora przez
Wykonawce i dostarczenia kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu.

6. Inwestor zakonczy czynno$ci odbioru najpézniej w ciggu 14 dni, liczac od daty rozpoczecia
odbioru, o ile nie nastapi przerwanie czynnosci odbiorowych.

7. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady lub braki:

1) nadajgce sie do usuniecia - Inwestor odméwi odbioru do czasu usuniecia wad lub
brakéw;

2) nie nadajace sie do usuniecia - Inwestor zazgda ponownego wykonania robo6t lub
obniZenia wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do obnizenia wartosci uzytkowej
przedmiotu umowy. Odbiér robot z wadami nie nadajacymi sie do usuniecia moze
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nastapi¢ wytacznie w przypadku, gdy nie bedzie to stanowié¢ o trwatosci przedmiotu
umowy potwierdzonej przez Inspektora nadzoru.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, Ze przedmiot umowy nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu nieukoniczenia prac, wad lub nie przeprowadzenia

wszystkich prob, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Inwestor moze odmoéwic

odbioru, a fakt ten nie moze by¢ podstawa do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu

umowy o ktérym mowa w ust. 2, natomiast bedzie podstawa do naliczenia przez Inwestora

stosownych kar umownych za niewykonanie umowy w terminie. W takim przypadku

Wykonawca ma obowigzek usuniecia wad i ponownego zgtoszenia elementu do odbioru bez

prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy,

przywrdci¢ stan pierwotny i przekaza¢ go Inwestorowi w terminie ustalonym dla odbioru

konicowego robot.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia gotowosci do

odbioru konncowego - wszystkie dokumenty odbiorowe pozwalajace na dokonanie odbioru

przez Komisje Odbiorowa tzn:

a) dokumentacje powykonawcza tj. ksero dokumentacji projektowej podstawowej z
naniesionymi kolorem czerwonym zmianami oraz dodatkows, jezeli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy - w 2 egzemplarzach,

b) rysunki zawierajgce wprowadzone zmiany - w 2 egzemplarzach,

c) dokumentacje fotograficzng terenu budowy w wersji elektroniczne;j:

- przed rozpoczeciem prac;

- z wykonanych prac;

- po zakoniczeniu prac;

d) dzienniki budowy,

e) wyniki pomiaréw kontrolnych, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i ewentualnie
programem zapewnienia jakos$ci,

f) deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnos$ci, atesty itp. wbudowanych materiatlow
wydane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robo6t wtascicielom urzadzen,

h) kosztorysy powykonawcze,

i) oraz wszystkie inne dokumenty wymienione w projektach technicznych i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru roboét,

j) komplet dokumentacji techniczno-ruchowo-eksploatacyjne;j.

Wszystkie przekazane Inwestorowi w/w dokumenty powinny zosta¢ uprzednio sprawdzone

i zatwierdzone przez osoby upowaznione. Tylko takie zostang potraktowane jako

prawidtowo ztozone.

Wynagrodzenie Wykonawcy

§11
Wynagrodzenie Wykonawcy ustala sie na kwote: (odpowiednio dla danej czesci
zamoéwienia)
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dla cz. ....:
Calkowita warto$¢ zamowienia dla cz. ....:
.................................... zt netto (stownie ztotych: ......................., VAT ..... %, brutto:
... Zt (stownie ztotych: ..o )
Z cZego:
- za wykonanie dokumentacji projektowej:
.................................... zt netto (stownie ztotych: ....................., VAT ...... %, brutto:
.. zt (stownie zlotych: .....cccooviviiiin i ),

-za wykonanle robot budowlanych / montazowych i innych towarzyszacych
niezbednych dla prawidlowego wykonania przedmiotu zamoéwienia:
.................................... zt netto (stownie zlotych: ...................., VAT ...... %, brutto:
... zt (stownie ztotych: ... ).

2. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie o ktdrym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem
ryczattowym wyczerpujacym wszystkie koszty wykonania przedmiotu umowy.

3. Zaptata wynagrodzenia bedzie nastepowala w dwodch czeSciach. Pierwsza cze$¢ za
wykonanie dokumentacji projektowej zostanie wyptacona Wykonawcy po protokolarnym
odbiorze przez Inwestora zatwierdzonej dokumentacji projektowej, natomiast pozostatg
cze$¢ wynagrodzenia tzn. za roboty budowlane Wykonawca otrzyma po podpisaniu
bezusterkowego konicowego protokotu odbioru i otrzymaniu pozwolenia na uzytkowanie,
ktéry bedzie oznaczato prawidtowo wykonane zadania dla danej czesci.

4. Faktury beda platne w terminie ..... dni od daty otrzymania faktury, przy czym za dzien
zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Inwestora. Podstawg wystawienia
faktury jest rozliczenie rob6t wykonanych w danym czasie nie krétszym niz miesiac, z
zastrzezeniem, Ze rozliczenie zatwierdzone przez Inspektora i zweryfikowane przez
przedstawiciela Inwestora nie wykaze rozbieznosci.

5. Podstawa wystawienia faktury koncowej bedzie bezusterkowy, koncowy protokét odbioru
zadania inwestycyjnego  oraz przekazany Inwestorowi  komplet dokumentéw
niezbednych do przyjecia / przekazania Srodkéw trwatych wynikajacych z wykonanych
inwestycji. Kopie protokotu nalezy zataczy¢ do faktury wraz z dokumentami
rozliczeniowymi o warto$ci odpowiadajacej wartoSci faktycznie wykonanych robét.

6. Z faktura Wykonawca przedstawia oSwiadczenie — poSwiadczone podpisem i pieczecia
przez podwykonawcéw - iz nie ma zalegtoSci finansowych wzgledem podwykonawcéw za
wykonang przez podwykonawcéw prace lub kserokopie potwierdzonego przez bank

przelewu wynagrodzenia naleznego podwykonawcy.

Zmiana postanowien zawartej umowy

§12
1. Zakazuje sie zmiany istotnych postanowienn umowy zawartej w stosunku do tresci oferty, na
podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem postanowien ust. 2.
2. Dopuszcza sie zmiany postanowien zawartej umowy w zakresie:
1) zmiany terminu realizacji umowy:
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a) wystapienie nieprzewidzianych okolicznos$ci uniemozliwiajacych realizacja zadania w
terminie poprzez wyjatkowo niesprzyjajagce warunki atmosferyczne, sity wyzszej
uniemozliwiajgcej prowadzenie robét, dokonywania odbioru;

b) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Inwestora:

- wstrzymanie robét przez Inwestora;

- konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
innych dokumentach budowy;

- nieterminowe przekazanie terenu budowy, dokumentéw budowy wymaganych
przepisami prawa;

c) beda miaty miejsce uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamoéwienia proponowane przez Inwestora lub Wykonawce, jezeli zmiany te sa korzystne
dla Inwestora;

d) zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji;

e) jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkdéd spowodowanych przez lub
dajacych sie przypisa¢ Inwestorowi lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez
Inwestorana terenie wykonywania prac budowlanych;

f) dziatania oséb trzecich, nie bedgcych konsekwencja winy Kktdrejkolwiek ze stron,
uniemozliwig wykonywanie prac;

g) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Inwestora oraz Wykonawcy skutkujgce

niemoznos$cig prowadzenia prac.
W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z ww. okolicznos$ci termin wykonania umowy
moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposdb nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci.

2) zmiany sposobu spetnienia Swiadczenia:

a) zmiany technologiczne, w szczego6lno$ci konieczno$¢ zrealizowania projektu przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w
dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

b) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa lub z uwagi na postep
technologiczny;

c) zmiany materiatow czy urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, jesli
zmiany sa korzystniejsze dla Inwestora i zostang zaakceptowane przez Inwestora na
pismie. Beda to przyktadowo okoliczno$ci:

- powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Inwestora na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

- powodujace poprawienie parametréw technicznych,

- wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany

obowigzujacych przepiséw.
Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegélnych materialéw i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, Ze zmiana ta nie spowoduje
obnizenia parametréw tych materiatéw i urzadzen. Ww. zmiany musza by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Projektanta a dodatkowo przez Inwestora na pi$mie, zaréwno w
zakresie rodzaju, jakosci a takze ceny.
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3) dokonania zmiany projektanta, kierownika budowy/robét na osobe o kwalifikacjach i
do$wiadczeniu wymaganym w SIWZ oraz zmiane os6b zatrudnionych na umowe o prace;

4) zmiany podwykonawcow;

5) zmiany obowigzujacej stawki VAT.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, ktére przed wprowadzeniem do

umowy wymagaja zgodnej akceptacji stron umowy.

Rekojmia za wady i gwarancja jakoS$ci

§13

Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji jako$ci na przedmiot Umowy. Okres gwarancji

jakosci wynosi ............... miesiecy liczac od daty odbioru koricowego.

Gwarancja objete s3 wszystkie wykonywane roboty, zamontowane urzadzenia, instalacje,

wyroby itp. Gwarancja obejmuje usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w

przedmiocie wykonania umowy w momencie odbioru, jak i powstatych w okresie gwarancji.

Gwarancja udzielana jest na peten okres, o ktérym mowa w ust. 1. Bez znaczenia dla

wykonywania uprawnien gwarancyjnych przez Inwestora wobec Wykonawcy jest okres

gwarancji udzielany przez producentéw.

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru

koncowego, jako zatgcznik do protokotu (zaréwno dla instalacji jak i urzadzen).

Koszty przegladow gwarancyjnych oraz koszty materiatéw eksploatacyjnych niezbednych do

prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen, instalacji, materialéw i robot

ponosi Wykonawca.

Gwarancja obejmuje:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej
gwarancji,

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie wykonania umowy w
momencie odbioru, jak i powstatych w okresie gwarancji,

3) koszty przegladéw gwarancyjnych oraz koszty materiatéw eksploatacyjnych niezbednych
do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen, instalacji, materiatéw i
robé6t ponosi Wykonaweca.

Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:

1) dziatania sity wyzszej albo wylgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktérg
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

2) normalnego zuzycia wybudowanego obiektu lub jego czesci,

3) winy uzytkownika, w tym uszkodzenn mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji
obiektu oraz urzadzen w spos6b niezgodny z zasadami uzytkowania, eksploatacji badz
konserwacji.

Zasady eksploatacji i konserwacji instalacji i urzadzen zostang okreslone w przekazanej

przez Wykonawce Instrukcji uzytkowania i eksploatacji instalacji, wraz z wykazem

wbudowanych urzadzen, ktére wymagaja przegladow serwisowych z okresleniem ich

okresow. Instrukcja jest zbiorem szczegdétowo opracowanych instrukcji uzytkowania i

eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja. Zawarte w niej zasady moga

wynika¢ tylko z przepiséw prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegdlnosci
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zasady te nie moga sie rézni¢ na niekorzy$¢ Inwestora od zasad okreSlonych przez

producentéw elementéw podlegajacych gwarancji.

Jesli Wykonawca nie sporzadzi Instrukcji uzytkowania i eksploatacji nie bedzie mogt uwolnic¢

sie od zobowigzan gwarancyjnych powotujac sie na zarzut eksploatacji i konserwacji

elementéw podlegajacych gwarancji w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

W przypadku niesporzadzenia Instrukcji przez Wykonawce, sporzadzi ja Inwestor. Kosztami

sporzadzenia Instrukcji zostanie obcigzony Wykonawca lub zostang one potracone przez
Inwestora z wynagrodzenia Wykonawcy.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu udzielonej gwarancji jakosci, Inwestor moze wykonywacé

uprawnienia z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy.

Okres rekojmi za wady przedmiotu Umowy Kkoriczy sie z uptywem 3 miesiecy liczac od dnia

zakoniczenia terminu gwarancji.

Wykonawca oswiadcza, iZ po okresie gwarancji zgodnie ze ztozona ofertg wykona dla cz.
.......... zamoOwienia ........uesseeenen.. darmowych przegladéw pogwarancyjnych.

§14
Warunkiem wykonania uprawnien z tytutu gwarancji jako$ci jest ztozenie przez Inwestora
pisemnej reklamacji.
W okresie gwarancji Wykonawca usuwa wady, nieprawidtowosci i inne stwierdzone
uszkodzenia lub braki na swdj koszt w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od momentu
przyjecia zgloszenia przez Wykonawce a wad szczegélnie ucigzliwych, w tym awarii
urzadzen i instalacji - w ciagu 24 godzin.
Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 7
dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Inwestora na piSmie.
Inwestor wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki
budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie
zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wady lub usterki.
W przypadku odmowy usuniecia wady lub usterki przez Wykonawce lub niewywigzywania
sie z terminu, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, Inwestor zleci usuniecie wad lub usterek innemu
podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce.
Na okoliczno$¢ usuniecia wad i usterek spisuje sie protokét z udziatem Wykonawcy
i Inwestora. Stwierdzenie usuniecia wad i usterek powinno nastgpi¢ nie pézniej niz w ciggu
3 dni od daty zawiadomienia Inwestora przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.
Jezeli wada lub usterka spowodowata uszkodzenie innego elementu obowigzkiem
Wykonawcy jest nieodptatne usuniecie wady lub usterki innego elementu.
W razie stwierdzenia wad lub usterek przez Inwestora okres gwarancyjny zostanie
wydluzony o okres pomiedzy data zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wady lub
usterki, a datg ich usuniecia.
Wykonawca nie odpowiada za usterki powstate w wyniku zwloki w zawiadomieniu o
usterce, jezeli ta spowodowata inne usterki (uszkodzenia), ktérych mozna byto unikngé,
gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce.
Przeglad poprzedzajacy zakoniczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na wniosek
Inwestora, ktéry zostanie przestany do Wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu
gwarancji lub rekojmi.
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10. Strony Umowy dokonuja przegladu gwarancyjnego koncowego w ostatnim dniu terminu

1)

2)

3)

gwarancji, a stwierdzone wowczas usterki Wykonawca usunie w ramach gwarancji na
wlasny koszt w terminie 7 dni od daty dokonania przegladu. Inwestor umozliwi dostep do
obiektu w celu usuniecia wad lub usterek.

§15

Wykonawca os$wiadcza, Ze dokumentacja projektowa bedzie wynikiem jego oryginalnej
tworczosci i nie bedzie narusza¢ praw oséb trzecich, w szczegdlnosci praw autorskich
oraz ddbr osobistych, jak rowniez, iz osobiste i majatkowe prawa autorskie do dokumentacji
projektowej nie s3 ograniczone jakimikolwiek prawami os6b trzecich. Wykonawca
oS$wiadcza ponadto, Ze przedmiot umowy nie bedzie publicznie rozpowszechniany lub
udostepniany za posrednictwem jakichkolwiek $rodkéw przekazu lub rozpowszechniania.
Wykonawca zobowigzuje sie przenie$¢ na Inwestora, bez obowiazku zaptaty dodatkowego
wynagrodzenia, cato$¢ praw autorskich do dokumentacji projektowej, bez zadnych
ograniczen czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili zawarcia
niniejszej umowy polach eksploatacji, w szczeg6lnosci:

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie okres$long technika
egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz
technika cyfrowa;
w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktorych utwoér utrwalono -
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;
w zakresie rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okreslony w pkt 2 - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyS$wietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a
takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposoéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Przejscie praw autorskich nastagpi z momentem przekazania przedmiotu umowy
Inwestorowi.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych obejmuje prawo do zezwolenia na
wykonywanie autorskich praw zaleznych.

Decyzja o zakresie, sposobie i warunkach Kkorzystania z dokumentacji projektowej
nalezy do wytacznej kompetencji Inwestora.

Odstapienie od Umowy

§16

Inwestor moze odstapi¢ od umowy w przypadkach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Niezaleznie od przypadkéw wskazanych w ust. 1, Inwestor moze odstapi¢ od umowy

w nastepujacych okolicznos$ciach:

a) Wykonawca nie rozpoczal robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz przerwat
wykonywanie robdt, a przerwa trwa dluzej niz 7 dni i nie jest zawiniona przez
Inwestora,

b) zostanie ogtoszona upadto$¢ albo podjeta zostanie decyzja o likwidacji firmy
Wykonawcy,
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c) wszczeta zostanie procedura zwigzana z postepowaniem naprawczym Wykonawcy,

d) wydany zostanie nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub nastgpi zrzeczenie sie przez
Wykonawce majgtku na rzecz wierzycieli,

e) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Inwestor moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o tych okolicznosciach.

§17
Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy w przypadkach, o ktérych mowa w Kodeksie
cywilnym.
Niezaleznie od przypadkéw wymienionych w ust. 1 Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy, w
nastepujacych okolicznos$ciach:
a) Inwestor, bez uzasadnionej na pi$mie przyczyny, odmawia dokonania odbioru robét przez
okres 30 dni,
b) pomimo dodatkowego wezwania do zaptaty, Inwestor opéZnia sie z zaptatg faktur ponad
90 dni.
Odstapienie od umowy musi nastapi¢ w formie pisemnej z uzasadnieniem.

§18

W przypadku odstapienia od umowy Inwestora oraz Wykonawce obcigzaja nastepujace

obowiazki szczegotowe:

1) w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inwestora
sporzadzi szczegdétowy protokédt inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien
odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktdrej nastapito odstgpienie od umowy,

3) Wykonaweca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Inwestora odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych w terminie 14 dni od dnia odstgpienia, jezeli odstapienie nastgpito z
przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwlocznie, najpézniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

Inwestor, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnos$ci, zobowigzany jest w terminie 30 dni od dnia odstapienia od umowy:

1) dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen, po cenach przedstawionych w ofercie
przetargowej Wykonawcy,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba, ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

4) przejecia pod swéj dozor od Wykonawcy terenu budowy.
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Kary umowne
§19

1. Wykonawca zaptaci Inwestorowi kary umowne w nastepujacych okolicznosciach:

1) za op6znienie w wykonaniu przedmiotu Umowy, w wysokos$ci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w §11 Umowy, za kazdy dzien opdZnienia od ustalonego
umowg terminu zakonczenia robot,

2) za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w
okresie gwarancji, w wysokosci 0,4% warto$ci wadliwego elementu, liczac od daty
wyznaczonej na usuniecie wad (za element nalezy rozumie¢ pozycje przedmiaru).

3) w okolicznosciach, o ktéorych mowa w §3 ust. 20 umowy Wykonawca zaptaci
Inwestorowi kare umowna w wysokosci 0,2% wartoSci umownego wynagrodzenia
brutto za kazdy dzien opéznienia, w stosunku do harmonogramu rzeczowo -
finansowego, spowodowany dziataniami Wykonawcy pogarszajacymi jako$¢
wykonywanych robét lub podejmowanych bez uprzedniego uzgodnienia z Inwestorem,

4) w okolicznosciach, o ktéorych mowa w § 22 ust. 2 umowy - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto, okre$Slonego w § 11 Umowy, za kazdy dzien
opOznienia od ustalonego umowa terminu,

5) za odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy: 20% warto$ci wynagrodzenia umownego
brutto,

6) zakazdy przypadek nieprzedtozenia na zadanie Inwestora o$wiadczenia o zatrudnieniu
na umowe o prace o0s6b wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia, w
wysokosci 0,2% catkowitej wartosci zaméwienia wskazanej w § 11 Umowy,

7) za kazdego pracownika za kazdy dzien, w ktérym pracownik realizowat przedmiot
umowy na innej podstawie niz umowa o prace w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 11 Umowy,

8) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptata wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci - 0,5% wartoSci od niezaptaconego
wynagrodzenia podwykonawcy za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

9) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 1000 zt za
kazdy ww brak/nieprzedtozenie,

10) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1000 zt za kazdy ww. brak/
nieprzedtozenie,

11) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
500 zt za kazdy brak.

2. Inwestor zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdélnych
niezaleznie od ustalonych kar umownych.

§20
Inwestor zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujacych okoliczno$ciach:
1) za zwloke w przekazaniu terenu budowy oraz uniemozliwienie rozpoczecia robét z
innych przyczyn lub spowodowanie przerwy w wykonaniu robo6t, w wysokosci 0,2 %
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wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego w § 11, za kazdy dzien zwtoki lub
przerwy,

2) zwtoki w przeprowadzeniu odbioru, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 11, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastepnego po terminie,
w ktérym odbiér powinien zosta¢ zakonczony.

§21
Kary umowne dotyczace opdznienia w oddaniu przedmiotu umowy oraz opodznienia
w usuwaniu stwierdzonych wad i usterek przy odbiorze beda potracane z faktury konicowej
Wykonawcy.
Kary potracane beda z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, automatycznie bez
uzyskiwania zgody Wykonawcy.
Jezeli zastrzezona kara umowna nie pokryje w catosci poniesionej szkody dopuszczalne jest
dochodzenie odszkodowania przewyzszajacego kare umowna.

§22
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci.
Wykonawca ma obowigzek po kazdorazowym odnowieniu polisy przedtozy¢ Inwestorowi
jej kserokopie poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem, w terminie do 14 dni
kalendarzowych od daty wystawienia polisy.
Jesli wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy Wykonawca zobowigzany
jest do przedtuzenia terminu waznoSci polisy ubezpieczeniowej albo jesli nie jest to
mozliwe - do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikajgcy z
przedtuzonego terminu realizacji umowy.

§23

Wykonawca zobowigzuje sie do uregulowania nalezno$ci za dostawe mediéw niezbednych
do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zawartymi przez Wykonawce umowami z
poszczegbélnymi dostawcami. Wykonawca moze korzysta¢ z mediéw Inwestora jesli strony
wyrazg zgode na tg okoliczno$¢ oraz okre$lg zasady i warunki korzystania z mediéw oraz
odptatnos¢.

W przypadku korzystania z innych ustug Inwestora ich zakres i sposdb rozliczenia beda
uregulowane Aneksem.

Postanowienia koncowe

§24
Wykonawca zobowiazuje sie do zachowania w S$cistej tajemnicy wszelkich informacji
technicznych, technologicznych, organizacyjnych i innych dotyczacych Inwestora,
uzyskanych w zwigzku z realizacja umowy, niezaleznie od formy przekazania tych
informacji oraz ich Zrédta.
Wymogi zawarte w ust. 1 nie beda mialy zastosowania odno$nie jakiejkolwiek informacji
przekazanej przez Inwestora, ktora:
1) jest opublikowana, znana i oficjalnie podana do publicznej wiadomosci;
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2) zostala prawnie przekazana przez osobe trzecia;
3) zostanie ujawniona za uprzednia pisemng zgoda Inwestora.

§25
Wszelkie zmiany tresci niniejszej Umowy wymagaja zachowania formy pisemnego aneksu do
Umowy pod rygorem niewaznosSci.

§26
Wszystkie zataczniki oraz dokumenty wymienione w tre$ci Umowy stanowig jej integralng czes¢.

§27
Spory wynikte na tle wykonania niniejszej Umowy strony zobowiazuja sie rozstrzygac
polubownie. W razie braku porozumienia spory bedzie rozstrzygat sad miejscowo wtasciwy dla
siedziby Inwestora.

§28
W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa beda miaty zastosowanie odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego, ustawy prawo zamdwien publicznych oraz ustawy Prawo
budowlane.

§29
Umowe uwaza sie za wykonana w catosci po wykonaniu rob6t budowlanych oraz zakonczeniu
okresu gwarancji i rekojmi zaoferowanych przez Wykonawce.

§30
Umowe sporzadzono w dwoéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA: INWESTOR:
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