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Busko-Zdréj, 15.02.2018 r.
Znak: PZ/11/2018

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia

§1

Nazwa (firma) oraz adres Zamawiajqcego

»Uzdrowisko Busko-Zdroéj” Spotka Akcyjna

ul. Gen. F. Rzewuskiego 1

28 - 100 Busko-Zdraj

NIP: 655-000-02-38

Tel: 41- 312-48-31

Fax: 041 3784154

strona internetowa: www.bip.realnet.pl/uzdrowiskobusko/

§2

Tryb udzielenia zamdéwienia

Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartoSci
zamOwienia nieprzekraczajgcej wyrazonej w ztotych rownowartosci kwot, okreslonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych. Postepowanie prowadzone jest na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z
p6Zn. zm.), zwanej dalej Pzp lub ustawa.

§3

Opis przedmiotu zamdéwienia

CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
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Przedmiotem postepowania jest wykonanie rob6t budowlanych w ramach realizacji
zadania pod nazwa ,Zagospodarowanie poddasza (nadbudowa) Kottowni Centralne;j
z przejSciem do Wiezy Cisnien i budynku obecnego Zarzadu.”

Przedmiotem inwestycji jest nadbudowa kottowni i magazynu przy kottowni wraz z
zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng na terenie dziatki
ew. nr 125/3 obr 13-260101_4.0013, Busko-Zdréj. Budynek podlegajacy
nadbudowie sktada sie z dwoch budynkéw: kottowni nadbudowywanej o rezerwe
techniczng i magazynu nadbudowywanego o sale konferencyjna.

Opis Inwestycji

Nadbudowywany budynek skitada sie z dwéch czesci: kottowni i budynku
magazynowego. Kottownia ma ksztalt prostokata i przylega z dwoéch stron do
budynkéw sasiednich (wiezy i budynku magazynowego). Parter pozostaje bez
ingerencji projektowej, natomiast nadbudowywane pietro przeznaczone bedzie pod
rezerwe techniczng. Budynek magazynu ma ksztalt prostokgta i znajduje sie
pomiedzy kottownig a istniejacym budynkiem biurowym (zarzadu). Parter réwniez
pozostaje bez ingerencji projektowej, a pietro przeznaczone jest pod sale
konferencyjno - szkoleniowg wraz z zapleczem sanitarnym. Z czesci budynku
magazynowego dostep jest do projektowanej rezerwy technicznej nad kottownia.
Budynek potaczony jest od strony zachodniej z budynkiem wiezy rewitalizowanej
wg odrebnego opracowania. Wieza petni funkcje komunikacyjna.

Budynek przykryty dachem dwuspadowym krytym blacha na rabek stojacy. Sciany
fundamentowe istniejace. Sciany wypelniajagce zewnetrzne z  pustakéw
ceramicznych gr. 25 cm. Sciany dzialowe z cegty silikatowej gr. 12 cm lub z plyt
gipsowo-kartonowych na konstrukgcji stalowej ocynkowanej z wypetnieniem z welny
mineralnej. Strop nad kotlownig istniejgcy, nad magazynem Zzelbetowy wylewany
gr 18 cm wg proj. konstrukcji. Oparcie stropéw na elementach poziomych, Scianach,
belkach, podciggach i wiencach. Podciagi i wiefice monolityczne zZelbetowe,
wylewane. Sufity podwieszane z plyt ze skalnej wetlny mineralnej typu np. Rockfon,
Ecophon, Armstrong, Heradesing lub réwnowazne. Stelaz z profili aluminiowych,
klasa reakcji na ogien Al, izolacyjnos¢ akustyczna 21 dB, pochtanianie dZzwieku klasa
A. Stolarka okienna PCV wyposazona w nawietrzaki w ilosci zgodnej z norma. Drzwi
wewnetrzne do pomieszczen gladkie, ptytkowe typu np. Porta Classic, Polskone, DRE
lub ré6wnowazne. Drzwi do pom. sanitarnych gtadkie, ptycinowe, petne z otworami
wentylacyjnymi. Drzwi p. poz. i techniczne: - przeszklone typu np. Hoorman,
Reynears, Aluprof, Schuco lub réwnowazne.

. llekro¢ w dokumentacji postepowania wskazano znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie nalezy przez to rozumieé, Ze Zamawiajacy wymaga wyrobu o
witasciwo$ciach réwnowaznych do wskazanego, ktoére traktowaé nalezy jako
wymagania minimalne, z zastrzezeniem, Ze znak towarowy, patent lub pochodzenie
wymagane przez Zamawiajgcego uzasadnione sg specyfika przedmiotu zamoéwienia a
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Zamawiajgcy nie moze opisaC przedmiotu zamodwienia za pomocg dostatecznie
doktadnych okres$len, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy ,lub réwnowazny”
(art. 29 ust. 3 Pzp).

5. Zamawiajacy wymaga zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp zatrudnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce na podstawie umowy o prace, w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. Z 2018, poz.
108) na okres obowigzywania umowy, min. 3 os6b wykonujacych czynnoSci
bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robdt czyli pracownikow fizycznych,
kierowcow, operatoré6w. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do oferty
o$wiadczenie o zatrudnieniu oséb wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji
zamoOwienia oraz na kazde Zzadanie Zamawiajacego, w terminie 5 dni od daty
otrzymania zadania.

Szczegblowy opis i zakres robét zawiera dokumentacja techniczna stanowigca
Zatqczniki nr 9-12.

§4

Termin wykonania zaméwienia

Planowany termin wykonania zamoéwienia: 12 miesiecy liczac od dnia zawarcia umowy.

§5

Opis warunkdéw udziatu w postepowaniu

O udzielenie zamo6wienia mogg ubiega¢ sie Wykonawcy, ktorzy:
1) nie podlegaja wykluczeniu;
2) spetniajg warunki udziatu w postepowaniu.

Zamawiajacy na podstawie art. 24 aa ust. 1 Pzp najpierw dokona oceny ofert, a
nastepnie zbada, czy Wykonawca, ktérego oferta zostala oceniona jako

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udzialu w
postepowaniu.

I. Podstawy wykluczenia
1. Zamawiajgcy wykluczy z przedmiotowego postepowania o udzielenie zamdéwienia
publicznego Wykonawce na podstawie przestanek okreslonych:
1) wart. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp;
2) w art. 24 ust.5 pkt1 Pzp tj.: w stosunku do ktérego otwarto likwidacje,
w zatwierdzonym przez sad uktadzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub
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sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia
15 maja 2015 . - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.z 2015 r. poz. 978, 1259,
1513, 1830 i 1844 orazz 2016 r. poz.615)lub ktérego upadtos¢ ogltoszono, z
wyjatkiem Wykonawcy, ktéry po ogloszeniu upadtosSci zawart uktad
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli ukiad nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, chyba ze
sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia
28 lutego 2003 . - Prawo upadtosciowe (Dz.U. z 2015r poz. 233, 978,
1166, 1259 11844 oraz z 2016r poz. 615);

3) w art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp, tj..ktory, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie
wykonat albo nienalezycie wykonat w istotnym stopniu wcze$niejsza umowe w
sprawie zamoOwienia publicznego lub umowe koncesji, zwartg z Zamawiajacym, o
ktérym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 -4, co doprowadzito do rozwigzania umowy
lub zasadzenia odszkodowania;

4) w art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp, tj.:ktéry naruszyl obowigzki dotyczace ptatnosci
podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, co
Zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych $rodkow
dowodowych, z wyjatkiem przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15,
chyba ze Wykonawca dokonat ptatnosci naleznych podatkéw, optat lub sktadek
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawart wigzace porozumienie w sprawie sptaty tych naleznoSci.

2. Wykluczenie Wykonawcy nastepuje w przypadkach, o ktéorych mowa w pkt 3 jezeli
nie uptynely 3 Ilata od dnia zaistnienia zdarzenia bedgcego podstawag
wykluczenia

3. Wykonawca, ktéry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz
16-20 lub ust. 5 Pzp, moze przedstawi¢ dowody na to, Ze podjete przez niego Srodki
s3 wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci, w szczegdlnosci, udowodnié
naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem lub przestepstwem skarbowym,
zado$Cuczynienie pieniezne za doznang krzywde lub naprawienie szkody,
wyczerpujace wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspotprace z organami Scigania
oraz podjecie konkretnych Srodkéw technicznych, organizacyjnych i kadrowych,
ktore s3 odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub przestepstwom
skarbowym lub nieprawidtowemu postepowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania
pierwszego nie stosuje sie jezeli wobec Wykonawcy bedacego podmiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu zakaz ubiegania sie o
udzielenie zamoOwienia oraz nie uptyngt okreslony w tym wyroku okres
obowigzywania tego zakazu.

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiajgcy, uwzgledniajac wage i
szczegblne okolicznosci czynu Wykonawcy, uzna za wystarczajgce dowody
przedstawione na podstawie ust. 3.
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Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucong zgodnie z tresScig art. 24
ust. 4 Pzp.

Zamawiajagcy moze wykluczy¢é Wykonawce na kazdym etapie postepowania o
udzielenie zaméwienia.

Warunki udzialu w postepowaniu

W postepowaniu mogg wzig¢ udzial Wykonawcy, ktorzy spelniaja warunki
udzialu w postepowaniu dotyczace:

kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okre$lonej dziatalnosci zawodowej, o
ile wynika to z odrebnych przepiséw
Zamawiajacy nie precyzuje minimalnych wymagan do powyzszego warunku.

sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca przedstawi dokument
potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na sume
gwarancyjng co najmniej 1 miln zt.

zdolnosci technicznej lub zawodowej

Zamawiajgacy uzna warunek za speiniony, jezeli Wykonawca wykaze:

- wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie 1 roboty budowlanej w
budynku uzytecznosci publicznej polegajacej na budowie, przebudowie, nadbudowie badz
rozbudowie budynku, o warto$ci minimum 1 mln zt brutto (stownie ztotych: jeden milion),

- dysponowanie n/w osobami:

a) jedng osobg proponowang na stanowisko kierownika budowy posiadajaca uprawnienia
budowlane bez ograniczen do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej, wymagane minimum 5 lat doSwiadczenia na ww. stanowisku;

b) jedng osoba proponowang na stanowisko kierownika robét posiadajaca uprawnienia
budowlane bez ograniczen do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, wymagane minimum 5 lat
doswiadczenia w ww. stanowisku;

c)jedna osoba proponowang na stanowisko kierownika rob6t posiadajaca uprawnienia do

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen -cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych,
kanalizacyjnych wymagane minimum 5 lat doSwiadczenia w pracy na ww. stanowisku.

NIP: 655-000-02-38, REGON: 000288165
Nr konta: 43 1060 0076 0000 3200 0126 5878
Sad Rejonowy X Wydziat Gospodarczy KRS 0000055824
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Jedna osoba moze pehlic¢ nie wiecej niz dwie funkcje wymienione w_powyzszych

punktach.

Poleganie na potencjale innych podmiotow

Wykonawca moze w celu potwierdzenia speiniania warunkéw i udziatu w
postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamOwienia, lub jego czesci polega¢ na zdolnos$ciach technicznych lub zawodowych
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od
charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkéw prawnych.

Wykonawca, ktory polega na zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi
udowodni¢ Zamawiajagcemu, ze realizujagc zamodwienie, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami tych podmiotow, w szczegblnosci przedstawiajac
zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw
na potrzeby realizacji zamoéwienia.

Zamawiajacy ocenia, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnoSci
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaja na
wykazanie przez Wykonawce spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu oraz
bada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust 5 Pzp.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doswiadczenia, Wykonawcy moga polega¢ na zdolnosSciach innych podmiotow,
jesli podmioty te zrealizuja roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te
zdolnos$ci s3 wymagane.

Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotéw, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do
udostepnienia zasobdw, za szkode poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg
wskutek nieudostepnienia tych zasobéw, chyba Ze za nieudostepnienie zasobéw nie
ponosi winy.

Jezeli zdolnoSci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o ktérym mowa w pkt 1, nie potwierdzaja speinienia przez Wykonawce
warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy
wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie okreSlonym przez
Zamawiajgcego:

- zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowigzal sie do osobistego wykonania odpowiedniej cze$ci zamowienia, jezeli
wykaze zdolnosci techniczne Ilub zawodowe lub sytuacje finansowa lub
ekonomiczng, o ktérych mowa w pkt 1.

W celu oceny, czy Wykonawca polegajac na zdolno$ciach lub sytuacji innych
podmiotéw na zasadach okre$lonych powyzej, bedzie dysponowat niezbednymi
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zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte wykonania zamdéwienia publicznego
oraz oceny, czy stosunek 1gczacy Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostep do ich zasobéw, Zamawiajacy moze zada¢ dokumentéw, ktére
okreslaja w szczegdlnosci:

- zakres dostepnych Wykonawcy zasob6w innego podmiotu;

- spos6b wykorzystania zasobdéw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy
wykonywaniu zamowienia publicznego;

- zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia
publicznego;

- czy podmiot, na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub dos$wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych
wskazane zdolnosci dotycza.

Wykonawca, ktéry polega na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotéw na

zasadach okre$lonych powyzej, na wezwanie Zamawiajacego przedstawia w

odniesieniu do tych podmiotéw dokumenty potwierdzajacych brak podstaw do

wykluczenia, wymienionych w § 6 dziat III ust. 1 SIWZ.

Warunki udzialu w postepowaniu dla Wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie
o udzielenie zaméwienia (konsorcjum/spo6tka cywilna)

Wykonawcy wystepujacy wspdlnie o udzielenie zamoéwienia ustanawiaja
Pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego.

Warunek udziatu w postepowaniu, o ktorym mowa w dziale II ust. 1 pkt 1 SIWZ
dotyczy posiadania odpowiednich kompetencji lub uprawnien winni spetnia¢ Ci
cztonkowie Kkonsorcjum, ktoérzy beda faktycznie realizowac cze$¢ zamowienia do
ktérej wykonania wymagane jest posiadanie kompetencji lub uprawnien
ustawowych.

Warunek udzialu w postepowaniu, o ktérym mowa w dziale II ust. 1 pkt 2 SIWZ
winien speinia¢ co najmniej jeden z Wykonawcéw albo wszyscy Wykonawcy
wspoOlnie. Konieczno$¢ spetnienia tego warunku odnosi sie do konsorcjum jako
catosci, nie do jego poszczegdlnych cztonkow.

Warunek udziatu w postepowaniu, o ktorym mowa w dziale II ust. 1 pkt 3 SIWZ
winien speinia¢ co najmniej jeden z Wykonawcéw albo wszyscy Wykonawcy
wspolnie. Konieczno$¢ jego spelnienia odnosi sie do konsorcjum jako catosci, nie do
jego poszczeg6lnych cztonkéw.
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Brak podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamoéwienia w
okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp powinien
speti¢ kazdy z Wykonawcéw samodzielnie.

Brak podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zaméwienia w
okolicznosciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 5 Pzp powinien spemi¢ kazdy z
Wykonawcoéw samodzielnie.

Jezeli oferta Wykonawcow zostata wybrana, Zamawiajacy moze zada¢ przed
zawarciem umowy w sprawie zamodwienia publicznego umowy regulujacej
wspétprace tych Wykonawcow.

§6
Wykaz oswiadczen lub dokumentoéw, jakie majq dostarczy¢ Wykonawcy w celu
potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu i braku podstaw
wykluczenia z udziatu w postepowaniu

W celu wstepnego potwierdzenia, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz

spelnia warunki udzialu w postepowaniu do oferty nalezy przedlozyc¢:

1) aktualne na dzien sktadania ofert o§wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia -
zgodnie z zatqcznikiem nr 2 do SIWZ;

2) aktualne na dzien sktadania ofert o§wiadczenie o speinianiu warunkéw udziatu w
postepowaniu - zgodnie z zatqcznikiem nr 3 do SIWZ.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie w jakim

powotuje sie na ich zasoby, warunkéw udziatlu w postepowaniu zamieszcza

informacje o tych podmiotach w oswiadczeniu.

Wykonawca, ktory zamierza powierzy¢ wykonanie czynnoSci zamoOwienia

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw

wykluczenia z udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w

oSwiadczeniu.

W  przypadku wspolnego ubiegania sie o zamodwienie przez Wykonawcow

o$wiadczenie sktada kazdy z Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o zamowienie.

Dokumenty te potwierdzajg spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak

podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z Wykonawcéw wykazuje

spelnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o ktérej mowa w § 11 ust. 7 SIWZ, przekazuje Zamawiajacemu
oSwiadczenie o przynaleznos$ci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitalowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze zloZzeniem
oSwiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, Ze powigzania z innym
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Wykonawcg nie prowadza do zakiécenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia. Wzor oSwiadczenia o przynaleznoSci lub braku przynaleznosci do tej
samej grupy stanowi Zatqcznik nr 4 do SIWZ.

III. Zamawiajacy moze wezwa¢ Wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona,

1)

2)

3)

iy

do zlozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien
ztozenia oSwiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych
mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udzialtu w
postepowaniu na wezwanie Zamawiajacego nalezy przedlozy¢ nastepujace
dokumenty:

zasSwiadczenie wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze

Wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw, wystawionego nie wczes$niej niz 3
miesigce przed uplywem terminu sktadania ofert lub innego dokumentu
potwierdzajacego, ze Wykonawca zawart porozumienie z wlaSciwym organem
podatkowym w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania
decyzji wtasciwego organu;

zaSwiadczenie wtasSciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo innego dokumentu
potwierdzajgcego, ze Wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze$niej niz 3 miesigce przed
uplywem terminu sktadania ofert lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze
Wykonawca zawart porozumienie z wtasciwym organem w sprawie sptat tych
nalezno$ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegélnos$ci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wtasciwego organu;

odpis z wlasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dziatalno$ci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji.

W celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce warunkéw udzialu w
postepowaniu ha wezwanie Zamawiajgcego nalezy przedtozy¢:

dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnos$ci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci zwigzanej z przedmiotem zamowienia
na sume gwarancyjng co najmniej 1 min zt.

Jezeli z wuzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moze zlozy¢ dokumentéw
dotyczacych sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez
Zamawiajgcego, moze zlozy¢ inny dokument, ktéry w wystarczajacy sposéb

NIP: 655-000-02-38, REGON: 000288165
Nr konta: 43 1060 0076 0000 3200 0126 5878
Sad Rejonowy X Wydziat Gospodarczy KRS 0000055824
Kapitat zaktadowy 22 500 000 zt

9/52



2)

3)

[e]
SO Wiy

& . “Uzdrowisko Busko-Zdréj” Spotka Akcyjna
. . ul. Gen. F. Rzewuskiego 1

o

S yped® 28-100 Busko - Zdroj

potwierdza spetnianie opisanego przez Zamawiajacego warunku udziatu w
postepowaniu.
wykaz robét budowlanych wykonanych nie wcze$niej niz w okresie ostatnich 5 lat
przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca
wykonania i podmiotéw, na rzecz ktdérych roboty zostaty wykonane, z zalgczeniem
dowoddw okreslajacych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w
szczegoblnosci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone. Zamawiajacy uzna warunek za
spelniony, jezeli Wykonawca wykaze wykonanie co najmniej 1 roboty
budowlanej w zakresie budowy, przebudowy, nadbudowy badz rozbudowy budynku
uzytecznos$ci publicznej o wartosci minimum 1 min zt brutto (stownie zlotych: jeden
milion),

wykaz osdb, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonaniu zaméwienia, w szczeg6lnosci

odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i

wyksztatcenia niezbednych do wykonania zaméwienia, a takze zakresu wykonywanych przez

nie czynno$ci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Zamawiajacy uzna warunek za spelmiony;, jezeli Wykonawca wykaze, ze dysponuje n/w

osobami:

a) jedng osobg proponowang na stanowisko kierownika budowy posiadajaca uprawnienia
budowlane bez ograniczenn do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej, wymagane minimum 5 lat do§wiadczenia na ww. stanowisku;

b) jedna osoba proponowang na stanowisko Kkierownika robdt posiadajaca
uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych, wymagane minimum 5 lat dos$wiadczenia na ww.
stanowisku;

c) jedng osobg proponowang na stanowisko kierownika robo6t posiadajaca
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych, kanalizacyjnych, wymagane minimum 5
lat do$wiadczenia w pracy na ww. stanowisku.

Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o

udzielenie zamowienia, Zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania wezwac

Wykonawcoéw do ztozenia wszystkich lub niektérych osSwiadczen lub dokumentow

potwierdzajacych, Ze nie podlegaja wykluczeniu, speiniajg warunki udziatu w

postepowaniu, a jezeli zachodzga uzasadnione podstawy do uznania, Ze ztozone

uprzednio o$wiadczenia lub dokumenty nie sg juz aktualne, do ztozenia aktualnych
oSwiadczen lub dokumentéw.
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Zamawiajacy moze z3ada¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentow
wymienionych w § 6 dziat Il ust. 2 SIWZ dotyczacych podwykonawcy, ktéremu
zamierza powierzy¢ wykonanie czeSci zamodwienia, a ktéry nie jest podmiotem, na
ktérego zdolno$ciach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach okres§lonych w art.
22a ustawy Pzp.

Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia o$wiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych okolicznosci o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jezeli
Zamawiajacy posiada oSwiadczenia lub dokumenty dotyczace tego Wykonawcy lub
moze je uzyska¢ za pomoca bezptatnych i ogdlnodostepnych baz danych, w
szczegblnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji dziatalno$ci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne (Dz. U.z 2014
r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

. W przypadku wskazania przez Wykonawce dostepnosci oswiadczen Ilub

dokumentéw, o ktéorych mowa w § 5 i §7 rozp. Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016
r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze Zada¢ Zamawiajacy od Wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, w formie elektronicznej pod okreslonymi
adresami internetowymi ogélnodostepnych i bezptatnych baz danych Zamawiajacy
pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawce o$wiadczenia
lub dokumenty.

. W przypadku wskazania przez Wykonawce o$wiadczen lub dokumentéw, o ktérych

mowa §2, §5, §7, powyzej wskazanego rozporzadzenia, ktére znajdujg sie w
posiadaniu Zamawiajgcego, w szczegoOlnosci oSwiadczen Ilub dokumentow
przechowywanych przez Zamawiajgcego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiajgacy
w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktéorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy,
korzysta z posiadanych o$wiadczen lub dokumentdw, o ile sg one aktualne.

IV. Dokumenty podmiotéw zagranicznych

1.

1

2)

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentéw, o ktéorych mowa w dziale III ust. 1
pkt1-3 SIWZ sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym
Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania potwierdzajace odpowiednio, Ze:
nie zalega z optacaniem podatkéw, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne albo Ze zawart porozumienie z wta$ciwym organem w sprawie sptat tych
naleznos$ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczego6lnosci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych
platnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wiasciwego organu;

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci.

Dokumenty, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt 2 SIWZ powinny by¢ wystawione nie
wczesSniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu sktadania ofert. Dokument, o
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ktorym mowa w ust. 1 pkt 1 powinien by¢ wystawiony nie wcze$niej niz 3 miesigce
przed uptywem tego terminu.

Jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania ma osoba,
ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1,
zastepuje sie je dokumentem zawierajagcym odpowiednio o$wiadczenie Wykonawcy,
ze wskazaniem osoby albo o0s6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oSwiadczenie osoby, ktdrej dokument miat dotyczy¢, ztozone przed notariuszem lub
przed organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego
lub gospodarczego wtasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania
Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze sie zwroci¢ do wiasciwych organéw odpowiednio kraju, w ktérym
Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, ktérej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych
tego dokumentu.

Wykaz dokumentéw potwierdzajacych, Zze oferowane roboty budowlane
odpowiadaja wymaganiom okreslonym przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie precyzuje minimalnych wymagan do powyzszego warunku.

Wykaz pozostalych dokumentéw, jakie Wykonawcy musza dostarczy¢ w
zlozonych ofertach:

wypeiony Formularz Ofertowy zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do SIWZ;

kosztorys ofertowy, iloSci rob6t musza byC zgodne z przedmiarem robét, a
technologia ma odpowiada¢ opisom rob6t w przedmiarze, dokumentacji technicznej
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét. Kolejnos¢ pozycji, ktore sa
wyszczegOlnione w przedmiarze robét musi odpowiada¢ pozycjom w kosztorysie
ofertowym;

petnomocnictwo dla osoby / oséb podpisujacej/cych oferte do podejmowania
zobowigzan w imieniu Wykonawcy sktadajacego oferte, gdy prawo do podpisania
oferty nie wynika z innych dokumentéw do niej zatagczonych (w formie oryginatu lub
kopii po$wiadczonej za zgodno$¢ przez notariusza);

pelnomocnictwo ustanawiajgce Petnomocnika - gdy oferte sktadaja Wykonawcy
wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia publicznego — w formie oryginatu
albo kopii poSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza, ustanawiajace
pelnomocnika do reprezentowania Wykonawcoéw w postepowaniu o udzielenie
niniejszego zamoéwienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie
zamOwienia publicznego. Tre$¢ petnomocnictwa powinna wskazywa¢ rodzaj
uprawnien, do ktérych upowazniony jest Petnomocnik.
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5) w zaleznos$ci od wybranej formy wadium - do oferty powinien by¢ zataczony

stosowny dokument (potwierdzenie dokonania przelewu a w przypadku innej niz
forma gotowkowa, dokument w formie oryginatu).

6) os$wiadczenie o zatrudnieniu zgodnie z zatgcznikiem nr 7 do SIWZ.
7) zobowigzanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy

niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zamoéwienia.

§7

Informacje o sposobie porozumiewania sie Zamawiajqcego z Wykonawcami

oraz przekazywania oSwiadczen lub dokumentow, a takze wskazanie oséb uprawnionych

do porozumiewania sie z Wykonawcami

1. W niniejszym postepowaniu o udzielenie zamodwienia komunikacja miedzy

b

Zamawiajagcym a Wykonawcami odbywa sie za posrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe
(tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 1481) osobiscie, za posSrednictwem  postanca,
faksu lub przy uzyciu $srodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy vA
dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu ustug droga elektroniczng (tekst jednolity Dz. U.
2017 poz. 1219),z uwzglednieniem wymogéw dotyczacych formy sktadania
poszczeg6lnych oswiadczen i dokumentéw okreslonych w niniejszej SIWZ.

Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazuja oSwiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za posrednictwem faksu lub przy uzyciu Srodkéw
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
Swiadczeniu ustug droga elektroniczng, kazda ze stron na Zadanie drugiej strony
niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Oferty nalezy sktadac pod rygorem niewaznosci w formie pisemne;j.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania sie z Wykonawcami jest:

- w sprawach formalno - prawnych: Karolina Karcz-Wasilewska tel. 41 312 48 31
e-mail: karcz_wasilewska@ubz.pl

- w sprawach dotyczacych inwestycji: Dariusz Zacharski, Zbigniew Klepacz tel. 41
370 32 39.

W przypadku konieczno$ci osobistego kontaktu Wykonawcy z w/w pracownikami
wymaga sie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia terminu spotkania.

Wyjasnienia tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia przekazywane sg w
formie odpowiedzi na zapytania.
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§8

Wymagania dotyczqce wadium

Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w wysokosci: 20.000,00 zt (stownie
ztotych: dwadziescia tysiecy 00/100 ).

. Wadium musi by¢ wniesione do dnia 05.03.2018 roku do godz. 10.

Wadium musi obejmowac caty okres zwigzania oferta.

Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:

w pienigdzu,

poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednoSciowo -
kredytowej, z tym Ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem
pienieznym,

gwarancjach bankowych,

gwarancjach ubezpieczeniowych,

poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz. U. Z 2014r1. poz. 1804 oraz 2015r.poz.978 i
1240).

Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajgcego: Nr 43 1060 0076 0000 3200 0126 5878

Za termin wniesienia wadium uznaje sie date wplywu Srodkéw na rachunek
Zamawiajacego.

Wykonawca w zalezno$ci od wybranej formy wadium - do oferty zalacza stosowny
dokument (potwierdzenie dokonania przelewu, a w_przypadku innej niz forma
gotéwkowa, dokument w formie oryginatu).

ZWROT WADIUM

1.

Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwlocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem Wykonawcy,
ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem ust. 6.
Wykonawcy, ktérego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza,
Zamawiajacy zwraca wadium niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jego wniesienia zgdano.

Zamawiajacy zwraca niezwtocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktéry wycofat
oferte przed uptywem terminu sktadania ofert.

Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktéremu
zwrocono wadium na podstawie ust. 1, jezeli w wyniku rozstrzygniecia odwotania
jego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w
terminie okreslonym przez Zamawiajacego.

NIP: 655-000-02-38, REGON: 000288165
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Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowe;j
za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.
Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn lezacych
po jego stronie, nie zlozyl osSwiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych
okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1, oSwiadczenia, o ktdrym mowa w art.
25a ust.1, pelnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktérej
mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowato brak mozliwo$ci wybrania oferty
ztozonej przez Wykonawce jako najkorzystniejszej.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktorego
oferta zostata wybrana:

odmoéwit podpisania umowy w sprawie zamodwienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie;

nie wniost wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonaniu umowy;

zawarcie umowy w sprawie zamdwienia publicznego stato sie niemozliwe z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§9

Termin zwiqzania ofertq

Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni.

Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania
ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przedtuzy¢ termin
zwigzania ofertg, z tym, ze Zamawiajgcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uptywem terminu zwigzania oferta, zwroci¢ sie do Wykonawcéw o wyrazenie zgody
na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.
Odmowa wyrazenia zgody na przediuzenie terminu zwigzania ofertg nie powoduje
utraty wadium.

Przedtuzenie terminu zwigzania oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedtuzeniem okresu wazno$ci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z
wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta. Jezeli
przedtuzenie terminu zwigzania oferta dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przedtuzenia
dotyczy jedynie Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.
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§10

Opis sposobu przygotowywania ofert

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte.

Oferte sktada sie pod rygorem niewaznosci, w formie pisemne;.

Oswiadczenia dotyczace Wykonawcy i innych podmiotéw, na ktérych zdolnosciach
lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach okre$lonych w art. 22 a Pzp oraz
dotyczace podwykonawcow, sktadane sg w oryginale. Dokumenty inne niz
oSwiadczenia sktadane sg w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem. Z wyjatkiem pelnomocnictwa, ktére musi by¢ ztozone w oryginale.
PosSwiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonaweca,
podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy
wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdéwienia publicznego albo podwykonawca,
w zakresie dokumentdw, ktére kazdego z nich dotycza. Poswiadczenie za zgodnos$¢ z
oryginatem nastepuje w formie pisemnej lub w formie elektroniczne;.

Zamawiajacy moze zada¢ przedstawienia oryginatu lub notarialnie po$wiadczonej
kopii dokumentu, wytacznie wtedy, gdy ztoZzona przez wykonawce kopia dokumentu
jest nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej prawdziwoSci.

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym s3g sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk
polski, poswiadczonym przez Wykonawce.

Oferte stanowi wypelniony druk FORMULARZ OFERTOWY (Zatqgcznik Nr 1 do
SIWZ) z zatagczonymi wymaganymi dokumentami, oSwiadczeniami, drukami.

Tre$¢ oferty musi odpowiadac tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia.
Nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pézniej niz
w terminie sktadania ofert zastrzegl, Ze nie moga by¢ one udostepniane oraz
wykazal, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.
Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 Pzp.
Informacje zastrzezone musza by¢ oznaczone Kklauzulg: ,NIE UDOSTEPNIAC -
INFORMACJE STANOWIA TAJEMNICE PRZEDSIEBIORSTWA NA PODSTAWIE USTAWY
O ZWALCZANIU NIEUCZCIWE] KONKURENC]I” i zatgczone jako odrebna cze$¢, nie
ztaczona z ofertg w sposéb trwaty.

10.Zaleca sie, by kazda zapisana strona oferty byta ponumerowana kolejnymi numerami

oraz by strony oferty byty potaczone w sposdb trwaty.

11.W przypadku zataczenia do oferty innych materiatbw niZ wymagane przez

Zamawiajgcego (np. materiatow reklamowych, informacyjnych) powinny one
stanowi¢ odrebng czes$¢, nie ztgczona z ofertg w sposéb trwaty.

12.Wszelkie poprawki lub zmiany winny by¢ parafowane przez osobe upowazniong do

podpisywania oferty.

13.Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.
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14.0ferte nalezy umie$ci¢ w kopercie opatrzong nazwg i adresem Zamawiajacego,
nazwg 1 adresem Wykonawcy oraz oznaczeniem ,TRZECI PRZETARG
NIEOGRANICZONY ZAGOSPODAROWANIE PODDASZA KOTLOWNI CENTRALNE]
NIE OTWIERAC PRZED 05.03.2018 ROKU, GODZINA 103", przestana lub ztozona
osobiscie w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

15.Koperta powinna by¢ zamknieta i oznaczona w taki sposéb, aby nie byto mozliwe
zapoznanie sie z treScig oferty przed uptywem terminu otwarcia ofert oraz by
wyrozniala sie posrod innej korespondenciji.

16.Wykonawca moze, przed uplywem terminu sktadania ofert, zmieni¢ lub wycofac
oferte, pod warunkiem, ze wykonawca ztozy powiadomienie na takich zasadach jak
ztozZenie oferty z dopiskiem ZMIANA lub WYCOFANIE.

17.Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostang otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, ktéry wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci dokonania
zmian, zostang dotgczone do oferty.

18.Koperta oznakowana dopiskiem WYCOFANE nie bedzie otwierana.

19.W przypadku ztozenia oferty po terminie Zamawiajacy niezwtocznie zwroci oferte
Wykonawcy.

§11
Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert

1. Oferte nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego do dnia 05.03.2018 r. do godz. 10
w Sekretariacie Zarzadu.

2. Oferte ztoZzong po terminie Zamawiajacy niezwlocznie zwréci Wykonawcy bez
otwierania - na podst. art. 84 Pzp.

3. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 05.03.2018 r. o godz. 10*° w Sali Konferencyjnej
Sanatorium ,Willa Zielona”, ul. 1-go Maja 39, 28-100 Busko-Zdrd;j.

4. Otwarcie ofert jest jawne.

Przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote jaka zamierza przeznaczy¢

na sfinansowanie zamdwienia.

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcéw,
a takze informacje dotyczace ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji

“u

i warunkow ptatnosci zawartych w ofertach.

7. Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy zamieszcza na stronie internetowej
informacje dotyczace:
1) kwoty, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia;
2)firm oraz adresow Wykonawcow, ktérzy zlozyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkéw ptatnosci
zawartych w ofertach.

8. W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcéw wyjasnien
dotyczacych tresci ztoZzonych ofert.

NIP: 655-000-02-38, REGON: 000288165
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Zamawiajgcy poprawi w tekScie oferty oczywiste omytki pisarskie, omytki
rachunkowe oraz inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacja
istotnych warunkéw zamdéwienia (zgodnie z art. 87 ust. 2 Pzp) niezwtocznie
zawiadamiajgc o tym Wykonawce, ktorego oferta zostata poprawiona.

§12
Opis sposobu obliczenia ceny

Cena oferty powinna zosta¢ wyliczona przez Wykonawce w oparciu o catkowity
zakres prac przedstawiony w siwz i w oparciu o dokumentacje techniczna.
Kosztorysy ofertowe nalezy sporzadzi¢ metoda kalkulacji uproszczonej z
okreSleniem cen jednostkowych oraz wartosci dla wszystkich pozycji, z
uwzglednieniem informacji zamieszczonych w Opisie przedmiotu zamdéwienia. Na
stronie tytulowej kazdego branzowego kosztorysu ofertowego nalezy poda¢ stawki
do kosztorysowania: stawka rg, koszty zakupu materiatéw, koszty posrednie, zysk.
Stawki te musza by¢ jednakowe dla kazdego kosztorysu. Podane w Formularzu
ofertowym stawki do Kkosztorysowania muszg by¢ jednakowe z przyjetymi do
sporzadzenia kosztorysow ofertowych.

W kosztorysach ofertowych musza by¢ wycenione wszystkie pozycje, co oznacza
podanie ceny jednostkowej i obliczenie wartosci dla kazdej pozycji kosztorysow.
Cena jednostkowa zamoOwienia bedzie zawierala wszystkie koszty zwigzane z
realizacja zamoOwienia i bedzie podana w polskich ztotych z doktadnoscig do dwdch
miejsc po przecinku.

Warto$¢ kosztorysowa robdt w danej branzy nalezy wyliczy¢ jako suma iloczynéw
ilosci jednostek przedmiarowych robo6t podstawowych i ich cen jednostkowych bez
podatku od towardéw i ustug.

Podatek od towar6ow i ustug nalezy doliczy¢ do koncowej wartos$ci kosztorysowej
robét, stanowigcej sume wszystkich kosztoryséw branzowych netto, a nastepnie
1aczng wartos$¢ netto/brutto nalezy wpisa¢ w Formularzu ofertowym.

Za realizacje przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenia kosztorysowe
okreslone na podstawie cen jednostkowych zawartych w sporzadzonych przez
Wykonawce kosztorysie ofertowym, oraz ilosci faktycznie zrealizowanych robét.

Po udzieleniu zamdéwienia Wykonawca przekaze stuzbie technicznej Inwestora
szczegbtowy kosztorys w wersji papierowe;j i elektronicznej w formacie PDF i ATH.
Prawidtowe ustalenie podatku VAT nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, zgodnie
z przepisami ustawy o podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowym.
Zastosowanie  przez  Wykonawce  stawki podatku VAT  niezgodnej
z obowigzujacymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty, chyba Ze zachodza
przestanki uprawniajgce do zastosowania innego podatku, co Wykonawca powinien
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udokumentowa¢ w swojej ofercie poprzez ztozenie dokumentu (o$wiadczenia)
uprawniajgcego go do jego zastosowania.

11. Jezeli Wykonawca sktadajacy oferte nie jest ptatnikiem podatku VAT wpisuje tylko
warto$¢ netto zamdwienia.

12. Jezeli ztozono oferte, ktorej wybor prowadzitby do powstania obowigzku
podatkowego Zamawiajgcego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug w
zakresie dotyczacym wewngtrzwspdlnotowego nabycia towarow, Zamawiajagcy w
celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarow i
ustug, ktéry miatby obowigzek wptaci¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

§13
Opis kryteriow, ktérymi Zamawiajqcy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert

1. Ocena ofert bedzie dokonana w nastepujacy sposéb:
1) Cena - maksymalnie 90 pkt
2) OKres gwarancji - maksymalnie 5 pkt
3) Termin ptatnosci - maksymalnie 5 pkt

Liczba punktéw w kryterium ,Cena” bedzie ustalona wedtug nastepujacego wzoru:

Najnizsza cena brutto sposrod

wszystkich ofert nie odrzuconych
Liczba punktéw za kryterium cena oferty X = -----------m-mmmmmmmmmmm e x 90

Cena brutto badanej oferty X

Liczba punktéw w kryterium , Okres gwarancji” ustalona zostanie nastepujaco:
Za udzielenie gwarancji na okres 36 m-cy Wykonawca otrzyma 1 punkt.

Za udzielenie gwarancji na okres 48 m-cy Wykonawca otrzyma 3 punkty.

Za udzielenie gwarancji na okres 60 m-cy Wykonawca otrzyma 5 punktow.

Liczba punktéw w kryterium , Termin ptatnosci” ustalona zostanie nastepujaco:
Za udzielenie 45-dniowego terminu ptatnosci Wykonawca otrzyma 1 punkt.

Za udzielenie 50-dniowego terminu ptatnosci Wykonawca otrzyma 3 punkty.
Za udzielenie 60-dniowego terminu ptatno$ci Wykonawca otrzyma 5 punktow.

Punkty przyznane ofercie beda suma punktow przyznanych w kryterium cena, okres
gwarancji i termin ptatnoSci. Za najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, ktora
uzyska najwyzszg ilo$¢ punktéw tgcznie w obowiazujacych kryteriach.
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§14

Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce, ktorego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, o miejscu i terminie zawarcia umowy.

§15
Wymagania dotyczqce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

1. Zamawiajacy ustala zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zawartej w
wyniku postepowania o udzielenie niniejszego zaméwienia w wysokosci 10% ceny
catkowitej brutto podanej w ofercie. Wybrany Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w petnej wysokosci, niezaleznie od
formy jego wniesienia, najpdzniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej
podpisaniem.

2. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug Wykonawcy w jednej lub w kilku
nastepujacych formach:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiebiorczosci.

3. Zamawiajacy nie dopuszcza wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formach wskazanych w art. 148 ust. 2 Pzp.

4. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek
bankowy Nr 43 1060 0076 0000 3200 0126 5878 z dopiskiem Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy.

5. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w ust. 2.

7. Termin waznoSci zabezpieczenia ztozonego w formie innej niz pieniezna nie moze
uptyna¢ przed wygasnieciem zobowigzania, ktérego nalezyte wykonanie zabezpiecza
Wykonawca z zastrzezeniem art. 150 ust. 7 ustawy Pzp.
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8. Wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwrdcone w

nastepujacy sposob:
a) 70% w ciagu 30 dni po dokonaniu odbioru koricowego,
b) 30% nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

9. Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostala wybrana nie wniesie zabezpieczenia
naleznego wykonania umowy, Zamawiajagcy moze wybra¢ najkorzystniejsza oferte
sposrod pozostatych ofert stosownie do tresci art. 94 ust. 3 ustawy Pzp, chyba, ze
zachodzg przestanki, o ktorych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

§16
Ogdlne warunki umowy

1. Umowa, ktéra bedzie podpisana w wyniku rozstrzygniecia niniejszego postepowania
o udzielenie zamo6wienia, bedzie zawierata wszystkie zapisy podane w projekcie
umowy stanowigcym Zatqcznik Nr 8 do niniejszej specyfikacji, z uwzglednieniem
tresci oferty.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmiane treSci zawartej umowy w nastepujacych
przypadkach:

1) zmiany terminu realizacji umowy:

a) wystapienie nieprzewidzianych okoliczno$ci uniemozliwiajacych realizacja
kontraktu w terminie poprzez wyjatkowo niesprzyjajace warunki
atmosferyczne, sity wyzszejuniemozliwiajacej prowadzenie robot, dokonywania
odbioru;

b) zmiany bedace nastepstwem okolicznoSci lezgcych po stronie Zamawiajgcego:

- wstrzymanie robo6t przez Zamawiajacego;

- konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub innych dokumentach budowy;

- nieterminowe przekazanie terenu budowy, dokumentéw budowy wymaganych
przepisami prawa;

c) beda mialy miejsce uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania
przedmiotu zamdwienia proponowane przez Zamawiajacego lub Wykonawce,
jezeli zmiany te sg korzystne dla Zamawiajgcego;

d) zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji;

e) jakiegokolwiek opdZnienia, utrudnienia lub przeszkéd spowodowanych przez lub
dajacych sie przypisa¢ Zamawiajagcemu lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu
przez Zamawiajgcego na terenie wykonywania prac budowlanych;

f) dziatania oséb trzecich, nie bedacych konsekwencja winy ktérejkolwiek ze stron,
uniemozliwig wykonywanie prac;

g) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy
skutkujgce niemozno$cig prowadzenia prac.
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W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z ww. okolicznos$ci termin wykonania

umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia

wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz okres trwania
tych okoliczno$ci.

2) zmiany sposobu spetnienia §wiadczenia:

a) zmiany technologiczne, w szczeg6lnosci konieczno$¢ zrealizowania projektu przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w
dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

b) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa
lub z uwagi na postep technologiczny;

c) zmiany materiatow czy urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy;,
jesli zmiany sg Kkorzystniejsze dla Inwestora i zostang zaakceptowane przez
Inwestora na piSmie;

3) dokonania zmiany kierownika rob6t na osobe o kwalifikacjach i doSwiadczeniu
wymaganym w SIWZ oraz zmiane oséb zatrudnionych na umowe o prace;

4) zmiany wynagrodzenia w przypadku wystgpienia robot zamiennych, robét
dodatkowych lub robdt zaniechanych;

5) zmiany podwykonawcéw;

6) zmiany obowigzujacej stawki VAT.

§17
Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej przystugujgcych Wykonawcy
w toku postepowania o udzielenie zamdéwienia

CzeSC A.

1.

Odwotanie przystuguje wytacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnoSci
Zamawiajgcego podjetej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia lub zaniechania
czynno$ci, do ktérej Zamawiajacy jest zobowigzany na podstawie ustawy.

Odwotanie - w zamdéwieniach publicznych, ktérych wartos¢ jest mniejsza niz kwoty
okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, przystuguje wytgcznie
wobec czynnoSci:

- okre$lenia warunkéw udziatu w postepowaniu,

- wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenie zamowienia,

- odrzucenia oferty odwotujacego,

- opisu przedmiotu zaméwienia,

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

Odwotanie wnosi sie w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynno$ci
Zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia - jezeli zostaly przestane w
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sposob okreslony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp, albo w terminie 10 dni - jezeli
zostaly przestane w inny sposdb.

4. Odwotanie wobec tresci ogloszenia o zamdwieniu, a takze wobec postanowien
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, wnosi sie w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych lub specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia na stronie internetowe;j.

5. Odwotanie wobec innych czynnoS$ci niz wymienione w pkt. 1, 2 i 4 - wnosi sie
w terminie 5 dni od dnia, w ktorym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej
starannos$ci mozna bylo powzig¢ wiadomo$¢ o okolicznosciach stanowigcych
podstawe jego wniesienia.

6. Jezeli Zamawiajacy nie opublikowal ogloszenia o zamiarze zawarcia umowy lub
mimo takiego obowigzku nie przestal wykonawcy zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty wykonawca moze wnies¢ odwotanie nie pézniej niz
w terminie 1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajgcy nie zamieScit
w Biuletynie Zamdwien Publicznych ogtoszenia o udzieleniu zamo6wienia.

7. W przypadku wniesienia odwotania wobec tresci ogtoszenia lub postanowien
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia Zamawiajacy moze przediuzy¢ termin
sktadania ofert.

8. W przypadku wniesienia odwotania Zamawiajacy nie moze zawrze¢ umowy do czasu
ogtoszenia przez Izbe wyroku lub postanowienia konczacego postepowanie
odwotawcze, zwanego w ustawie ,orzeczeniem”.

9. Zamawiajacy moze ztozy¢ do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy,
o ktéorym mowa w pkt 8. Izba moze uchyli¢ zakaz zawarcia umowy, jezeli niezawarcie
umowy mogtoby spowodowaé negatywne skutki dla interesu publicznego
przewyzszajace korzysci zwigzane z konieczno$cig ochrony wszystkich interesow, w
odniesieniu do ktérych zachodzi prawdopodobienstwo doznania uszczerbku w
wyniku czynno$ci podjetych przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie
zamOwienia.

10.0dwotanie powinno wskazywac¢ czynnos$¢ lub zaniechanie czynno$ci Zamawiajacego,
ktérej zarzuca sie niezgodno$¢ z przepisami ustawy, zawiera¢ zwiezle
przedstawienie zarzutow, okresla¢ zadanie oraz wskazywac okolicznosci faktyczne i
prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.

11.0dwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
waznego kwalifikowanego certyfikatu lub réwnowaznego S$rodka, spetniajgcego
wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Czes¢ B.

1. W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu
zwigzania ofertg ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Izbe orzeczenia.
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. O zawieszeniu biegu terminu zwigzania ofertg Zamawiajgcy informuje niezwtocznie
Wykonawcow, ktdrzy ztozyli oferty.

Odwotujacy przesyta kopie odwotania Zamawiajagcemu przed uptywem terminu do
wniesienia odwotania w taki sposéb, aby mégt on zapoznac sie z jego trescig przed
uptywem tego terminu. Domniemywa sie, iz Zamawiajacy mogt zapoznac sie z
treScig odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego
kopii nastgpito przed uptywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu Srodkow
komunikacji elektroniczne;j.

. Zamawiajacy przesyla niezwtocznie, nie pdZniej niz w terminie 2 dni od dnia
otrzymania, kopie odwotania innym Wykonawcom uczestniczagcym w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia, a jezeli odwotanie dotyczy tresSci ogtoszenia o zamdéwieniu
lub postanowien specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, zamieszcza ja
rOwniez na stronie internetowej, na ktdérej jest zamieszczone ogloszenie
o zamoOwieniu lub jest udostepniona specyfikacja, wzywajac Wykonawcéw
do przystapienia do postepowania odwotawczego.

Wykonawca moze zglosic¢ przystapienie do postepowania odwotawczego w terminie
3 dni od dnia otrzymania kopii odwotania, wskazujgc strone, do ktorej przystepuje,
i interes w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzys¢ strony, do ktorej przystepuje.
Zgtoszenie przystgpienia dorecza sie Prezesowi Izby w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
za pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopie przesyla sie
Zamawiajacemu oraz Wykonawcy wnoszacemu odwotanie.

Wykonawcy, Kktérzy przystapili do postepowania odwotawczego, staja sie
uczestnikami postepowania odwotawczego, jezeli majg interes w tym, aby odwotanie
zostalo rozstrzygniete na korzysc¢ jednej ze stron.

. Zamawiajacy lub odwotujacy moze zgtosi¢ opozycje przeciw przystapieniu innego
Wykonawcy nie p6Zniej niz do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzglednia opozycje,
jezeli zgtaszajacy opozycje uprawdopodobni, ze Wykonawca nie ma interesu
w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzys$¢ strony, do ktérej przystapit, w przeciwnym
razie Izba oddala opozycje. Postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji
Izba moze wyda¢ na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzglednieniu
albo oddaleniu opozycji nie przystuguje skarga.

Czynno$ci uczestnika postepowania odwotawczego nie moga pozostawac
W sprzecznos$ci z czynno$ciami i o$wiadczeniami strony, do ktérej przystapit,
z ZastrzeZeniem zgtoszenia sprzeciwu, o ktorym mowa w art. 186 ust. 3 Pzp, przez
uczestnika, ktéry przystapit do postepowania po stronie Zamawiajgcego.

Odwotujacy oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt 4 nie mogg nastepnie korzystac
ze Srodkéw ochrony prawnej wobec czynno$ci Zamawiajacego wykonanych zgodnie
z wyrokiem Izby lub sagdu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 Pzp.
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10.Do postepowania odwotawczego stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17
listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego o sadzie polubownym
(arbitrazowym), jezeli ustawa nie stanowi inaczej.

11.Jezeli koniec terminu do wykonania czynnoSci przypada na sobote lub dzien
ustawowo wolny od pracy, termin uptywa dnia nastepnego po dniu lub dniach
wolnych od pracy.

Czesc C.

1. Zamawiajacy moze wnie$¢ odpowiedZ na odwotanie. OdpowiedZ na odwotanie
wnosi sie w formie pisemnej lub ustnie do protokotu.

2. W przypadku uwzglednienia przez Zamawiajagcego w catoSci zarzutow
przedstawionych w odwotaniu Izba moze umorzy¢ postepowanie na posiedzeniu
niejawnym bez obecno$ci stron oraz uczestnikow postepowania odwotawczego,
ktdérzy przystapili do postepowania po stronie Wykonawcy, pod warunkiem, ze w
postepowaniu odwotawczym po stronie Zamawiajgcego nie przystgpit w terminie
zaden Wykonawca. W takim przypadku Zamawiajagcy wykonuje, powtarza lub
uniewaznia czynno$ci w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia zgodnie z Zagdaniem
zawartym w odwotaniu.

3. Jezeli uczestnik postepowania odwotawczego, ktory przystapit do postepowania po
stronie Zamawiajgcego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzglednienia w catosci
zarzutOw przedstawionych w odwotaniu przez Zamawiajgcego, Izba umarza
postepowanie, a Zamawiajacy wykonuje, powtarza lub uniewaznia czynnos$ci w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia zgodnie z zgdaniem zawartym w odwotaniu.

4. W przypadku uwzglednienia przez Zamawiajgcego czeSci zarzutéw przedstawionych
w odwotaniu i wycofania pozostatych zarzutéw przez Odwotujacego, Izba moze
umorzy¢ postepowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecnoSci stron uczestnikow
postepowania odwotawczego, ktérzy przystapili do postepowania po stronie
Wykonawcy, pod warunkiem Ze w postepowaniu odwotawczym po stronie
Zamawiajgcego nie przystapit w terminie zaden Wykonawca albo Wykonawca, ktéry
przystapit po stronie Zamawiajacego nie wnidst sprzeciwu wobec uwzglednienia
cze$ci zarzutéow. W takim przypadku Zamawiajacy wykonuje, powtarza lub
uniewaznia czynnos$ci w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia zgodnie z Zzagdaniem
zawartym w odwotaniu w zakresie uwzglednionych zarzutow.

5. Jezeli uczestnik postepowania odwotawczego, ktéry przystapit do postepowania, po
stronie Zamawiajgcego, wniesie sprzeciw wobec uwzglednienia zarzutéw
przedstawionych w odwotaniu w catosci abo w czesci, gdy Odwotujacy nie wycofa
pozostatych zarzutéw odwotania, Izba rozpoznaje odwotanie.

6. W przypadku uwzglednienia przez Zamawiajacego zarzutéw w czesci, gdy po jego
stronie do postepowania odwotawczego nie przystagpit w terminie zaden
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Wykonawca, a odwotujgcy nie wycofat pozostatych zarzutéw, Izba rozpoznaje
odwotanie w zakresie pozostatych zarzutéw.

7. Sprzeciw wnosi sie w formie pisemnej lub ustnie do protokotu.

8. Strony i uczestnicy postepowania odwotawczego sg obowigzani wskazywac¢ dowody
dla stwierdzenia faktéw, z ktérych wywodza skutki prawne. Dowody na poparcie
swoich twierdzen lub odparcie twierdzen strony przeciwnej strony i uczestnicy
postepowania odwotawczego moga przedstawiac az do zamkniecia rozprawy.

9. Izba moze dopusci¢ dowod niewskazany przez strone.

10. Dowodami sg w szczeg6lnosci dokumenty, zeznania Swiadkéw, opinie biegtych oraz
przestuchanie stron.

Czesc¢ D.

1. Odwotanie podlega rozpoznaniu jezeli:
1) nie zawiera brakéw formalnych,
2) uiszczono wpis.
2. Wpis uiszcza sie najpézniej do dnia uptywu terminu do wniesienia odwotania, a
dowdd jego uiszczenia dotacza sie do odwotania.
3. Koszty postepowania odwotawczego:
1) w okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 2 i 4 CzeSci C znosi sie
wzajemnie,
2) w okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 3 Czesci C:
- ponosi Zamawiajacy, jezeli uwzglednit w catosci zarzuty
przedstawione w odwotaniu po otwarciu rozprawy,
- znosi sie wzajemnie, jezeli Zamawiajacy uwzglednit w catosci lub
w czesci zarzuty przedstawione w odwotaniu przed otwarciem
rozprawy,
3) w okoliczno$ciach, o ktérych mowa w ust. 5 Czesci C:
- odwotujacy, jezeli odwotanie zostato oddalone przez Izbe,
- wnoszacy sprzeciw, jezeli odwotanie zostato uwzglednione przez
Izbe.
4) w okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 6 Czesci C:
- Odwotujacy, jezeli odwotanie w czeSci zarzutéw, Kktorych
Zamawiajacy nie uwzglednit, zostato oddalone przez Izbe,
- Zamawiajacy, jezeli odwotanie, w czeSci zarzutéw, ktorych
Zamawiajacy nie uwzglednit, zostalo uwzglednione przez Izbe.

CzesSCE.

1. Odwotujacy moze cofng¢ odwotanie do czasu zamkniecia rozprawy; w takim
przypadku Izba umarza postepowanie odwotawcze. Jezeli cofniecie nastgpito przed
otwarciem rozprawy, odwotujgcemu zwraca sie 90% wpisu.
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CzescF.

1.

Wykonawca lub uczestnik konkursu moze w terminie przewidzianym do wniesienia
odwotania poinformowa¢ Zamawiajagcego o niezgodnej z przepisami ustawy
czynno$ci podjetej przez niego lub zaniechaniu czynnos$ci, do ktdérej jest on
zobowigzany na podstawie ustawy, na ktore nie przystuguje odwotanie na podstawie
art. 180 ust. 2.

W przypadku uznania zasadnoS$ci przekazanej informacji Zamawiajacy powtarza
czynno$¢ lub dokonuje czynno$ci zaniechanej, informujagc o tym Wykonawcow
w sposéb przewidziany w ustawie dla tej czynnoSci.

Na czynnoSci, o ktérych mowa w ust. 2, nie przystuguje odwotanie, z zastrzezeniem
art. 180 ust. 2

§18
Wyjasnienia i modyfikacje SIWZ

Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie treSci specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia. Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien
niezwtocznie, jednak nie p6zniej niz na 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert
pod warunkiem, Ze wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkow
zamoéwienia wptynal do Zamawiajacego nie pdzniej niz do konca dnia, w ktérym
uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia
wptynatl po uptywie terminu sktadania wniosku, o ktdrym mowa w ust. 1 lub dotyczy
udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawic
wniosek bez rozpoznania.

Przedtuzenie terminu skladania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania
wniosku, o ktorym mowa w ust. 1.

Tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy przekaze Wykonawcom, ktérym
przekazat specyfikacje istotnych warunkéw zamoéwienia, bez ujawniania Zrédta
zapytania, a jezeli specyfikacja jest udostepniana na stronie internetowej zamieszcza
na tej stronie.

Zamawiajacy nie zamierza zwolywac zebrania wszystkich Wykonawcow w celu
wyjasnienia watpliwosci dotyczacych treSci specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéwienia.

W  uzasadnionych przypadkach Zamawiajagcy moze przed uptywem terminu
sktadania ofert zmieni¢ tre$¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.
Dokonang zmiane specyfikacji Zamawiajacy udostepnia na stronie internetowej,
chyba ze specyfikacja nie podlega udostepnieniu na stronie internetowe;j. Jezeli
Zamawiajacy nie moze udostepni¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, na
stronie internetowej z powodu jednej z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 10c
ust. 1 Pzp, przekazuje ja w inny sposdb, okreslony w ogtoszeniu.
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7. Zamawiajgcy przediuzy termin sktadania ofert jezeli w wyniku zmiany tresci
specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia nieprowadzacej do zmiany tresci
ogloszenia o zaméwieniu niezbedny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w
ofertach. Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawcéw, ktérym przekazano
specyfikacje istotnych warunkéw zamoéwienia, a jezeli specyfikacja jest udostepniana
na stronie internetowej, zamies$ci jg na tej stronie.

§19
Pozostate postanowienia

1. Zamawiaj3acy nie dopuszcza sktadania ofert cze$ciowych.

2. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;j.

3. Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia zamoéwien, o ktéorych mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 Pzp.

4. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

5. Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektroniczne;j.

6. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcay
w walutach obcych.

7. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

§20
Zatqgczniki

Ponizsze zataczniki stanowig integralng czes$¢ specyfikacji:

Zatacznik Nr 1 -Formularz Ofertowy

Zatacznik Nr 2 - Oswiadczenie dotyczace przestanek wykluczenia z postepowania

Zalacznik Nr 3 - O$wiadczenie dotyczace speiniania warunkéw udziatu w postepowaniu

Zalacznik Nr 4 - O$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej
grupy kapitatowej

Zatacznik Nr 5 - Wykaz robot

Zatacznik Nr 6 - Wykaz oséb

Zatacznik Nr 7 - O$wiadczenie o zatrudnieniu

Zatgcznik Nr 8 - Projekt umowy

Zatacznik Nr 9 - Specyfikacja techniczna

Zatacznik Nr 10 - Przedmiary

Zalacznik Nr 11 - Projekt budowlany

Zatacznik Nr 12 - Projekt wykonawczy

NIP: 655-000-02-38, REGON: 000288165
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Zatqcznik nr 5 do SIWZ
piecze¢ wykonawcy
WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH
Nazwa Nazwa Wartos$¢ robot Data i miejsce
Lp Zamawiajacego przedmiotu zrealizowana wykonania
zamoéwienia przez oferenta (rozpoczecie i
(robot (w tys. zt.) zakonczenie)

budowlanych) netto/brutto

Imiona, nazwiska i podpis(y) osoby lub 0séb uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach
rejestrowych lub we wtasciwym upowaznieniu

NIP: 655-000-02-38, REGON: 000288165
Nr konta: 43 1060 0076 0000 3200 0126 5878
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Zatgcznik nr 6 do SIWZ
WYKAZ 0SOB
Lp Imie, nazwisko Zakres Uprawnienia Dos$wiadczenie
wykonywanych
czynnosci
1 Kierownik budowy |Uprawnienia budowlane bez ograniczen
do kierowania robotami w specjalnosci
kontrukcyjno-budowlanej
NI UPTAWNIENIAuuuirirmrissssssssssesssssisssnns
2 Kierownik robét |Uprawnienia budowlane bez ograniczen
do kierowania robotami w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
NI UPTawnieNia...eeesesssesssesens
3 Kierownik robét |Uprawnienia budowlane bez ograniczen

do kierowania robotami w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych,
kanalizacyjnych

NI UPTAWNIENIA.eeeseeesseesserssresserssenssees

Oswiadczamy, iz podstawg do dysponowania osobami wymienionymi w Wykazie osob jest:

(nalezy wskaza¢ tytul prawny, na podstawie, ktérego wymienione osoby wykonywaé¢ bedg umowne obowigzki dla
Wykonawcy).

Oswiadczamy, iz wszystkie osoby, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonaniu przedmiotu zamdwienia
posiadaja odpowiednie wyksztatcenie i kwalifikacje zawodowe.

Imiona, nazwiska i podpis(y) osoby Ilub oséb uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych
lub we wtasciwym upowaznieniu

NIP: 655-000-02-38, REGON: 000288165
Nr konta: 43 1060 0076 0000 3200 0126 5878
Sad Rejonowy X Wydziat Gospodarczy KRS 0000055824
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Zatqcznik nr 7 do SIWZ
piecze¢ Wykonawcy

OSWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, ktérego przedmiotem
jest zagospodarowanie poddasza (nadbudowa) Kottowni Centralnej z przejsciem do Wiezy

Cisnieni i budynku obecnego Zarzqdu o$wiadczam, co nastepuje:

O$wiadczam, Ze czynno$ci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot przez okres
obowigzywania umowy zostang powierzone min. 3 osobom zatrudnionym na podstawie

umowy o prace na peten etat.

....................... (miejscowos¢), dnia ........ccccevnen T

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMAC]I:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzZszych oswiadczeniach sg
aktualne i zgodne z prawda oraz zostaty przedstawione z pelng S$wiadomoscia

konsekwencji wprowadzenia Zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji.

....................... (miejscowosc), dnia .........cccueuuen I.

(podpis)

NIP: 655-000-02-38, REGON: 000288165
Nr konta: 43 1060 0076 0000 3200 0126 5878
Sad Rejonowy X Wydziat Gospodarczy KRS 0000055824
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Zatgcznik Nr 8 do SIWZ

PROJEKT UMOWY NR
NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA PODDASZA
(NADBUDOWA) KOTLOWNI CENTRALNE] Z PRZEJSCIEM DO WIEZY CISNIEN I BUDYNKU
OBECNEGO ZARZADU

Umowa zawarta w dniu ......ceeeeeee. roku, pomiedzy:

»Uzdrowisko Busko - Zdréj” S.A., z siedzibg przy ul. Gen. E. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko -
Zdroj, NIP: 655-000-02-38, REGON: 000288165, KRS:0000055824, kapitat zakladowy
22 500 000 zt zwanym w tresci umowy Inwestorem, w imieniu ktérego dziata:

........................................... z siedzibg Przy ul. ..oy e, NIPE
.......................... , REGON: oot et

zwanym w tre$ci umowy Wykonawca, w imieniu ktérego dziata:

o nastepujacej tresci:

Strony oswiadczaja, Ze zobowigzania wynikajace z niniejszej Umowy s3 zgodne z
obowigzujacymi przepisami a takze, ze w Firmach nie zaszty zmiany wptywajace na wazno$¢
sposobu reprezentacji a podpisujacy Umowe sg uprawnieni do sktadania oswiadczen w imieniu
i na rzecz strony.

Postanowienia og6lne

§1

1. W nawigzaniu do rozstrzygniecia przetargu z dnia .............. Wykonawca przyjmuje do
wykonania roboty budowlane w ramach realizacji zadania pod nazwa ,Zagospodarowanie
poddasza (nadbudowa) Kotlowni Centralnej z przejsSciem do Wiezy CiSnien i budynku
obecnego Zarzadu.”

2. Przedmiotem umowy jest nadbudowa kottowni i magazynu przy kottowni wraz z
zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng na terenie dziatki ew. nr
125/3 obr. 13-260101_4.0013, Busko-Zdrd;j.
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§2
Podstawag zawartej Umowy jest Oferta Wykonawcy z dnia  ..ccccrveviiinciennnn. wraz z

dokumentacja projektowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamdéwienia stanowigcych
integralng czes$¢ niniejszej umowy.

§3
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy w petnym zakresie, zgodnie
z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot oraz
kosztorysem ofertowym, w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy robot.
Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy zobowiazany jest do prowadzenia
zgodnie z pozycjami wycenionego kosztorysu ofertowego, ksiegi obmiaru wykonanych roboét.
Wykonawca zobowiazuje sie do protokolarnego przejecia placu budowy.
W zakresie Przedmiotu Umowy mieszczg sie wszelkie roboty, materiaty i ustugi niezbedne
do wykonania Przedmiotu Umowy najwyzszej jakos$ci, speiniajacego zatozone przeznaczenie
i wymogi okre$lone Umowa.
Przedmiot Umowy stanowig réwniez te roboty, ustugi, dostawy etc., ktérych konieczno$¢
ujawni sie w trakcie realizacji, a ktéore Wykonawca modglt przewidzie¢ na podstawie
dokumentacji, obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak
réwniez te, ktére mozna byto przewidzie¢ na podstawie Umowy i zatgcznikéw do Umowy,
nawet jesli nie zostaly one szczegétowo wyspecyfikowane.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji Przedmiotu Umowy, w tym z
warunkami istniejacymi na terenie budowy i o$wiadcza iz w catosci je akceptuje, a wszelkie
ryzyka zwigzane z ujawnieniem sie w trakcie realizacji Umowy takich warunkéw lub
podobnych zostaly przez niego uwzglednione w Wynagrodzeniu okreslonym w §12 Umowy
oraz nie bedg miaty wptywu na terminy realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg i wszelkimi innymi dokumentami i
informacjami przekazanymi mu przez Inwestora oraz, ze przedstawione przez Inwestora
dokumenty i informacje sg dla nalezytego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy
wystarczajgce, spojne i nie jest konieczne ich uzupeinienie. Wykonawca potwierdza
otrzymanie - przed zawarciem Umowy - cato$ci dokumentacji niezbednej do wykonania
Przedmiotu Umowy i potwierdza, ze przy jej ocenie uwzglednit wszelkie okolicznosci
mogace mie¢ wptyw na nalezyte i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy, ktére to
okolicznos$ci uwzglednit w Wynagrodzeniu okreslonym w §12 Umowy.
Wykonawca os$wiadcza, iz zakres Robét nie budzi jego Zadnych watpliwosci i w zwigzku z
powyzszym nie bedzie podnosi¢ wzgledem Inwestora jakichkolwiek roszczen zwigzanych z
brakiem nalezytego zrozumienia czy tez rozpoznania zakresu Robot oraz potwierdza, iz nie
bedzie zadat podwyzszenia Wynagrodzenia wskutek ztego oszacowania rozmiaru lub
kosztéw Robot i pozostatych prac wynikajacych z Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i terminowego przekazania Inwestorowi
przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przedmiarami i zasadami wiedzy technicznej, a
Inwestor zobowigzuje sie do dokonania wymaganych przez wtasciwe przepisy czynnoSci
zwigzanych z przygotowaniem rob6t oraz do odebrania robot i zaptaty wynagrodzenia.

NIP: 655-000-02-38, REGON: 000288165
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Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdt wynikajacych z zawarcia przedmiotowej
Umowy z nalezytg staranno$cig, zgodnie z dokumentacjg, zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujacymi Polskimi Normami oraz przepisami prawa.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie roboty, nawet jesli nie zostaty one ujete w

przedmiarach - jezeli ich wykonanie warunkowaé¢ bedzie prawidlowe wykonanie

(funkcjonowanie) przedmiotu zamdwienia (dotyczy to roboét, ktérych nie dato sie

przewidzie¢ i zaplanowac na etapie prowadzenia postepowania i udzielania zamoéwienia).

Roboty nie ujete w przedmiarach, ktére nalezy wykona¢ dla prawidtowego funkcjonowania

zamoéwienia podstawowego zostang udzielone jako roboty dodatkowe.

Wykonawca akceptuje mozliwo$¢ wykonania robét zamiennych jezeli konieczno$¢ taka

pojawi sie na etapie realizacji robdt budowlanych a dodatkowo wyraza zgode na ewentualne

roboty zaniechane, jesli wprowadzane roboty dodatkowe lub zamienne wytaczg konieczno$¢
wykonania poszczegdlnych elementéw robét uwzglednionych w dokumentacji projektowe;j.

Roboty zaniechane lub zamienne mogg wystgpi¢ w zakresie dopuszczonym art. 36a ust. 5

ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. nr 0 poz.

290).

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadamiania wpisem do dziennika budowy oraz

dostarczeniem informacji pisemnej do siedziby Inwestora o wykonaniu robét zanikajacych i

ulegajacych zakryciu z 2 dniowym (dni robocze) wyprzedzeniem umozliwiajacym ich

sprawdzenie przez Inspektora nadzoru. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie

Inwestora, zobowiazany bedzie odkry¢ te roboty lub wykonaé¢ otwory niezbedne do ich

zbadania przez Inwestora, a nastepnie przywrdcic je do stanu poprzedniego na wtasny koszt.

Roboty zaniechane ujete zostang w protokole konieczno$ci, rozliczone stosownym

odliczeniem na podstawie wyceny wg kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

Roboty zamienne i dodatkowe realizowane w zwigzku z wykonaniem umowy zostang

rozliczone na podstawie kosztoryséw powykonawczych opracowanych w oparciu o obmiary

rob6t i normy nakladéw rzeczowych (R, M, S) okreSlonych w katalogach KNR przy
zastosowaniu:

1) wskaznikow kosztorysowych okreslonych w kosztorysie ofertowym tj.:

- stawkarg (R) - ........ zt,

- koszty zakupu materiatéw: ............... %(Kz)
- koszty posrednie (Kp) - .... % (R, S),
-zysk- ... % ((R+S+Kp (Ri9)),

2) udokumentowanych cen zakupu materiatéw, przy czym wyliczenia wstepnej wartoSci
robot planowanych do wykonania i okre$lonych w protokotach koniecznosci
dopuszcza sie zastosowanie S$rednich cen ogtaszanych w biuletynie wydawnictwa
»Secocenbud” obowigzujacych w kwartale poprzedzajagcym kwartat, w ktérym roboty
beda realizowane, ceny te zostang skorygowane powykonawczo na etapie rozliczen
koncowych danych robét odpowiednio do faktycznych cen zakupu, ktére nie moga by¢
wyzsze od $rednich z ,Secocenbudu”,

3) cen najmu sprzetu wg Srednich cen ogtaszanych w biuletynie ,Secocenbud”,

4) roboty zaniechane lub wykonywane w mniejszym zakresie w odniesieniu do pierwotnie
zakladanego przyjetego w kosztorysie ofertowym zostang stosownie odliczone w
odpowiedniej ilosci wedlug cen z kosztorysu ofertowego. Korekcie zmniejszajacej
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podlega¢ beda takze ceny wazniejszych i masowych materiatéw zastosowanych
zamiennie rodzajowo i cenowo np. zastosowanie innego rodzaju blachy, innej klasy cegty
itp.,

5) w przypadku koniecznosci wykonania robét nietypowych, nieobjetych katalogami KNR,
rozliczenie za te roboty nastapi na podstawie kalkulacji indywidualnej, sporzadzonej
przez Wykonawce w oparciu o dostepne katalogi norm pracy, norm jednostkowych
zuzycia materialéw, norm pracy sprzetu (tj. np. KNP, KNJZM, KNJPS) a takze w oparciu o
inne dostepne publikacje w tym zakresie przy zastosowaniu cen materiatéw i sprzetu
(jak w pkt 2 - 3).

W przypadku braku porozumienia stron co do akceptacji ceny ustalonej w sposéb, o ktorym

mowa w ust. 17 - strony zastosuja norme obserwacyjng w wyniku, ktérej stwierdza

komisyjnie faktycznie poniesione naktady na robocizne, materiat i prace sprzetu.

Wszystkie kosztorysy, wyceny i kalkulacje na roboty dodatkowe, zamienne czy zaniechane

winny by¢ sporzadzone przez Wykonawce, sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i

zatwierdzone przez Inwestora przed realizacja robot, powykonawcze natomiast powinny by¢

sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru odpowiedniej branzy.

Roboty dodatkowe, zamienne lub zaniechane mogg zosta¢ wykonane / zaniechane dopiero

po zaakceptowaniu i zatwierdzeniu w protokole koniecznosci i Aneksie do umowy przez

Inwestora. Pominiecie tej procedury traktowane bedzie kazdorazowo jako naruszenie

warunkdéw umowy sankcjonowane karami umownymi za wykonywanie niezgodne z umowa.

Jezeli Wykonawca na etapie wykonywania rob6t budowlanych dokona wymiany urzadzen,

wyrobéw, instalacji itp. zanizajac ich parametry, wlasciwosci lub jakos$¢, badZ dokona innej

wymiany bez uprzedniej zgody Inwestora wyrazonej w formie pisemnej dziatanie

Wykonawcy potraktowane zostanie jako razgce naruszenie warunkéw umowy

sankcjonowane karami umownymi. Wykonawca bedzie musiat usuna¢ urzadzenie, wyrdéb

lub instalacje i dostarczy¢ o wymaganych witasciwos$ciach i parametrach. Roboty budowlane
wykonane w nizszej niz wymagana jako$ci musza zosta¢ wykonane ponownie zgodnie

z warunkami ztoZonej oferty lub stosownie do warunkéw okresSlonych dla robot

dodatkowych ustalonych z Inwestorem.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania na wtasny koszt placu budowy, a w

szczegoblnosci wyposazenia zaplecza budowy zgodnie z potrzebami prowadzonych prac,

zorganizowania placow skladowych a takze utrzymywania na placu budowy czystosci i

porzadku wraz z oznakowaniem. Inwestor nie zapewnia biura zaplecza budowy dla

Wykonawcy. Koszty organizacji i utrzymania zaplecza budowy (taczno$¢, media, ochrona

itp.) ponosi Wykonawca.

Wykonawca zapewni bezpieczenstwo wszystkich os6b upowaznionych do przebywania w

budynku zgodnie z wlasciwymi przepisami BHP.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ cywilna za nastepstwa nieszczesliwych

wypadkéw  dotyczace pracownikéw i o0séb  trzecich powstale w  zwigzku

z prowadzonymi pracami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wyrzadzone szkody powstate w zwigzku z

wykonywaniem przedmiotu umowy w stopniu catkowicie zwalniajagcym od tej

odpowiedzialno$ci Inwestora.
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26. Inwestor wymaga zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace, w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. Z 2016 r, poz. 1666) na okres
obowigzywania umowy, min. 3 oséb wykonujacych czynnos$ci bezposrednio zwigzane z
wykonywaniem robét czyli pracownikéw fizycznych, kierowcéw, operatorow. Wykonawca
zobowigzany jest na kazde Zadanie Inwestora, w terminie 5 dni od daty otrzymania Zgdania,
przedtozy¢ oSwiadczenie o zatrudnieniu oséb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji
zamoOwienia.

§4

1. Przy realizacji zamo6wienia z udziatem podwykonawcy zastosowanie majg przepisy art. 143a
do 143d ustawy PZP.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo lub dokona¢ zmian w zawartej umowie
jest obowigzany do przedlozenia Inwestorowi projektu tej umowy lub propozycji zmian
wraz z przedtozong zgodg wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub
dokonania zmian w zawartej umowie.

3. Wymogi natozone wobec tresci zawieranych umoéw z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami:

1) umowa nie moze okresla¢ terminu zaptaty dtuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia
faktury,

2) w umowie zakres i wielko$¢ kar umownych nie moze by¢ bardziej rygorystyczna niz te
okreslone w umowie podstawowej pomiedzy Inwestorem i Wykonawcag,

3) w umowie wysokos$¢ i warunki zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie moga
by¢ bardziej rygorystyczne niz te okreSlone w umowie podstawowej pomiedzy
Inwestorem i Wykonawca,

4) termin realizacji, sposéb spetienia swiadczenia oraz zmiany zawartej umowy musi by¢
zgodny z wymogami okreslonymi w SIWZ,

5) zakazuje sie wprowadzenia do umowy zapiséw, ktére beda zwalnialy wykonawce z
odpowiedzialnos$ci wzgledem Inwestora za roboty wykonane przez podwykonawce lub
dalszych podwykonawcéow.

4. Inwestor w terminie 7 dni od daty przekazania projektu umowy sktada w formie pisemnej
zastrzezenia do jej tresci. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen w terminie wskazanym
uwaza sie projekt umowy za zaakceptowany:.

5. W przypadku zgtoszenia przez Inwestora zastrzezen, o ktéorych mowa w ust. 4, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest ponownie przedtozyc
Inwestorowi projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajacy zastrzezenia uprzednio
zgloszone do projektu umowy przez Inwestora. Ponownie przedtozony projekt umowy
wymaga uzyskania akceptacji Inwestora.

6. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamdwienia przedktada
Inwestorowi poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy i ustugi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia.

7. Inwestor w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawartej umowy o podwykonawstwo,
zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy, jezeli umowa nie spetnia wymagan
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okreSlonych w siwz lub gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diluzszy niz

okreslony w ust. 3 pkt 1. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej

umowy o podwykonawstwo uwaza sie za akceptacje umowy przez Inwestora.

8. Powierzenie wykonania czesci prac objetych Umowa podwykonawcom, w czeSciach
wskazanych w Formularzu ofertowym w zakresie: .......ccocivininiionninininniee s, , wymaga
uprzedniego zgtoszenia ze wskazaniem nazwy podwykonawcy. Jezeli w czasie wykonywania
umowy podwykonawca, na ktérego zasoby powotywal sie Wykonawca na zasadach
okreslonych w art. 22 a Pzp, zrezygnuje lub rozwigze umowe, w celu wykazania jest
zobowigzany wykaza¢ Inwestorowi, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niZz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

9. W przypadku braku zgody Inwestora na wskazanego Podwykonawce Wykonawca
we wskazanym w ofercie zakresie moze zaproponowac¢ innego Podwykonawce wnioskujac o
wyrazenie w tym przedmiocie zgody:.

10. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatania / zaniechania podwykonawcéw,
ktérym powierzyt wykonywanie czes$ci rob6t objetych niniejsza Umowa, jak za wiasne
dziatania lub zaniechania.

§5

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik Budowy: .........ccoiiiiiiniininns
dziatajacy w granicach umocowania okres$lonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

2. Kierownik Budowy w imieniu Wykonawcy uprawniony jest do odbioru o$wiadczen woli
Inwestora dotyczacych wykonywanych robot budowlanych, o$wiadczenie odebrane przez
Kierownika Budowy uwaza sie za ztozone Wykonawcy.

3. Do podstawowych obowigzkéw Kierownika Budowy nalezy w szczegdlnosci:

[J protokolarne przyjecie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz
ze znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i
statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajagcymi ochronie elementami
Srodowiska przyrodniczego i kulturowego,

[ prowadzenie dokumentacji budowy (pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czes$ciowych i koncowy,
rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji prac metodg montazu - takze dziennik montazu),

[J zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie obiektu
i kierowanie budowg obiektu budowlanego w sposob zgodny z projektem
i pozwoleniem na budowe, przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, oraz
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,

[l sporzadzenie lub zapewnienie sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia uwzgledniajacego specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia rob6t budowlanych,

[J  koordynowanie realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia:
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1) przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen planowanych robét
budowlanych lub ich poszczegélnych etapéw, ktére majg by¢é prowadzone
jednoczes$nie lub kolejno,

2) przy planowaniu czasu wymaganego do zakonficzenia robo6t lub ich
poszczegdlnych etapdw,

[l koordynowanie dziatan zapewniajacych przestrzeganie podczas wykonywania robot
budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach z
zakresu bezpieczenistwa i higieny pracy oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

[ podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajacych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym,

[J  wstrzymanie rob6t budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia oraz bezzwloczne zawiadomienie o tym wtasciwego organu,

[0 zawiadomienie Inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczacym przyczyn
wstrzymania rob6t budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem,

[J realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

[J zglaszanie Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajacych
zakryciu badz zanikajacych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub
ustalonych w umowie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przed
zgtoszeniem obiektu budowlanego do odbioru,

[J przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu (dokumentacji budowy wraz z
naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi),

[J zgloszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika
budowy oraz uczestniczenie w czynno$ciach odbioru i zapewnienie usuniecia
stwierdzonych wad, a takze przekazanie Inwestorowi o§wiadczenia:

a) o zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym oraz
warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujacymi polskimi normami,
b) o doprowadzeniu do naleZytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie
korzystania z ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu: o$§wiadczenie o
wlasciwym  zagospodarowaniu terendéw przyleglych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
4. Kierownik Budowy ma prawo:

1) wystepowania do Inwestora o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one

uzasadnione koniecznoscia zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych lub

usprawnienia procesu budowy,

2) ustosunkowania sie w dzienniku budowy do zalecefi w nim zawartych.

§6
1. Nadzér inwestorski sprawowac beda:
a) w branzy konstrukcyjno-budowlanej - ..........ccccooiiiiiiin e e
D) W DranzZy SANITAITIE] - ... ss s sess e sssse s ss e sssssssss e sssssssassssssesas
C) W Dranzy eleKtIYCZNE] - . snessssessseessessssessesss s s s sssssssssessssssssssssssessssessenes
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Funkcje inspektora nadzoru - koordynatora czynno$ci nadzoru sprawowat bedzie: Inspektor
nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlane;.

2. Nadzdér inwestorski wykonywany bedzie w pelnym zakresie wynikajgcym z przepisow

ustawy Prawo budowlane oraz przepiséw do niej wykonawczych.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego dziatajg w imieniu i na rachunek Inwestora.

4. Inspektor nadzoru ma w kazdym czasie prawo wstepu na budowe, prawo uzyskania
informacji o stanie prac, prawo zadania tych informacji i przeprowadzenia czynnosci
kontrolnych.

w

“o

Do podstawowych obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy w szczegélnosci:

- reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem oraz pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujgcymi
polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- sprawdzanie jakosci wykonywanych robo6t, wbudowywanych wyrobéw budowlanych, a
w szczeg6lno$ci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

- sprawdzanie i odbiér robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych
oraz przygotowanie i udzial w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych
i przekazywanie ich do uzytkowania,

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usuniecia wad, a takze
kontrolowanie rozliczen budowy.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

- wydawac kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt polecenia potwierdzone
wpisem do dziennika budowy dotyczace: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania préb lub badan, takze wymagajacych  odkrycia robé6t lub elementéw
zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot
budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych,

- zadac¢ od kierownika budowy lub kierownika robét dokonywania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych roboét, a takze wstrzymania wadliwie
wykonanych robét, w przypadku gdyby ich konstrukcja mogta wywotaé zagrozenie
badZz spowodowaé niedopuszczong niezgodno$¢ z projektem lub pozwoleniem na
budowe.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie posiada uprawnien do zlecania wykonania robot
dodatkowych. Moze to robic¢ jedynie Inwestor.

§7
1. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg, SIWZ oraz Specyfikacjg techniczng
Wykonania i Odbioru Robo6t budowlanych i uznaje je za wystarczajace do realizacji
przedmiotu niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszelkie roboty wynikajace z dokumentacji
projektowej, nawet gdy nie zostaly ujete w przedmiarach.
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§8

Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania podczas realizacji robdt objetych umowa

wytacznie materiatow i urzadzen dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z

ustawg Prawo budowlane oraz dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng

wyKkonania i odbioru robét budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu robdt w stanie wolnym od przeszkdd

komunikacyjnych tj: bedzie usuwat wszelkie zbedne urzadzenia pomocnicze i prowizoryczne

zabezpieczenia oraz niepotrzebne materiaty, odpady.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za wszystkie zdarzenia powstate wskutek

niewtasciwego oznakowania lub prowadzenia robot.

Wykonawca uzyje do wykonania przedmiotu Umowy wtasnych materiatéw, maszyn i

urzadzen.

Wykonawca wykona przedmiot zamoéwienia korzystajac z zasobdw ludzkich swoich

i podwykonawcow w zakresie wskazanym w ofercie, jesli wykazat udziat podwykonawcéw.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca:

1) bedzie sktadowat wszystkie materiaty i urzadzenia pomocnicze w sposob jak
najmniej ucigzliwy dla ruchu i otoczenia,

2) bedzie regularnie usuwat zbedne materiaty, niepotrzebne urzadzenia, prowizorki
a takze odpady i $mieci swoim staraniem i na swdj koszt.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszystkie zdarzenia powstate wskutek

niewlasciwego oznakowania lub prowadzenia robét.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren robo6t i przekazac

go Inwestorowi w terminie ustalonym na odbidr robot.

W ramach wynagrodzenia okre$lonego w §12 Wykonawca:

1) przeprowadzi branZzowe préby i odbiory techniczne i technologiczne, sporzadzi
dokumentacje powykonawcza z kosztorysami robdt wykonanych,

2) usunie materialy zbedne z placu budowy na wysypisko $mieci, uporzadkuje teren
budowy, przywréci stan pierwotny drogi dojazdowej na plac budowy. Z wywozki
odpadéw Wykonawca przedtozy Inwestorowi stosowny dokument potwierdzajacy,
przekazanie odpadéw do utylizacji podmiotowi uprawnionemu.

Prawa i obowigzki stron Umowy

§9
Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z treSci Umowy, do obowigzkéw Inwestora nalezy:
a) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
b) udostepnienie kopii pozwolenia na budowe i dziennika budowy,
c) przekazanie projektu wykonawczego we wszystkich branzach,
d) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
e) dokonanie odbioru konicowego.
Inwestor nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie
budowy.
Inwestor zapewni Wykonawcy mozliwos¢ korzystania ze Zrédet energii elektrycznej i wody
a kosztami zuzycia obcigzy Wykonawce.
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§10

Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tresci Umowy, do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacja techniczng, obowigzujacymi
przepisami i normami technicznymi w terminie,

2) przejecie placu budowy,

3) niezwtoczne zawiadomienie Inwestora o zauwazonych wadach dokumentacji projektowe;j,

4) uzgodnienie wprowadzonych z inicjatywy Wykonawcy zmian materiatowych, standardu
wykonania oraz zmian projektowych, po uzyskaniu pozytywnej opinii przedstawiciela
Inwestora,

5) zawiadomienie Inwestora o konieczno$ci wykonania robo6t nie ujetych dokumentacja
projektows,

6) informowanie Inwestora o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu oraz terminie
odbioru robot zanikajacych; jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inwestora
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot a
nastepnie przywrécic¢ roboty do stanu pierwotnego,

7) koordynowanie pracy dostawcéow i podwykonawcow,

8) zagospodarowanie terenu budowy na wtasny koszt, w tym zainstalowanie licznikow zuzycia
wody, energii i c.0. oraz ponoszenie kosztéw zuzycia wody, energii, ogrzewania i innych
mediéw w okresie realizacji robdt objetych Umowsg,

9) zapewnienie ochrony mienia znajdujacego sie na terenie budowy, pod wzgledem
przeciwpozarowym jak réwniez przed zniszczeniem lub kradzieza - przez caty okres
wykonywania przedmiotu umowy,

10) ubezpieczenie budowy w szczegélnosci od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz
nastepstwa nieszcze$liwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich,
a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, utrzymanie porzgdku na terenie
budowy,

11) pisemne powiadomienie Inwestora o planowanym odbiorze koticowym,

12) przekazanie Inwestorowi przy odbiorze robdt, atestow na zastosowane materiaty,
protokotéw badan, sprawdzen, certyfikatbw na znak bezpieczenistwa, certyfikatéw

zgodno$ci i aprobat technicznych, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane,
dodatkowo na Kkazde zadanie przedstawiciela Inwestora, okazanie w stosunku do
wskazanych materiatéw: certyfikatéw na znak bezpieczenistwa, deklaracji zgodnosci lub
certyfikatow zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg technicznga,

13) stala wspotpraca z przedstawicielami Inwestora,

14) przekazanie dokumentacji projektowej powykonawczej nie p6zniej niz w dniu odbioru

koncowego.

15) wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
przedstawionym przez Wykonawce i akceptowanym przez Inwestora.
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Terminy wykonania Umowy i odbiér koncowy przedmiotu Umowy

§11
Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia realizacji przedmiotu Umowy, po jej podpisaniu
tj. nie pdzniej niz 14 dni liczac od dnia zawarcia umowy.
Terminy realizacji poszczegdlnych etapéw roboét zostang okreSlone w harmonogramie
rzeczowo-finansowym, przedstawionym Inwestorowi nie pézniej niz 14 dni liczac od dnia
Zawarcia umowy.
Termin realizacji przedmiotu Umowy strony ustalajg na okres od dnia ... roku
do dNia ..o roku
Po wykonaniu robét objetych umowa, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru
koncowego i zawiadomi o tym pisemnie Inwestora.
Do zawiadomienia o zakonczeniu robdt Wykonawca zatgcza:

1) dziennik budowy potwierdzajacy gotowos¢ do odbioru potwierdzone wpisem
kierownika budowy;

2) operat powykonawczy, ktéry musi zawierac:

a) oSwiadczenie kierownika budowy, Ze roboty =zostaly wykonana zgodnie z
dokumentacja, a przy zmianach potwierdzenie, Ze zmiany zostaty zaakceptowane
przez przedstawiciela Inwestora oraz, ze teren budowy zostat uprzatniety;

b) dokumenty wymienione w §10 pkt 12;

c) kosztorys powykonwczy.

0dbidr konicowy nastapi w ciggu 14 dni od daty powiadomienia Inwestora przez Wykonawce

i dostarczenia kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.

Inwestor zakonczy czynno$ci odbioru najpdzniej w ciagu 14 dni, liczac od daty rozpoczecia

odbioruy, o ile nie nastgpi przerwanie czynnosci odbiorowych.

Jezeli w toku czynnoSci odbioru zostang stwierdzone wady lub braki:

1) nadajgce sie do usuniecia - Inwestor odmoéwi odbioru do czasu usuniecia wad lub
brakéw;

2) nie nadajgce sie do usuniecia - Inwestor zazgda ponownego wykonania rob6t lub
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do obnizenia wartosci uzytkowej
przedmiotu umowy. Odbiér robdt z wadami nie nadajacymi sie do usuniecia moze
nastgpi¢ wytacznie w przypadku, gdy nie bedzie to stanowi¢ o trwatosci przedmiotu
umowy potwierdzonej przez Inspektora nadzoru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu nieukoniczenia prac, wad lub nie przeprowadzenia

wszystkich préb, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Inwestor moze odmoéwic
odbioru, a fakt ten nie moze by¢ podstawa do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu
umowy o ktéorym mowa w ust. 3, natomiast bedzie podstawa do naliczenia przez Inwestora
stosownych kar umownych za niewykonanie umowy w terminie. W takim przypadku

Wykonawca ma obowigzek usuniecia wad i ponownego zgtoszenia elementu do odbioru bez

prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy,

przywréci¢ stan pierwotny i przekaza¢ go Inwestorowi w terminie ustalonym dla odbioru

koncowego robot.
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11. Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia gotowosci do

“«

odbioru koncowego - wszystkie dokumenty odbiorowe pozwalajace na dokonanie odbioru
przez Komisje Odbiorows tzn:

a) dokumentacje powykonawcza tj. ksero dokumentacji projektowej podstawowej z
naniesionymi kolorem czerwonym zmianami oraz dodatkows, jezeli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy - w 2 egzemplarzach,

b) rysunki zawierajace wprowadzone zmiany - w 2 egzemplarzach,

c) dokumentacje fotograficzng terenu budowy w wers;ji elektroniczne;j:

- przed rozpoczeciem prac;

- z wykonanych prac;

- po zaKkoriczeniu prac;

d) dzienniki budowy,

e) wyniki pomiaréw kontrolnych, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i ewentualnie
programem zapewnienia jakosci,

f) deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci, atesty itp. wbudowanych materiatéw wydane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzen,

h) kosztorysy powykonawcze,

i) oraz wszystkie inne dokumenty wymienione w projektach technicznych i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot.

Wszystkie przekazane Inwestorowi w/w dokumenty powinny zosta¢ uprzednio sprawdzone
i zatwierdzone przez osoby upowaznione. Tylko takie zostang potraktowane jako
prawidtowo ztoZone.

Wynagrodzenie Wykonawcy

§12
Wynagrodzenie = Wykonawcy ustala sie na kwote brutto w  wysokoSci:
................................................... zt (stownie ZIotych: ... )

Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1, odpowiada zakresowi rob6t przedstawionemu w
przedmiarze robo6t, ktéry byt zamieszczony w zatgczniku do Siwz i jest wynagrodzeniem
kosztorysowym. Zawiera ono ponadto nastepujace koszty: wszelkich robot przygotowanych,
porzadkowych, utrzymania zaplecza budowy, zwigzane z odbiorami wykonanych robét,
wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne wynikajace z niniejszej umowy.

Strony ustalaja, ze wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1, moze zosta¢ zweryfikowane o
warto$¢ robot dodatkowych lub robdt zamiennych jes$li zostang zlecone w czasie
wykonywania umowy, a dodatkowo pomniejszone o koszty robo6t zaniechanych jesli takie
wystapia.

Zamawiajacy nie dopuszcza cze$ciowego fakturowanie robét.

Podstawg wystawienia faktury bedzie bezusterkowy, konicowy protokét odbioru zadania
inwestycyjnego, zatwierdzony przez upowaznionych pracownikéw. Kopie protokotu nalezy
zalaczy¢ do faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, o wartosci odpowiadajacej
wartosci faktycznie wykonanych robot.
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Z fakturg Wykonawca przedstawia oSwiadczenie — poSwiadczone podpisem i pieczecia przez

odwykonawcéw - iz nie ma zalegloSci finansowych wzgledem podwykonawcéw za
wykonang przez podwykonawcéw prace lub kserokopie potwierdzonego przez bank
przelewu wynagrodzenia naleznego podwykonawcy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dowodu zaptaty o ktérych mowa w ust. 7
wstrzymuje sie wyplate naleznego wynagrodzenia w czeSci réwnej sumie kwot

wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

Inwestor z nalezno$ci przystugujacej Wykonawcy ma prawo dokonania bezposredniej

zaplaty wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek przystugujacego podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart zaakceptowana przez Inwestora umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong

Inwestorowi umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w

przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Inwestor przed dokonaniem ptatnosci o ktérej mowa w ust. 8 zwréci sie do Wykonawcy aby

ten w terminie 7 dni wnidst pisemne uwagi o powodach nie uregulowania zobowigzan

wobec podwykonawcy. Wniesione uwagi moga by¢ podstawa:

1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Inwestora co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢
sie nalezy, albo

3) dokonania bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.

Rozliczenie nastgpi fakturg koicowg na podstawie obmiaru i kosztorysu powykonawczego.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wyptacone zostanie

w terminie ......... liczac od dnia otrzymania przez Inwestora prawidtowo wystawionej faktury

VAT po zakonczeniu robét, z zastrzezeniem iz podstawa do wystawienia faktury bedzie

podpisany protokét odbioru.

Wykonawca w oKkresie realizacji przedmiotu umowy zobowigzany jest do prowadzenia

zgodnie z pozycjami wycenionego kosztorysu ofertowego, ksiegi obmiaru wykonanych robot.

Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Inwestora.

Zmiana postanowien zawartej umowy

§13
Zakazuje sie zmiany istotnych postanowienn umowy zawartej w stosunku do tresci oferty, na
podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeZeniem postanowien ust. 2.
Dopuszcza sie zmiany postanowien zawartej umowy w zakresie:
1) zmiany terminu realizacji umowy:
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a) wystapienie nieprzewidzianych okolicznosci uniemozliwiajacych realizacja zadania w
terminie poprzez wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne, sity wyzszej
uniemozliwiajgcej prowadzenie robét, dokonywania odbioru;

b) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Inwestora:

- wstrzymanie robot przez Inwestora;

- konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
innych dokumentach budowy;

- nieterminowe przekazanie terenu budowy, dokumentéw budowy wymaganych
przepisami prawa;

c) beda miaty miejsce uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zaméOwienia proponowane przez Inwestora lub Wykonawce, jezeli zmiany te s3g
korzystne dla Inwestora;

d) zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji;

e) jakiegokolwiek opodZnienia, utrudnienia lub przeszkéd spowodowanych przez lub
dajacych sie przypisa¢ Inwestorowi lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez
Inwestora na terenie wykonywania prac budowlanych;

f) dzialania oso6b trzecich, nie bedacych konsekwencjg winy ktoérejkolwiek ze stron,
uniemozliwig wykonywanie prac;

g) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Inwestora oraz Wykonawcy skutkujace
niemoznos$cig prowadzenia prac.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z ww. okolicznoSci termin wykonania umowy moze

ulec odpowiedniemu przedluzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej

przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz okres trwania tych okolicznosci.

2) zmiany sposobu spetnienia §wiadczenia:

a) zmiany technologiczne, w szczeg6lnosci koniecznos$¢ zrealizowania projektu przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w
dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiazan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

b) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub z uwagi na postep
technologiczny;

c) zmiany materialdw czy urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, jesli
zmiany sa korzystniejsze dla Inwestora i zostang zaakceptowane przez Inwestora na
piSmie. Beda to przyktadowo okolicznosci:

- powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Inwestora na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

- powodujace poprawienie parametréw technicznych,

- wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepiséw.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegélnych materiatéw i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, Ze zmiana ta nie spowoduje
obnizenia parametréw tych materialéw i urzadzen. Ww. zmiany musza by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Projektanta a dodatkowo przez Inwestora na piSmie, zar6wno w
zakresie rodzaju, jakosci a takze ceny.
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3) dokonania zmiany kierownika budowy/robét na osobe o kwalifikacjach i doswiadczeniu
wymaganym w SIWZ ;

4) zmiany wynagrodzenia w przypadku wystapienia rob6t zamiennych, rob6t dodatkowych
lub rob6t zaniechanych;

5) zmiany podwykonawcéw;

6) zmiany obowigzujacej stawki VAT.

. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, ktére przed wprowadzeniem do

umowy wymagaja zgodnej akceptacji stron umowy.

Rekojmia za wady i gwarancja jakosci

§14
Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji jakosci na przedmiot Umowy. Okres gwarancji
jakosci wynosi ..., miesiecy liczagc od daty odbioru konicowego.

Gwarancjg objete sg wszystkie wykonywane roboty, zamontowane urzadzenia, instalacje,
wyroby itp. Gwarancja obejmuje usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie
wykonania umowy w momencie odbioru, jak i powstatych w okresie gwarancji. Gwarancja
udzielana jest na peten okres, o ktorym mowa w ust. 1. Bez znaczenia dla wykonywania
uprawnien gwarancyjnych przez Inwestora wobec Wykonawcy jest okres gwarancji
udzielany przez producentéw.

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru
koncowego, jako zatacznik do protokotu (zaréwno dla obiektu jak i urzadzen).

W okresie gwarancji Wykonawca usuwa wady, nieprawidtowos$ci i inne stwierdzone
uszkodzenia lub braki na swdj koszt.

Koszty przegladéw gwarancyjnych oraz koszty materialéw eksploatacyjnych niezbednych do
prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen, instalacji, materiatow i roboét
ponosi Wykonawca.

Gwarancja obejmuje:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej
gwarancji,

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie wykonania umowy
w momencie odbioru, jak i powstatych w okresie gwarancji,

Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:

1) dziatania sity wyzszej albo wytacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktorg
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

2) normalnego zuzycia wybudowanego obiektu lub jego czesci,

3) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji
obiektu oraz urzadzen w sposéb niezgodny z zasadami uzytkowania, eksploatacji badz
konserwacji.

Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzgdzen zostana okreslone w przekazanej przez

Wykonawce Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu, wraz z wykazem wbudowanych

urzadzen, ktére wymagaja przegladow serwisowych. Instrukcja jest zbiorem szczegétowo

opracowanych instrukcji uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych
gwarancjg. Zawarte w niej zasady mogg wynika¢ tylko z przepiséw prawa lub zasad
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prawidtowej gospodarki. W szczegdlnosci zasady te nie moga sie rézni¢ na niekorzys¢
Inwestora od zasad okreslonych przez producentéw elementéw podlegajacych gwarancji.
Jesli Wykonawca nie sporzadzi Instrukcji uzytkowania i eksploatacji nie bedzie mdgt uwolnic¢
sie od zobowigzan gwarancyjnych powotujac sie na zarzut eksploatacji i konserwacji
elementéw podlegajacych gwarancji w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

W przypadku niesporzadzenia Instrukcji przez Wykonawce, sporzadzi ja Inwestor. Kosztami
sporzadzenia Instrukcji zostanie obcigzony Wykonawca lub zostang one potrgcone przez
Inwestora z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:.

Strony Umowy dokonuja przegladu gwarancyjnego koricowego w ostatnim dniu terminu
gwarancji, a stwierdzone wdwczas usterki Wykonawca usunie niezwlocznie w ramach
gwarancji na wiasny koszt.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu udzielonej gwarancji jakosci, Inwestor moze wykonywac
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy.

OKkres rekojmi za wady przedmiotu Umowy konczy sie z uptywem 3 miesiecy liczac od dnia
zakoniczenia terminu gwarancji.

§ 15
Warunkiem wykonania uprawnien z tytutu gwarancji jakosci jest zlozenie przez Inwestora
pisemnej reklamaciji.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia zgtoszonych na pi$mie przez Inwestora wad
i usterek w terminie 7 dni kalendarzowych, a wad szczegdlnie ucigzliwych, w tym awarii
urzadzen i instalacji - w ciggu 24 godzin.
Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgleddéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 7
dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Inwestora na pismie.
Inwestor wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki
budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie
zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wady lub usterki.
W przypadku odmowy usuniecia wady lub usterki przez Wykonawce lub niewywigzywania
sie z terminow, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, Inwestor zleci usuniecie wad lub usterek innemu
podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad i usterek spisuje sie protokét z udziatem Wykonawcy
i Inwestora. Stwierdzenie usuniecia wad i usterek powinno nastgpi¢ nie p6zniej niz w ciggu 3
dni od daty zawiadomienia Inwestora przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka spowodowala uszkodzenie innego elementu obowigzkiem
Wykonawcy jest nieodptatne usuniecie wady lub usterki innego elementu.

W razie stwierdzenia wad lub usterek przez Inwestora okres gwarancyjny zostanie
wydtuzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wady lub
usterki a datg ich usuniecia.

Wykonawca nie odpowiada za usterki powstale w wyniku zwloki w zawiadomieniu o
usterce, jezeli ta spowodowata inne usterki (uszkodzenia), ktéorych mozna byto unikna¢,
gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce.

0dbiér poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na wniosek
Inwestora i zostanie przestany do Wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji
lub rekojmi.
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10. Inwestor dokona przegladu z tytulu gwarancji lub rekojmi z udziatem Wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia tych
wad lub usterek w terminie 7 dni od daty dokonania przegladu, o ile bedzie
to technologicznie mozliwe. Inwestor umozliwi dostep do obiektu w celu usuniecia wad lub
usterek.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

§16

1. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca ztozy u Inwestora dokument stwierdzajacy
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

2. Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w kwocie........cccouueereereenn. zt
(stownie ZIOtYCh: ... ) co stanowi 10 % wartoSci umowy
brutto.

3. Strony ustalajg, Ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie
zwrdcone w nastepujacy sposob:

a) 70% tj. .o zt (stownie ztotych: ..., ) w ciggu 30 dni po
dokonaniu odbioru koncowego,
b) 30% tj. o zt (stownie zlotych: ... ) nie po6zniej niz w 15

dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
4. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje sie
wtasno$cig Inwestora i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robot
i pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wykonane roboty.

Odstapienie od Umowy

§17
1. Inwestor moze odstapi¢ od umowy w przypadkach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
2. Niezaleznie od przypadkéw wskazanych w ust. 1, Inwestor moze odstagpi¢ od umowy
w nastepujacych okolicznosciach:
a) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz przerwat wykonywanie
robot, a przerwa trwa dtuzej niz 7 dni i nie jest zawiniona przez Inwestora,
b) zostanie ogtoszona upadtos$¢ albo podjeta zostanie decyzja o likwidacji firmy Wykonawcy,
c) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Inwestor moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomoSci
o tych okolicznosciach.

§18
1. Wykonawca moze odstagpi¢ od Umowy w przypadkach, o ktérych mowa w Kodeksie
cywilnym.
2. Niezaleznie od przypadkéw wymienionych w ust.1 Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy,
w nastepujacych okolicznosciach:
a) Inwestor, bez uzasadnionej na pi$mie przyczyny, odmawia dokonania odbioru robét przez
okres 30 dni,
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b) pomimo dodatkowego wezwania do zaptaty, Inwestor opdZnia sie z zaptata faktur ponad
90 dni.

§ 19

W przypadku odstgpienia od umowy Inwestora oraz Wykonawce obcigzaja nastepujace

obowiazki szczegbétowe:

1) w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inwestora
sporzadzi szczegdtowy protokoét inwentaryzacji rob6t w toku, wedtug stanu na dzien
odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktérej nastapito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogag
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) Wykonaweca zgtosi do dokonania przez Inwestora odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

5) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

Inwestor, w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni od dnia odstgpienia od umowy:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, po cenach przedstawionych
w ofercie przetargowej Wykonawcy,

3) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba, ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

4) przejecia pod swéj dozdér od Wykonawcy terenu budowy.

Sposéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy

bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od calego elementu roboét okreSlonego w harmonogramie
rzeczcowo - finansowym nastgpi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajacej
z harmonogramu rzeczowo - finansowego) od ogdlnej wartos$ci przedmiot zamowienia,

2) w przypadku odstgpienia od czeSci robdt z danego elementu okreslonego w
harmonogramie rzeczowo - finansowym obliczenie wykonanej czes$ci tego elementu
nastapi na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych
przez Inwestora, kosztorysy te bedg opracowane w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot lub ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z kosztorysow
ofertowych opracowanych metoda kalkulacji uproszczonej, a iloSci wykonanych robot
zgodnie z obmiarami,

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow Secocenbud (jako
Srednie) za okres ich wbudowania, podstawa do okre$lenia naktadéw rzeczowych beda
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KNR-y lub KNNR-y, a nastepnie indywidualna wycena Wykonawcy zatwierdzona przez
Inwestora.
4. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych robo6t obliczone
zostanie analogicznie, wedtug zasad przyjetych w ust. 3 niniejszego paragrafu.

Kary umowne

§20
1. Wykonaweca zaptaci Inwestorowi kary umowne w nastepujgcych okolicznosciach:

1) za op6Znienie w wykonaniu przedmiotu Umowy, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, okreSlonego w §12 Umowy, za kazdy dzien opdznienia od ustalonego
umowa terminu zakoniczenia robot,

2) za opdZnienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie
gwarancji, w wysokosci 0,4% warto$ci wadliwego elementu, liczac od daty wyznaczonej
na usuniecie wad, za element nalezy rozumie¢ pozycje przedmiaru.

3) w okolicznosciach, o ktérych mowa w §3 ust. 20 umowy Wykonawca na swoéj wilasny
Koszt przywroci stan sprzed dokonania samowolnych robét zamiennych / dodatkowych
/zaniechanych a je$li spowoduje to opéznienia w stosunku do przyjetego
harmonogramu inwestycji Wykonawcy naliczone zostang kary umowne, o ktérych mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu,

4) w okolicznosciach, o ktérych mowa w §3 ust. 21 umowy Wykonawca zaptaci Inwestorowi
kare umowng w wysokosci 0,1% warto$ci umownego wynagrodzenia brutto za kazdy
dzien opdznienia, w stosunku do harmonogramu rzeczowo - finansowego,
spowodowany dziataniami Wykonawcy pogarszajacymi jako$¢ wykonywanych robét lub
podejmowanych bez uprzedniego uzgodnienia z Inwestorem,

5) w okolicznosciach, o ktérych mowa w § 23 ust. 2 umowy - w wysokosci 0,2 %

wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 12 Umowy, za kazdy dzien

op6znienia od ustalonego umowa terminu,

6) za odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy: 20% warto$ci wynagrodzenia umownego
brutto,

7) jezeli opdznienia w wykonaniu i oddaniu obiektu do uzytku spowoduje utrate
dofinansowania przez Inwestora, Wykonawca zaptaci kare umowna w wysokosci
utraconego dofinansowania;

8) za kazdy przypadek nieprzediozenia na zadanie Zamawiajacego oswiadczenia o
zatrudnieniu na umowe o prace na peten etat os6b wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji zamoéwienia, w wysokos$ci 0,2% catkowitej warto$ci zaméwienia wskazanej w
§ 12 Umowy.

9) za kazdego pracownika za kazdy dzien, w ktérym pracownik realizowat przedmiot
umowy ha innej podstawie niz umowa o prace lub $wiadczyt prace na podstawie umowy
0 prace w mniejszym wymiarze etatu niz okreslony w § 3 ust. 26 Umowy, w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 12 Umowy.

2. Inwestor zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdélnych
niezaleznie od ustalonych kar umownych.
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§21
Inwestor zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujacych okoliczno$ciach:

1) za zwloke w przekazaniu terenu budowy oraz uniemozliwienie rozpoczecia robét z
innych przyczyn lub spowodowanie przerwy w wykonaniu robot, w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 12, za kazdy dzien zwtoki lub
przerwy,

2) zwloki w przeprowadzeniu odbioru, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 12, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastepnego po terminie,
w ktérym odbiér powinien zostaé zakonczony.

§22

1. Kary umowne dotyczgce opdéznienia w oddaniu przedmiotu umowy oraz opoéZnienia
w usuwaniu stwierdzonych wad i usterek przy odbiorze beda potracane z faktury koncowej
Wykonawcy, w pozostatych przypadkach - w pierwszej kolejnosci - z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

2. Kary potracane beda z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, automatycznie bez
uzyskiwania zgody Wykonawcy.

3. Jezeli zastrzezona kara umowna nie pokryje w catosci poniesionej szkody dopuszczalne jest
dochodzenie odszkodowania przewyzszajacego kare umowna.

§23

1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci.

2. Wykonawca ma obowigzek po kazdorazowym odnowieniu polisy przediozyé Inwestorowi
jej kserokopie poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem, w terminie do 14 dni
kalendarzowych od daty wystawienia polisy.

3. Jesli wystapi koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy Wykonawca zobowigzany
jest do przedtuzenia terminu waznosci polisy ubezpieczeniowej albo jesli nie jest to
mozliwe - do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikajacy z
przedtuzonego terminu realizacji umowy.

§24

1. Wykonawca zobowiazuje sie do uregulowania nalezno$ci za dostawe mediéw niezbednych
do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zawartymi przez Wykonawce umowami z
poszczegbélnymi dostawcami. Wykonawca moze korzysta¢ z medidw Inwestora jesli strony
spisza na tg okoliczno$¢ stosowny Aneks, w ktérym okreslg zasady i warunki korzystania z
medidéw oraz odptatnosé.

2. W przypadku korzystania z innych ustug Inwestora ich zakres i spos6b rozliczenia beda
uregulowane Aneksem.
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Postanowienia koncowe

§25
Wszelkie zmiany tresci niniejszej Umowy wymagaja zachowania formy pisemnego aneksu do
Umowy pod rygorem niewaznoSci.

§26
Wszystkie zalaczniki oraz dokumenty wymienione w tresci Umowy stanowia jej integralng
czes$e.

§27
Spory wynikte na tle wykonania niniejszej Umowy strony zobowigzujg sie rozstrzygac
polubownie. W razie braku porozumienia spory bedzie rozstrzygat sad miejscowo wtasciwy dla
siedziby Inwestora.

§28
W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg beda miaty zastosowanie odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego, ustawy prawo zamoéwien publicznych oraz ustawy Prawo
budowlane.

§29
Umowe uwaza sie za wykonang w catosci po wykonaniu rob6t budowlanych oraz zakoriczeniu
okresu gwarancji i rekojmi zaoferowanych przez Wykonawce.

§30
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA: INWESTOR:
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