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Busko-Zdréj, 13.02.2018 r.
Znak: PZ/6/2018

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia

§1

Nazwa (firma) oraz adres Zamawiajgcego

»Uzdrowisko Busko-Zdroéj” Spotka Akcyjna

ul. Gen. F. Rzewuskiego 1

28 - 100 Busko-Zdraj

NIP: 655-000-02-38

Tel: 41- 312-48-31

Fax: 041 3784154

strona internetowa: www.bip.realnet.pl/uzdrowiskobusko/

§2

Tryb udzielenia zamdéwienia

Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartoSci
zamOwienia nieprzekraczajgcej wyrazonej w ztotych rownowartosci kwot, okreslonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych. Postepowanie prowadzone jest na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z
p6Zn. zm.), zwanej dalej Pzp lub ustawa.
§3

Opis przedmiotu zamdéwienia
CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45316100-6 Instalowanie urzadzen o$wietlenia zewnetrznego
45111000-8 Roboty ziemne
45233000-9 Roboty nawierzchniowe

1. Przedmiotem postepowania jest wykonanie nastepujacych prac budowlanych przy
budynku Sanatorium ,Mikotaj” ul. 1-go Maja 3 w Busku-Zdroju w zakresie jak
ponizej:

1) wykonanie o$wietlenia zewnetrznego iluminacyjnego budynku;
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2) remont istniejgcej nawierzchni kostkga brukowg betonowa.

I. Wykonanie oSwietlenia zewnetrznego iluminacyjnego budynku Sanatorium
»~Mikotaj”

Realizacja prac zgodnie z zataczonymi projektami:

— Projekt o$wietlenia zewnetrznego iluminacyjnego budynku Sanatorium ,Mikotaj”
autorstwa mgr inz. Barbary Brzeskiej;

— Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej o$wietlenia zewnetrznego
Sanatorium ,Mikotaj” autorstwa mgr inz. Zygmunta Jarosza;

obejmujacymi m. in.:

— montaz nowej rozdzielnicy;

— demontaz latarni i kabla o$wietleniowego;

— montaz latarni, opraw doziemnych i kabli w wykopie;

— montaz rur ostonowych kabla i opraw o$wietleniowych na elewacji gtéwnego
budynku.

Przedmiot zamowienia ma by¢ wykonany w oparciu o dokumentacje przetargows,

projektowq oraz wizje lokalng w miejscu prowadzenia robét.

Roboty beda prowadzone zgodnie z dokumentacjg projektowa na czynnym obiekcie.

Wykonawca ma obowigzek przeprowadzenia proby iluminacyjnej przy udziale

przedstawicieli Zamawiajgcego.

Wykonawca ma obowiagzek zorganizowac i przeprowadzi¢ roboty w sposob bezpieczny,

nie stwarzajacy zagrozenia dla os6b przebywajgcych na terenie inwestycji.

Wykonawca w szczegélnosSci odpowiedzialny jest za:

— sporzadzenie i przedtozenie Zamawiajgcemu, przed rozpoczeciem robdt, planu
,bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ( art. 21a ust. 3 prawa budowlanego), tablicy
informacyjnej i ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (art. 45 ust. 4 prawa budowlanego) - jeden egz. planu ,bioz” nalezy
przekaza¢ Zamawiajgcemu;

— prowadzenie robot budowlanych zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.z 2003 r. Nr 47 poz. 401);

— w przypadku uszkodzenia istniejgcych sieci i innych istniejgcych elementéw
egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej
oraz strat wynikajagcych z braku zasilania czy transmisji, sporzadzonej przez
poszkodowanego Uzytkownika badZz Wtasciciela. Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za wszelkie dziatania lub zaniechania wtasne, swoich pracownikow
oraz podmiotow, ktérymi sie postuguje lub przy pomocy ktérych wykonuje przedmiot
umowy.

Do zakresu robot i obowigzkéw Wykonawcy przedmiotu zaméwienia w ramach ceny

ryczattowej wchodzi¢ bedzie réwniez:
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— zasilanie, organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy;

— ponoszenie kosztow zuzycia wody, energii i ogrzewania dla potrzeb budowy;

— zabezpieczenie i wynagrodzenie miejsca prowadzenia robét i terenu przed dostepem
0s06b trzecich (nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem robot);

— nadzér nad mieniem i ubezpieczenie budowy, prowadzenie robét w sposéb
bezpieczny;

— utrzymanie porzadku w trakcie realizacji robot, systematyczne porzagdkowanie miejsc
wykonywania prac oraz uporzgdkowanie po zakonczeniu robot;

— opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej i
odbiorowej catego obiektu w ilosci 2 egz. (operat kolaudacyjny);

— natychmiastowe usuniecie w sposéb docelowy i skuteczny wszelkich szkéd i awarii
spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji robot;

— przed zgtoszeniem przedmiotu umowy do odbioru Wykonawca winien wykonac
wszystkie niezbedne préby, badania i odbiory, w tym miedzy innymi:

a) pomiar natezenia o$wietlenia,

b) pomiar ciggtosci potaczen wyréwnawczych,

¢) pomiar ochrony przeciwporazeniowej,

d) pomiar rezystancji izolacji uziemien ochronnych i roboczych,

— uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiajgcego spotkaniach w celu oméwienia
spraw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy;

— ochrona drzewostanu.

Wykonawca ma obowigzek unieszkodliwiania powstatych odpadéw, jako wytwoérca tych

odpadéw w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadach (tekst jedn. Dz. U. Z 2016

. poz. 1987 z p6zn. zm.) Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ koszt sktadowania,

wywozu i utylizacji odpadéw w cenie ryczattowej.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot oraz zgodnos¢

wykonania z dokumentacjg projektowa, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i

autorskiego, obowigzujagcymi normami, warunkami technicznymi wykonania robot

budowlano-montazowych oraz sztukg budowlana.

Do budowania winny by¢ uzyte materialy i urzadzenia nowe, odpowiadajace wymogom

dokumentacji projektowej, ponadto:

— oznakowane CE, co oznacza, Ze dokonano oceny ich zgodnoSci z norma
zharmonizowang albo europejska aprobata techniczng badz krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,

— umieszczone w okre$lonymi przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnoSci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,
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— oznakowane z zastrzezeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych, znakiem budowlanym, ktérego wzoér okresla zatagcznik nr 1
do niniejszej ustawy.

II. Remont istniejacej nawierzchni kostka brukowg betonowa przy budynku
Sanatorium ,Mikotaj” w Busku-Zdroju na dzialce ewidencyjnej nr 224 i 225/1.

Wykaz prac objetych przedmiotem zamoéwienia:

a) roboty rozbiérkowe,

b) roboty ziemne,

c) wywoz i utylizacja urobku na koszt Wykonawcy;,

d) wyréwnanie i zageszczenie podtoza,

e) zakup przez Wykonawce we wtasnym zakresie i dostawa wszystkich materiatow
niezbednych do wykonania utwardzenia,

f) ustawienie kraweznikéw betonowych,

g) wykonanie warstwy odsaczajacej,

h) wykonanie podbudowy z kruszywa,

i) wykonanie nawierzchni z kostki w kolorze szarym o grubosci 8 cm na catym obecnie
utwardzonym placu (obszar zaznaczony na zatgczniku graficznym),

j) wykonanie nawierzchni utwardzonej ptytkami azurowymi typu jomb o wymiarach
40x60 cmo gr. 12 cm;

k) prace wykonczeniowe i porzgdkowe.

Nalezy wykona¢ remont istniejgcej nawierzchni kostka brukowa o konstrukeji

przenoszacej obcigzenia od ruchu kotowego. Wykonywana powierzchnia utwardzona

zostanie dowigzana czeSciowo do istniejagcej nawierzchni. Spadki nawierzchni

dostosowane do terenu istniejgcego. Odwodnienie terenu poprzez splyw

powierzchniowy. Kolorystyka i ksztatt kostki pozostaje do uzgodnienia z Zamawiajacym

przed rozpoczeciem robét. Szczegoty zagospodarowania terenu wskazano w zatgczniku

graficznym.

Szczegblne warunki realizacji zadania

1) Zamawiajgcy wymaga aby przedmiot zamowienia zostat wykonany w sposéb i na
warunkach opisanych w zatgczonych projektach oraz specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

2) Optaty za zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robét w pasie drog
publicznych ponosi Wykonawca. Wykonawca, w ramach oferowanego przez siebie
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, winien uwzgledni¢ koszty
zwigzanie z zajeciem pasa drogowego celem prowadzenia robot.

3) Wykonawca zobowigzany jest do dopetnienia wszelkich formalnosci przed
odpowiednimi organami w sprawie uzyskania stosownych zezwolen celem
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prowadzenia robét, w tym réwniez opracowac i uzgodni¢ projekt organizacji
ruchu zastepczego na czas robét.

Obowigzki Wykonawcy:

1) zapoznanie sie z projektem budowlanym, a w przypadku wystgpienia btedow w
projekcie niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego,

2) wyznaczenie kierownika budowy w branzy drogowej, posiadajgcego wymagane
uprawnienia i nalezgcego do odpowiedniej Izby zawodowej,

3) wykonanie robo6t zgodnie z projektem budowlanym, kosztorysem, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robo6t, przepisami prawa budowlanego i
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, zaleceniami nadzoru inwestorskiego
Zamawiajgcego, obowigzujagcymi normami, warunkami technicznymi wykonania
robét oraz zasadami sztuki budowlanej. Wykonanie robét budowlanych dotyczy
réwniez prac towarzyszacych m in. przygotowania terenu i zaplecza robot,
uprzatniecia terenu robo6t po zakonczonych pracach, wytyczenia geodezyjnego,
inwentaryzacji, sporzadzenia protokotow,

4) prowadzenie wszystkich rodzajéow robét zgodnie ze sztuka budowlang, wiedza
techniczng oraz obowigzujacymi przepisami prawnymi przez osoby uprawnione,

5) zapewnienie maszyn i urzadzen oraz pokrycie kosztéw materiatow i ustug
przeznaczonych do wykonania zaméwienia,

6) niezwloczne powiadomienie Zamawiajacego 0 wystgpieniu robot
nieprzewidzianych,

7) niezwloczne wykonanie robét koniecznych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub
zabezpieczenie przed awaria. Jesli konieczno$¢ wykonania tych rob6t wystapi bez
winy Zamawiajgcego, to Wykonawcy nie przystuguje prawo do otrzymania
wynagrodzenia z tego tytutu.

8) zastosowanie fabrycznie nowych materiatéw, posiadajacych stosowne atesty,
certyfikaty i Swiadectwa dopuszczajace do stosowania,

9) stosowanie odpowiednich zabezpieczen podczas wykonywania prac,

10)zapewnienie zaplecza socjalnego dla pracownikéw,

11)wyposazenie pracownikdw oraz sprzetu w stosowne oznakowanie umozliwiajgce
identyfikacje w czasie prowadzenia robot,

12)systematyczne porzadkowanie terenu oraz drég dojazdowych i wyjazdowych w
trakcie wykonywanych robét oraz uporzadkowanie terenu po ich zakonczeniu,

13)terminowa realizacja prac, wstrzymanie rob6t budowlanych ze wzgledu na warunki
atmosferyczne typowe, wiasciwe dla danej pory roku i miesigca nie beda uprawniaty
do zmiany terminu realizacji umowy,

14)utrzymanie poprawnego dziatania wszystkich istniejgcych instalacji,

15)zgtaszanie Zamawiajagcemu wykonania robét zanikowych lub ulegajacych zakryciu
oraz przedmiotéw odbioru,

16)umozliwienie wstepu na teren rob6t upowaznionym pracownikom Zamawiajacego,
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17)wykonanie BIOZ i tablicy informacyjne;j,

18)utrzymanie terenu rob6t w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
sktadowanie, usuwanie materiatéw, urzagdzen pomocniczych, odpadéw i Smieci oraz
urzadzen prowizorycznych do miejsc do tego przeznaczonych (na biezaco),

19)prowadzenie robot zgodnie z przepisami ppoz oraz zgodnie z przepisami BHP,
usuwanie na biezgco usterek stwierdzonych przez Zamawiajacego w trakci
realizacji robdt,

20) usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbioré6w w terminach
technicznie i organizacyjnie uzasadnionych,

21)usuwanie skutkéw uszkodzenia elementéw drég, ulic, chodnikéw, placéw zieleni itp.
powstalych w trakcie wykonywania robot spowodowanych niewtasciwym
zabezpieczeniem i niewtaSciwg organizacja robot,

22)po zakonczeniu robét i przed przekazaniem zadania - uporzadkowanie terenu i
zaplecza bedacego jego wtasnoscig,

23)sporzadzenie i dostarczenie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej
wymaganej do odbioru ostatecznego oraz zgloszenia od odbioru ostatecznego
ukonczonych robét,

24)terminowe przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu zamoéwienia w stanie
technicznym nadajacym sie do uzytkowania zgodnie z wymogami ustawy Prawo
budowlane wraz z wszelkimi dokumentami dopuszczajagcymi do uzytkowania
zgodnie z przeznaczeniem,

25)dostarczenie niezbednych atestéw jakoSciowych wbudowanych materiatow,
wynikéw dotyczacych realizowanego przedmiotu zaméwienia,

26)okazanie Zamawiajacemu (Inspektorowi Nadzoru) certyfikatu (deklaracji) zgodnosci
z obowigzujgcymi normami materialéw lub w przypadku ich braku wiasciwej
aprobaty technicznej w stosunku do wbudowanych materiatow,

27)przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawcze] w
dwoch egzemplarzach (w formie papierowej oraz elektronicznej na no$niku CD),

28)wykonanie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej,

29)wykonanie wszelkich préb ( m .in. badania zageszczenia podtoza, itp.) sprawdzen,
badan, pomiaréw wykonanych robdt oraz uzyskania pozytywnych protokotéw ich
odbiorow,

Zamawiajacy dodatkowo informuje, Zze budynek i teren przewidziany do realizacji

zamoéwienia jest terenem czynnym ze wzgledu na charakter prowadzonej dziatalnosci.

Zamawiajacy nie zapewnia dozoru mienia i $wiadczen socjalnych ( m. in. pomieszczenia

do spozywania positkow, szatni, toalet) Wykonawcy robot.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek w trakcie realizacji zaméwienia.

2. llekro¢ w dokumentacji postepowania wskazano znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie nalezy przez to rozumiel, Ze Zamawiajacy wymaga wyrobu o
wilasciwosciach réwnowaznych do wskazanego, ktére traktowac¢ nalezy jako
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wymagania minimalne, z zastrzezeniem, ze znak towarowy, patent lub pochodzenie
wymagane przez Zamawiajgcego uzasadnione sg specyfikg przedmiotu zaméwienia a
Zamawiajacy nie moze opisa¢ przedmiotu zamowienia za pomoca dostatecznie
doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszga wyrazy ,lub réwnowazny”
(art. 29 ust. 3 Pzp).

3. Zamawiajacy umozliwi przeprowadzenie wizji lokalnej. W celu umdéwienia terminu
wizji nalezy kontaktowac sie z osobami do sprawach dotyczacych inwestycji.

4. Zamawiajacy wymaga zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp zatrudnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce na podstawie umowy o prace, w rozumieniu przepisow ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U.Z 2016r., poz. 1666 zpdzZn.
zm.) na okres obowigzywania umowy, min. 3 o0s6b wykonujacych czynnoSci
bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robo6t czyli pracownikow fizycznych,
kierowcow, operatoréw. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do oferty
oSwiadczenie o zatrudnieniu oséb wykonujacych czynnos$ci w zakresie realizacji
zamoOwienia oraz na kazde Zzadanie Zamawiajacego, w terminie 5 dni od daty
otrzymania zadania.

5. Po udzieleniu zamoéwienia Wykonawca przekaze stuzbie technicznej Inwestora
szczegblowy kosztorys w wersji papierowej i elektronicznej w formacie PDF i ATH,
celem weryfikacji realizacji prac.

Szczegotowy opis i zakres robot zawiera dokumentacja techniczna stanowigca
Zalaczniki nr 9-10 do SIWZ.

§4

Termin wykonania zamdéwienia

Planowany termin wykonania zaméwienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 maja
2018 r.

§5

Opis warunkow udziatu w postepowaniu

O udzielenie zamo6wienia mogg ubiega¢ sie Wykonawcy, ktorzy:
1) nie podlegajq wykluczeniu;
2) spetniajg warunki udziatu w postepowaniu.

Zamawiajacy na podstawie art. 24 aa ust. 1 Pzp najpierw dokona oceny ofert, a
nastepnie zbada, czy Wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz speinia warunki udzialu w
postepowaniu.
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Podstawy wykluczenia

1. Zamawiajgcy wykluczy z przedmiotowego postepowania o udzielenie zamdéwienia

publicznego Wykonawce na podstawie przestanek okreslonych:

1) w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp;

2) w art. 24 ust.5 pkt1 Pzp tj.: w stosunku do ktérego otwarto likwidacje,
w zatwierdzonym przez sad uktadzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub
sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia
15 maja 2015 . - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U.z 2015 r. poz. 978, 1259,
1513, 1830 11844 orazz 2016 . poz.615)lub ktérego upadio$¢ ogtoszono, z
wyjatkiem Wykonawcy, ktéry po ogloszeniu upadto$ci zawart uktad
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli ukiad nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, chyba ze
sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia
28 lutego 2003 r. - Prawo upadtosciowe (Dz.U. z 2015r poz. 233, 978,
1166, 1259 11844 oraz z 2016r poz. 615);

3) w art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp, tj..ktory, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie
wykonat albo nienalezycie wykonat w istotnym stopniu wcze$niejszg umowe w
sprawie zamo6wienia publicznego lub umowe koncesji, zwartg z Zamawiajacym, o
ktérym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 -4, co doprowadzito do rozwigzania umowy
lub zasadzenia odszkodowania;

4) w art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp, tj.:ktéry naruszyt obowiazki dotyczace ptatnosci
podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, co
Zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych $rodkow
dowodowych, z wyjatkiem przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15,
chyba ze Wykonawca dokonat ptatnosci naleznych podatkéw, optat lub sktadek
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawartl wigzace porozumienie w sprawie sptaty tych nalezno$ci.

2. Wykluczenie Wykonawcy nastepuje w przypadkach, o ktérych mowa w pkt 3 jezeli

3.

nie uplynety 3 Ilata od dnia zaistnienia zdarzenia bedacego podstawa
wykluczenia

Wykonawca, ktdry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz
16-20 lub ust. 5 Pzp, moze przedstawi¢ dowody na to, Ze podjete przez niego Srodki
sg wystarczajagce do wykazania jego rzetelnos$ci, w szczego6lnosci, udowodnic¢
naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem lub przestepstwem skarbowym,
zado$Cuczynienie pieniezne za doznang krzywde lub naprawienie szkody,
wyczerpujace wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspotprace z organami Scigania
oraz podjecie konkretnych $rodkéw technicznych, organizacyjnych i kadrowych,
ktére s3 odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub przestepstwom
skarbowym lub nieprawidtowemu postepowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania
pierwszego nie stosuje sie jezeli wobec Wykonawcy bedacego podmiotem
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zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sgdu zakaz ubiegania sie o
udzielenie zamoOwienia oraz nie uptyngt okreslony w tym wyroku okres
obowigzywania tego zakazu.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiajacy, uwzgledniajac wage i
szczegblne okoliczno$ci czynu Wykonawcy, uzna za wystarczajgce dowody
przedstawione na podstawie ust. 3.

Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucong zgodnie z treScig art. 24
ust. 4 Pzp.

Zamawiajagcy moze wykluczy¢é Wykonawce na kazdym etapie postepowania o
udzielenie zamoéwienia.

Warunki udzialu w postepowaniu

W postepowaniu moga wzia¢ udzial Wykonawcy, ktorzy spelniaja warunki
udzialu w postepowaniu dotyczace:

kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o
ile wynika to z odrebnych przepisow
Zamawiajacy nie precyzuje minimalnych wymagan do powyzszego warunku.

sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiajacy uzna warunek za speiniony, jezeli Wykonawca przedstawi dokument
potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia na sume
gwarancyjng co najmniej 200.000,00 zt

zdolnosci technicznej lub zawodowej

Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze:

1. wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dzialalno$ci jest krotszy - w tym okresie 2 robdt,
uwzgledniajacych:

- jedng robote budowlang o warto$ci minimum 200.000,00 zt brutto (stownie ztotych:
dwiescie tysiecy) w zakresie wykonania oswietlenia zewnetrznego iluminacyjnego;

- jedng robote budowlang o warto$ci minimum150.000,00 zt brutto (stownie ztotych: sto
piecdziesiat tysiecy) w zakresie utwardzania terenu kostkg brukowga betonowa.

2. dysponowanie n/w osobami:

a)jedng osobg proponowang na stanowisko kierownika budowy posiadajacg uprawnienia
budowlane bez ograniczen do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, zgodnie z ustawa z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz U z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.) oraz
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Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 wrze$nia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz U. z 2014 r. poz. 1278) lub
rownowazne odpowiadajgce im uprawnienia nadane na podstawie wcze$niej
obowigzujacych przepiséw, ktory odbyt co najmniej 2-letnig praktyke zawodowg na
budowie przy zabytkach nieruchomych, zgodnie z art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 . o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami ( tekst jedn. Dz U. 2017 poz. 2187)

b) jedng osoba proponowang na stanowisko kierownika budowy posiadajgca uprawnienia
budowlane bez ograniczen do kierowania robotami w specjalnosci drogowej, wymagane
minimum 5 lat dos§wiadczenia na ww. stanowisku.

Poleganie na potencjale innych podmiotéw

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spelniania warunkéw i udzialu w
postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamoOwienia, lub jego czesci polega¢ na zdolno$ciach technicznych lub zawodowych
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od
charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkéw prawnych.

Wykonawca, ktory polega na zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi
udowodni¢ Zamawiajacemu, Ze realizujagc zamoéwienie, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami tych podmiotow, w szczegblnosci przedstawiajac
zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw
na potrzeby realizacji zamoéwienia.

Zamawiajacy ocenia, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaja na
wykazanie przez Wykonawce spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu oraz
bada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust 5 Pzp.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doswiadczenia, Wykonawcy moga polega¢ na zdolnoSciach innych podmiotow,
jesli podmioty te zrealizuja roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te
zdolno$ci sg wymagane.

Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotéw, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do
udostepnienia zasobdw, za szkode poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg
wskutek nieudostepnienia tych zasobéw, chyba Ze za nieudostepnienie zasoboéw nie
ponosi winy.

Jezeli zdolnos$ci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o ktérym mowa w pkt 1, nie potwierdzaja speinienia przez Wykonawce
warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodza wobec tych podmiotéw podstawy
wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie okreSlonym przez
Zamawiajgcego:
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- zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej cze$ci zamowienia, jezeli
wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe Ilub sytuacje finansowag lub
ekonomiczng, o ktérych mowa w pkt 1.

W celu oceny, czy Wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotéw na zasadach okre$lonych powyzej, bedzie dysponowat niezbednymi
zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte wykonania zamowienia publicznego
oraz oceny, czy stosunek 1gczacy Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostep do ich zasob6éw, Zamawiajagcy moze zada¢ dokumentoéw, ktére
okreslaja w szczegdblnosci:

- zakres dostepnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu;

- sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawce, przy
wykonywaniu zamoéwienia publicznego;

- zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamoéwienia
publicznego;

- czy podmiot, na zdolno$ciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunkéw udzialu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub dosSwiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktorych
wskazane zdolno$ci dotycza.

Wykonaweca, ktéry polega na zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiotéw na

zasadach okreS$lonych powyzej, na wezwanie Zamawiajacego przedstawia w

odniesieniu do tych podmiotéw dokumenty potwierdzajacych brak podstaw do

wykluczenia, wymienionych w § 6 dziat III ust. 1 SIWZ.

Warunki udzialu w postepowaniu dla Wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie
o udzielenie zamoéwienia (konsorcjum/spo6tka cywilna)

Wykonawcy wystepujacy wspdlnie o udzielenie zamoéwienia ustanawiajg
Pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdéwienia
publicznego.

Warunek udziatu w postepowaniu, o ktorym mowa w dziale II ust. 1 pkt 1 SIWZ
dotyczy posiadania odpowiednich kompetencji lub uprawnien winni spetnia¢ Ci
cztonkowie konsorcjum, ktérzy beda faktycznie realizowa¢ cze$¢ zamoédwienia do
ktérej wykonania wymagane jest posiadanie kompetencji lub uprawnien
ustawowych.

Warunek udzialu w postepowaniu, o ktérym mowa w dziale II ust. 1 pkt 2 SIWZ
winien speinia¢ co najmniej jeden z Wykonawcéw albo wszyscy Wykonawcy
wspoOlnie. Konieczno$¢ spetnienia tego warunku odnosi sie do konsorcjum jako
catosci, nie do jego poszczegdlnych cztonkow.

Warunek udziatu w postepowaniu, o ktérym mowa w dziale II ust. 1 pkt 3 SIWZ
winien spetnia¢ co najmniej jeden z Wykonawcéw albo wszyscy Wykonawcy
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wspolnie. Konieczno$¢ jego spelnienia odnosi sie do konsorcjum jako catosci, nie do
jego poszczegdlnych cztonkow.
Brak podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zaméwienia w
okoliczno$ciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp powinien
speti¢ kazdy z Wykonawcoéw samodzielnie.
Brak podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zaméwienia w
okoliczno$ciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 5 Pzp powinien spetni¢ kazdy z
Wykonawcow samodzielnie.
Jezeli oferta Wykonawcéw zostata wybrana, Zamawiajacy moze zadaé przed
zawarciem umowy w sprawie zamoéwienia publicznego umowy regulujacej
wspotprace tych Wykonawcow.
§6
Wykaz oswiadczen lub dokumentdw, jakie majq dostarczy¢é Wykonawcy w celu
potwierdzenia spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu i braku podstaw
wykluczenia z udziatu w postepowaniu

W celu wstepnego potwierdzenia, Ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz

spelnia warunki udzialu w postepowaniu do oferty nalezy przedtozyc¢:

1) aktualne na dzien sktadania ofert o§wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia -
zgodnie z zatqcznikiem nr 2 do SIWZ;

2) aktualne na dzien sktadania ofert os§wiadczenie o speinianiu warunkéw udziatu w
postepowaniu - zgodnie z zatqcznikiem nr 3 do SIWZ.

Wykonawca, ktory powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie w jakim

powotuje sie na ich zasoby, warunkéw udzialu w postepowaniu zamieszcza

informacje o tych podmiotach w o$wiadczeniu.

Wykonawca, ktory zamierza powierzy¢ wykonanie czynno$ci zamoOwienia

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw

wykluczenia z udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w

oSwiadczeniu.

W  przypadku wspélnego ubiegania sie o zamodwienie przez Wykonawcow

oSwiadczenie sktada kazdy z Wykonawcoé6w wspodlnie ubiegajgcych sie o zamdwienie.

Dokumenty te potwierdzajg spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak

podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z Wykonawcéw wykazuje

speinianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o ktérej mowa w § 11 ust. 7 SIWZ, przekazuje Zamawiajgacemu
oSwiadczenie o przynaleznosSci lub braku przynaleznoSci do tej samej grupy
kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze zlozeniem
oSwiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, Ze powigzania z innym
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Wykonawcg nie prowadza do zakiécenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia. Wzor oSwiadczenia o przynaleznoSci lub braku przynaleznosci do tej
samej grupy stanowi Zatqcznik nr 4 do SIWZ.

III. Zamawiajacy moze wezwa¢ Wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona,

1)

2)

3)

iy

do zlozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien
ztozenia oSwiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych
mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udzialtu w
postepowaniu na wezwanie Zamawiajacego nalezy przedlozy¢ nastepujace
dokumenty:

zasSwiadczenie wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze

Wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw, wystawionego nie wczes$niej niz 3
miesigce przed uplywem terminu sktadania ofert lub innego dokumentu
potwierdzajacego, ze Wykonawca zawart porozumienie z wlaSciwym organem
podatkowym w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania
decyzji wtasciwego organu;

zaSwiadczenie wtasSciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo innego dokumentu
potwierdzajgcego, ze Wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze$niej niz 3 miesigce przed
uplywem terminu sktadania ofert lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze
Wykonawca zawart porozumienie z wtasciwym organem w sprawie sptat tych
nalezno$ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegélnos$ci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wtasciwego organu;

odpis z wlasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dziatalno$ci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji.

W celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce warunkéw udzialu w
postepowaniu ha wezwanie Zamawiajgcego nalezy przedtozy¢:

dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnos$ci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci zwigzanej z przedmiotem zamowienia
na sume gwarancyjng co najmniej 200.000,00 zt.

Jezeli z wuzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moze zlozy¢ dokumentéw
dotyczacych sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez
Zamawiajgcego, moze zlozy¢ inny dokument, ktéry w wystarczajacy sposéb
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potwierdza spetnianie opisanego przez Zamawiajacego warunku udziatu w

postepowaniu.

wykaz robét budowlanych wykonanych nie wcze$niej niz w okresie ostatnich 5 lat

przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest

krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca
wykonania i podmiotéw, na rzecz ktdérych roboty zostaty wykonane, z zalgczeniem

dowoddw okreslajacych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w

szczegoblnosci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami

prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone. Zamawiajacy uzna warunek za

spelniony, jezeli Wykonawca wykaze wykonanie w tym oKresie co najmniej 2

uwzgledniajacych:

- jedng robote budowlang o wartosci minimum 200.000,00 zt brutto (stownie ztotych:

dwiescie tysiecy) w zakresie wykonania oswietlenia zewnetrznego iluminacyjnego;

- jedng robote budowlang o warto$ci minimum150.000,00 zt brutto (stownie ztotych: sto

piecdziesiat tysiecy) w zakresie utwardzania terenu kostkg brukowga betonowa.

wykaz os6b, ktére beda uczestniczy¢ w wykonaniu zaméwienia, w szczeg6lnosci

odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, dos§wiadczenia i

wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamoéwienia, a takze zakresu wykonywanych przez

nie czynno$ci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Zamawiajacy uzna warunek za spelniony;, jezeli Wykonawca wykaze, ze dysponuje n/w

osobami:

a) jedng osobg proponowang na stanowisko kierownika budowy posiadajaca uprawnienia
budowlane bez ograniczen do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, zgodnie z
ustawg z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane (tekst jedn. Dz Uz 2017 r. poz. 1332 z p6Zn.
zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 wrzes$nia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz U. z 2014 r. poz.
1278) lub réwnowazne odpowiadajace im uprawnienia nadane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepiséw, ktéry odbyt co najmniej 2-letnig praktyke
zawodowg na budowie przy zabytkach nieruchomych, zgodnie z art. 37 ¢ ustawy z dnia
23 lipca 2003 r: 0 ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami ( tekst jedn. Dz U. 2017 poz.
2187),

b) jedng osoba proponowang na stanowisko kierownika budowy posiadajgcg uprawnienia
budowlane bez ograniczen do kierowania robotami w specjalnosci drogowej, wymagane
minimum 5 lat doSwiadczenia na ww. stanowisku.

Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o
udzielenie zamowienia, Zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania wezwac
Wykonawcoéw do ztozenia wszystkich lub niektérych osSwiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych, Ze nie podlegaja wykluczeniu, speiniajg warunki udziatu w
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postepowaniu, a jezeli zachodza uzasadnione podstawy do uznania, Ze zloZone
uprzednio o$wiadczenia lub dokumenty nie sg juz aktualne, do ztozenia aktualnych
osSwiadczen lub dokumentéw.

Zamawiajagcy moze zada¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentow
wymienionych w § 6 dziat Il ust. 2 SIWZ dotyczacych podwykonawcy, ktéremu
zamierza powierzy¢ wykonanie czeSci zamdwienia, a ktéry nie jest podmiotem, na
ktérego zdolnoSciach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach okres$lonych w art.
22a ustawy Pzp.

Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia o$wiadczen lub dokumentéw
potwierdzajacych okolicznos$ci o ktéorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jezeli
Zamawiajacy posiada oSwiadczenia lub dokumenty dotyczace tego Wykonawcy lub
moze je uzyska¢ za pomocg bezptatnych i ogdlnodostepnych baz danych, w
szczeg6lnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji dziatalno$ci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2014
r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

. W przypadku wskazania przez Wykonawce dostepnosci oswiadczen lub

dokumentéw, o ktéorych mowa w § 5 i §7 rozp. Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016
. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zada¢ Zamawiajacy od Wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, w formie elektronicznej pod okreslonymi
adresami internetowymi ogdélnodostepnych i bezptatnych baz danych Zamawiajacy
pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawce o$wiadczenia
lub dokumenty.

. W przypadku wskazania przez Wykonawce o$wiadczen lub dokumentéw, o ktérych

mowa §2, §5, §7, powyzej wskazanego rozporzadzenia, ktore znajduja sie w
posiadaniu Zamawiajgcego, w szczegoOlnosci oSwiadczen Ilub dokumentow
przechowywanych przez Zamawiajgcego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiajacy
w celu potwierdzenia okolicznos$ci, o ktéorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy,
Korzysta z posiadanych oswiadczen lub dokumentéw, o ile sg one aktualne.

IV. Dokumenty podmiotéw zagranicznych

1.

1

2)

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w dziale III ust. 1
pkt1-3 SIWZ sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym
Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania potwierdzajace odpowiednio, Ze:
nie zalega z optacaniem podatkéw, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne albo Ze zawart porozumienie z wtasciwym organem w sprawie sptat tych
nalezno$ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg6lnosci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych
platnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wiasciwego organu;

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci.
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Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 SIWZ powinny by¢ wystawione nie
wczesSniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu sktadania ofert. Dokument, o
ktérym mowa w ust. 1 pkt 1 powinien by¢ wystawiony nie wcze$niej niz 3 miesigce
przed uptywem tego terminu.

Jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania ma osoba,
ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1,
zastepuje sie je dokumentem zawierajagcym odpowiednio o$wiadczenie Wykonawcy,
ze wskazaniem osoby albo o0s6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub
o$wiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczy¢, ztoZone przed notariuszem lub
przed organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego
lub gospodarczego wtasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania
Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztoZzonego przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze sie zwréci¢ do wlasciwych organéw odpowiednio kraju, w ktérym
Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, ktérej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych
tego dokumentu.

Wykaz dokumentéw potwierdzajacych, ze oferowane roboty budowlane
odpowiadaja wymaganiom okreslonym przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie precyzuje minimalnych wymagan do powyzszego warunku.

Wykaz pozostalych dokumentow, jakie Wykonawcy musza dostarczy¢ w
zlozonych ofertach:

wypetiony Formularz Ofertowy zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do SIWZ;
pelnomocnictwo dla osoby / o0séb podpisujacej/cych oferte do podejmowania
zobowigzan w imieniu Wykonawcy sktadajacego oferte, gdy prawo do podpisania
oferty nie wynika z innych dokumentéw do niej zatgczonych (w formie oryginatu lub
kopii po$wiadczonej za zgodno$¢ przez notariusza);

pelnomocnictwo ustanawiajgce Petnomocnika - gdy oferte skiadaja Wykonawcy
wspoOlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia publicznego - w formie oryginatu
albo kopii poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez notariusza, ustanawiajace
pelnomocnika do reprezentowania Wykonawcoéw w postepowaniu o udzielenie
niniejszego zamowienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie
zamOwienia publicznego. Tre$¢ petnomocnictwa powinna wskazywa¢ rodzaj
uprawnien, do ktérych upowazniony jest Peilnomocnik.

w zaleznosci od wybranej formy wadium - do oferty powinien by¢ zataczony
stosowny dokument (potwierdzenie dokonania przelewu a w przypadku innej niz
forma gotowkowa, dokument w formie oryginatu).

o$wiadczenie o zatrudnieniu zgodnie z zatqcznikiem nr 7 do SIWZ.
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6) zobowigzanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy

niezbednych zasobdéw na potrzeby realizacji zamoéwienia.

§7

Informacje o sposobie porozumiewania sie Zamawiajqcego z Wykonawcami

oraz przekazywania oSwiadczen lub dokumentdw, a takze wskazanie oséb uprawnionych

1.

w

do porozumiewania sie z Wykonawcami

W  niniejszym postepowaniu o udzielenie zamoéwienia komunikacja miedzy
Zamawiajagcym a Wykonawcami odbywa sie za posrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe
(tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 1481) osobiscie, za posrednictwem postanca, faksu
lub przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug droga elektroniczng (tekst jednolity Dz. U. 2017
poz. 1219), z uwzglednieniem wymogéw dotyczacych formy sktadania
poszczeg6lnych oswiadczen i dokumentow okreslonych w niniejszej SIWZ.

Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazuja os$wiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za posrednictwem faksu lub przy uzyciu Srodkéw
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
Swiadczeniu ustug droga elektroniczng, kazda ze stron na zadanie drugiej strony
niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Oferty nalezy sktadac pod rygorem niewaznosci w formie pisemne;j.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania sie z Wykonawcami jest:

- w sprawach formalno - prawnych: Karolina Karcz-Wasilewska tel. 41 312 48 31
e-mail: karcz_wasilewska@ubz.pl

- w sprawach dotyczacych prac budowlanych: Paterek Jerzy tel. 41 370 32 89,
Klepacz Zbigniew tel. 41 370 32 87.

W przypadku konieczno$ci osobistego kontaktu Wykonawcy z w/w pracownikami

wymaga sie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia terminu spotkania.

Wyjasnienia tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia przekazywane sg w
formie odpowiedzi na zapytania.

2.
3.
4.

§8

Wymagania dotyczqce wadium

Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w wysokosci: 10.000,00 zt (stownie
ztotych: dziesie¢ tysiecy 00/100 ).

Wadium musi by¢ wniesione do dnia 02.03.2018 roku do godz. 10.

Wadium musi obejmowac caty okres zwigzania oferta.

Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:

1) w pienigdzu,
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poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosSciowo -
kredytowej, z tym Ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem
pienieznym,

gwarancjach bankowych,

gwarancjach ubezpieczeniowych,

poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz.U.z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089).

Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajgcego: Nr 43 1060 0076 0000 3200 0126 5878

Za termin wniesienia wadium uznaje sie date wplywu Srodkéw na rachunek

Zamawiajacego.

Wykonawca w zalezno$ci od wybranej formy wadium - do oferty zalacza stosowny
dokument (potwierdzenie dokonania przelewu, a w_przypadku innej niz forma
gotowkowa, dokument w formie oryginatu).

ZWROT WADIUM

1.

Zamawiajgcy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwtocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem Wykonawcy,
ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem ust. 6.
Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza,
Zamawiajacy zwraca wadium niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jego wniesienia zgdano.

Zamawiajacy zwraca niezwtocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktéry wycofat
oferte przed uptywem terminu sktadania ofert.

Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktéremu
zwrocono wadium na podstawie ust. 1, jezeli w wyniku rozstrzygniecia odwotania
jego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w
terminie okreslonym przez Zamawiajacego.

Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy zwraca je wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowe;j
za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.
Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn lezacych
po jego stronie, nie zlozyt oSwiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych
okolicznosci, o ktéorych mowa w art. 25 ust. 1, oSwiadczenia, o ktérym mowa w art.
25a ust.1, pelnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktorej
mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowato brak mozliwo$ci wybrania oferty
ztozonej przez Wykonawce jako najkorzystniejsze;j.
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Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktorego
oferta zostata wybrana:

odmoéwit podpisania umowy w sprawie zamodwienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie;

nie wniost wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonaniu umowy;

zawarcie umowy w sprawie zamOdwienia publicznego stato sie niemozliwe z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§9

Termin zwiqzania ofertq

Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni.
Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania
ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przedtuzy¢ termin
zwigzania ofertg, z tym, ze Zamawiajgcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uptywem terminu zwigzania oferta, zwroci¢ sie do Wykonawcéw o wyrazenie zgody
na przediuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.
Odmowa wyrazenia zgody na przediuzenie terminu zwigzania ofertg nie powoduje
utraty wadium.
Przedtuzenie terminu zwigzania oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedtuzeniem okresu wazno$ci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z
wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta. Jezeli
przedtuzenie terminu zwigzania oferta dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przedtuzenia
dotyczy jedynie Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.
§10
Opis sposobu przygotowywania ofert

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

Oferte sklada sie pod rygorem niewaznosci, w formie pisemnej.

Oswiadczenia dotyczace Wykonawcy i innych podmiotéw, na ktoérych zdolnosciach
lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach okre$lonych w art. 22 a Pzp oraz
dotyczace podwykonawcéw, sktadane sg w oryginale. Dokumenty inne niz
oSwiadczenia sktadane sg w oryginale lub kopii posSwiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem. Z wyjatkiem pelnomocnictwa, ktére musi by¢ ztozone w oryginale.
Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonaweca,
podmiot, na ktérego zdolno$ciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy
wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia publicznego albo podwykonawca,
w zakresie dokumentéw, ktore kazdego z nich dotycza. Poswiadczenie za zgodnos$¢ z
oryginatem nastepuje w formie pisemnej lub w formie elektroniczne;.
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5. Zamawiajacy moze zadaC przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej
kopii dokumentu, wytacznie wtedy, gdy ztozona przez wykonawce kopia dokumentu
jest nieczytelna lub budzi watpliwos$ci co do jej prawdziwosci.

6. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym s3g sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk
polski, poSwiadczonym przez Wykonawce.

7. Oferte stanowi wypetniony druk FORMULARZ OFERTOWY (Zatqcznik Nr 1 do
SIWZ) z zatagczonymi wymaganymi dokumentami, oSwiadczeniami, drukami.

8. Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

9. Nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepisOw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pdZniej niz
w terminie sktadania ofert zastrzegl, Ze nie moga by¢ one udostepniane oraz
wykazat, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.
Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 Pzp.
Informacje zastrzezone musza by¢ oznaczone klauzula: ,NIE UDOSTEPNIAC -
INFORMACJE STANOWIA TAJEMNICE PRZEDSIEBIORSTWA NA PODSTAWIE USTAWY
O ZWALCZANIU NIEUCZCIWE] KONKURENC]I” i zatagczone jako odrebna cze$¢, nie
ztaczona z ofertg w sposéb trwaty.

10.Zaleca sie, by kazda zapisana strona oferty byta ponumerowana kolejnymi numerami
oraz by strony oferty byty potaczone w sposdb trwaty.

11.W przypadku zataczenia do oferty innych materiatbw niZ wymagane przez
Zamawiajgcego (np. materialow reklamowych, informacyjnych) powinny one
stanowic¢ odrebna czes$¢, nie ztaczong z ofertg w sposdb trwaty.

12.Wszelkie poprawki lub zmiany winny by¢ parafowane przez osobe upowazniong do
podpisywania oferty.

13.Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

14.0ferte nalezy umies$ci¢ w kopercie opatrzong nazwg i adresem Zamawiajacego,
nazwg i adresem Wykonawcy oraz oznaczeniem ,WYKONANIE PRAC
BUDOWLANYCH PRZY BUDYNKU SANATORIUM MIKOLA]J NIE OTWIERAC PRZED
02.03.2018 ROKU, GODZINA 10%*", przestana lub zloZzona osobiscie w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego.

15.Koperta powinna by¢ zamknieta i oznaczona w taki sposob, aby nie byto mozliwe
zapoznanie sie z treScig oferty przed uptywem terminu otwarcia ofert oraz by
wyrdzniata sie posrod innej korespondencji.

16.Wykonawca moze, przed uptywem terminu skiadania ofert, zmieni¢ lub wycofac¢
oferte, pod warunkiem, Ze wykonawca ztozy powiadomienie na takich zasadach jak
ztozenie oferty z dopiskiem ZMIANA lub WYCOFANIE.

17.Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostang otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, ktéry wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci dokonania
zmian, zostang dotgczone do oferty.

18.Koperta oznakowana dopiskiem WYCOFANE nie bedzie otwierana.
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19.W przypadku ztozenia oferty po terminie Zamawiajacy niezwtocznie zwroci oferte
Wykonawcy.
§11
Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert

1. Oferte nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego do dnia 02.03.2018 r. do godz. 10
w Sekretariacie Zarzadu.

2. Oferte ztozona po terminie Zamawiajacy niezwlocznie zwroci Wykonawcy bez
otwierania - na podst. art. 84 Pzp.

3. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 02.03.2018 r. o godz. 10%*° w Sali Konferencyjne;j
Sanatorium ,Willa Zielona”, ul. 1-go Maja 39, 28-100 Busko-Zdro;.

4. Otwarcie ofert jest jawne.

5. Przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote jaka zamierza przeznaczyc
na sfinansowanie zamdwienia.

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow,
a takze informacje dotyczace ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji
i warunkow ptatnosci zawartych w ofertach.

7. Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy zamieszcza na stronie internetowej
informacje dotyczace:

1) kwoty, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia;

2)firm oraz adresbw Wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkéw ptatnosci
zawartych w ofertach.

8. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcéw wyjasnien
dotyczacych tresci ztoZzonych ofert.

9. Zamawiajacy poprawi w tekScie oferty oczywiste omytki pisarskie, omytki
rachunkowe oraz inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacja
istotnych warunkéw zamoéwienia (zgodnie z art. 87 ust. 2 Pzp) niezwlocznie
zawiadamiajac o tym Wykonawce, ktorego oferta zostata poprawiona.

§12
Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena oferty powinna zosta¢ wyliczona przez Wykonawce w oparciu o catkowity
zakres prac przedstawiony w siwz i w oparciu o dokumentacje techniczna.

2. Cena zaméwienia bedzie zawierala wszystkie koszty zwigzane z realizacja
zamoéwienia i bedzie podana w polskich ztotych z doktadnoscia do dwdch miejsc
po przecinku.

Cena oferty jest ceng ryczaltowa, obejmuje wszystkie koszty wykonania
przedmiotu zamoéwienia.
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Do ceny netto nalezy doliczy¢ warto$¢ podatku VAT, mnozac te cene przez
obowigzujaca stawke podatku VAT. (Dodatkowo poda¢ stawke VAT). Wynik
wpisa¢ do formularza ofertowego po zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku.
Prawidtowe ustalenie podatku VAT nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, zgodnie
z przepisami ustawy o podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowym.
Zastosowanie = przez ~ Wykonawce  stawki podatku VAT  niezgodnej
z obowigzujacymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty, chyba ze zachodza
przestanki uprawniajgce do zastosowania innego podatku, co Wykonawca powinien
udokumentowa¢ w swojej ofercie poprzez ztozenie dokumentu (o$wiadczenia)
uprawniajgcego go do jego zastosowania.

Jezeli Wykonawca sktadajgcy oferte nie jest ptatnikiem podatku VAT wpisuje
tylko warto$¢ netto zamdwienia.

Jezeli ztozono oferte, ktorej wyboér prowadzitby do powstania obowigzku
podatkowego Zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug w
zakresie dotyczacym wewnatrzwspolnotowego nabycia towaréw, Zamawiajacy w
celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od
towaréw i ustug, ktéry miatby obowigzek

§13
Opis kryteriow, ktorymi Zamawiajqcy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert

. Ocena ofert bedzie dokonana w nastepujacy sposdb:
1) Cena - maksymalnie 90 pkt

2) Okres gwarancji - maksymalnie 5 pkt

3) Termin platnos$ci - maksymalnie 5 pkt

Liczba punktéw w kryterium ,Cena” bedzie ustalona wedtug nastepujacego wzoru:

Najnizsza cena brutto sposrod
wszystkich ofert nie odrzuconych

Liczba punktéw za kryterium cena oferty X = ---------m-mmmmmmmm s x 90
Cena brutto badanej oferty X

Liczba punktéw w kryterium , Okres gwarancji” ustalona zostanie nastepujaco:
Za udzielenie gwarancji na okres 36 m-cy Wykonawca otrzyma 1 punkt.

Za udzielenie gwarancji na okres 48 m-cy Wykonawca otrzyma 3 punkty.

Za udzielenie gwarancji na okres 60 m-cy Wykonawca otrzyma 5 punktow.
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Liczba punktéw w kryterium ,Termin ptatnosci” ustalona zostanie nastepujaco:
Za udzielenie 45-dniowego terminu ptatnosci Wykonawca otrzyma 1 punkt.

Za udzielenie 50-dniowego terminu ptatnosci Wykonawca otrzyma 3 punkty.
Za udzielenie 60-dniowego terminu ptatnosci Wykonawca otrzyma 5 punktéw.

Punkty przyznane ofercie bedg suma punktéw przyznanych w kryterium cena, okres
gwarancji i termin ptatnoSci. Za najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, ktora
uzyska najwyzszg ilo$¢ punktéw 3cznie w obowiazujacych kryteriach.

§14
Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce, ktorego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, o miejscu i terminie zawarcia umowy.

§15
Wymagania dotyczqce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

1. Zamawiajacy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§16
Ogdlne warunki umowy

1. Umowa, ktora bedzie podpisana w wyniku rozstrzygniecia niniejszego postepowania
0 udzielenie zamdwienia, bedzie zawierata wszystkie zapisy podane w projekcie
umowy stanowigcym Zatqgcznik Nr 8 do niniejszej specyfikacji, z uwzglednieniem
tresci oferty.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmiane treSci zawartej umowy w nastepujacych
przypadkach:

1) zmiany terminu realizacji umowy:

a) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego:

- wstrzymanie robo6t przez Zamawiajacego;

- konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub innych dokumentach budowy;

- nieterminowe przekazanie terenu budowy, dokumentéw budowy wymaganych
przepisami prawa;

c) bedag mialy miejsce uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania
przedmiotu zamdwienia proponowane przez Zamawiajacego lub Wykonawce,
jezeli zmiany te sg korzystne dla Zamawiajgcego;

d) zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji;
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e) jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkéd spowodowanych przez lub
dajacych sie przypisa¢ Zamawiajgcemu lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu
przez Zamawiajgcego na terenie wykonywania prac budowlanych;

f) dziatania oséb trzecich, nie bedacych konsekwencja winy ktérejkolwiek ze stron,
uniemozliwig wykonywanie prac;

g) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujgce niemoznos$cig prowadzenia prac.

W przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z ww. okolicznosci termin wykonania

umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia

wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz okres trwania
tych okoliczno$ci.

2) zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia:

a) zmiany technologiczne, w szczeg6lnosci konieczno$¢ zrealizowania projektu przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w
dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

b) Kkonieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa
lub z uwagi na postep technologiczny;

c) zmiany materiatow czy urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
jesli zmiany sg korzystniejsze dla Inwestora i zostang zaakceptowane przez
Zamawiajgcego na piSmie;

3) dokonania zmiany kierownika robdt na osobe o kwalifikacjach i doswiadczeniu
wymaganym w SIWZ oraz zmiane oséb zatrudnionych na umowe o prace;

4) zmiany wynagrodzenia w przypadku wystapienia robét zamiennych, robot
dodatkowych lub robét zaniechanych;

5) zmiany podwykonawcéw;

6) zmiany obowigzujacej stawki VAT.

§17
Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujqcych Wykonawcy
w toku postepowania o udzielenie zamdéwienia

CzesScC A.

1. Odwotanie przystuguje wytacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci
Zamawiajacego podjetej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia lub zaniechania
czynnoSci, do ktérej Zamawiajacy jest zobowigzany na podstawie ustawy.

2. Odwotanie - w zamodwieniach publicznych, ktérych warto$¢ jest mniejsza niz kwoty
okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, przystuguje wytgcznie
wobec czynnoSci:

- okreslenia warunkéw udziatu w postepowaniu,
- wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenie zamoéwienia,
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- odrzucenia oferty odwotujacego,
- opisu przedmiotu zamdéwienia,
- wyboru najkorzystniejszej oferty.

3. Odwotanie wnosi sie w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnosci
Zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia - jezeli zostaty przestane w
sposéb okreslony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp, albo w terminie 10 dni - jezeli
zostaty przestane w inny sposob.

4. Odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamodwieniu, a takze wobec postanowien
specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, wnosi sie w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych lub specyfikacji
istotnych warunkdéw zamowienia na stronie internetowe;j.

5. Odwotanie wobec innych czynno$ci niz wymienione w pkt. 1, 2 i 4 - wnosi sie
w terminie 5 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej
starannosci mozna bylo powzig¢ wiadomo$¢ o okolicznosciach stanowigcych
podstawe jego wniesienia.

6. Jezeli Zamawiajacy nie opublikowat ogloszenia o zamiarze zawarcia umowy lub
mimo takiego obowigzku nie przestat wykonawcy zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty wykonawca moze wnieS¢ odwotanie nie pézniej niz
w terminie 1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajgcy nie zamie$cit
w Biuletynie Zaméwien Publicznych ogtoszenia o udzieleniu zamdéwienia.

7. W przypadku wniesienia odwotania wobec tre$ci ogloszenia lub postanowien
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia Zamawiajacy moze przediuzy¢ termin
sktadania ofert.

8. W przypadku wniesienia odwotania Zamawiajacy nie moze zawrze¢ umowy do czasu
ogtoszenia przez Izbe wyroku lub postanowienia konczacego postepowanie
odwotawcze, zwanego w ustawie ,orzeczeniem”.

9. Zamawiajacy moze ztozy¢ do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy,
o ktorym mowa w pkt 8. Izba moze uchyli¢ zakaz zawarcia umowy, jezeli niezawarcie
umowy mogtoby spowodowal negatywne skutki dla interesu publicznego
przewyzszajace korzysci zwigzane z konieczno$ciag ochrony wszystkich interesow, w
odniesieniu do ktérych zachodzi prawdopodobienstwo doznania uszczerbku w
wyniku czynnoSci podjetych przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia.

10.0dwotanie powinno wskazywa¢ czynnos¢ lub zaniechanie czynno$ci Zamawiajacego,
ktorej zarzuca sie niezgodno$¢ z przepisami ustawy, zawiera¢ zwiezle
przedstawienie zarzutow, okresla¢ zgdanie oraz wskazywac okolicznosci faktyczne i
prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.

11.0dwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
waznego kwalifikowanego certyfikatu lub réwnowaznego S$rodka, spetniajgcego
wymagania dla tego rodzaju podpisu.

NIP: 655-000-02-38, REGON: 000288165
Nr konta: 43 1060 0076 0000 3200 0126 5878
Sad Rejonowy X Wydziat Gospodarczy KRS 0000055824
Kapitat zaktadowy 22 500 000 zt



®”

&7, “Uzdrowisko Busko-Zdroj” Spotka Akcyjna

. . ul. Gen. F. Rzewuskiego 1
oy 28-100 Busko - Zdréj

Czesc¢ B.

1.

W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu
zwigzania ofertg ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Izbe orzeczenia.

O zawieszeniu biegu terminu zwigzania oferta Zamawiajgcy informuje niezwtocznie
Wykonawcow, ktdérzy ztozyli oferty.

Odwotujacy przesyta kopie odwotania Zamawiajgacemu przed uptywem terminu do
whiesienia odwotania w taki sposob, aby mdgt on zapoznac sie z jego treScig przed
uplywem tego terminu. Domniemywa sie, iz Zamawiajacy mdgt zapoznac sie z
treScig odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego
kopii nastgpito przed uptywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu Srodkéw
komunikacji elektroniczne;j.

Zamawiajacy przesyta niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 2 dni od dnia
otrzymania, kopie odwotania innym Wykonawcom uczestniczagcym w postepowaniu
o udzielenie zamo6wienia, a jezeli odwotanie dotyczy tresci ogtoszenia o zamoéwieniu
lub postanowien specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, zamieszcza ja
réwniez na stronie internetowej, na Kktérej jest zamieszczone ogloszenie
o zamoOwieniu lub jest udostepniona specyfikacja, wzywajac Wykonawcéw
do przystapienia do postepowania odwotawczego.

Wykonawca moze zgtosi¢ przystapienie do postepowania odwotawczego w terminie
3 dni od dnia otrzymania kopii odwotania, wskazujac strone, do ktorej przystepuje,
i interes w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzys¢ strony, do ktorej przystepuje.
Zgtoszenie przystapienia dorecza sie Prezesowi Izby w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
za pomoca waznego kwalifikowanego -certyfikatu, a jego Kkopie przesyta sie
Zamawiajgcemu oraz Wykonawcy wnoszgcemu odwotanie.

Wykonawcy, ktérzy przystapili do postepowania odwotawczego, staja sie
uczestnikami postepowania odwotawczego, jezeli majg interes w tym, aby odwotanie
zostato rozstrzygniete na korzysc¢ jednej ze stron.

Zamawiajacy lub odwotujacy moze zgtosi¢ opozycje przeciw przystapieniu innego
Wykonawcy nie p6Zniej niz do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzglednia opozycje,
jezeli zgtaszajacy opozycje uprawdopodobni, ze Wykonawca nie ma interesu
w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzysc¢ strony, do ktorej przystapit, w przeciwnym
razie Izba oddala opozycje. Postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji
Izba moze wyda¢ na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzglednieniu
albo oddaleniu opozycji nie przystuguje skarga.

Czynno$ci uczestnika postepowania odwotawczego nie mogg pozostawac
W sprzecznos$ci z czynno$ciami i o$wiadczeniami strony, do ktérej przystapit,
z zastrzezeniem zgloszenia sprzeciwu, o ktérym mowa w art. 186 ust. 3 Pzp, przez
uczestnika, ktéry przystapit do postepowania po stronie Zamawiajgcego.
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9. Odwotujacy oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt 4 nie mogg nastepnie korzystac
ze Srodkoéw ochrony prawnej wobec czynno$ci Zamawiajacego wykonanych zgodnie
z wyrokiem Izby lub sagdu albo na podstawie art. 186 ust. 2i 3 Pzp.

10.Do postepowania odwotawczego stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17
listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego o sadzie polubownym
(arbitrazowym), jezeli ustawa nie stanowi inacze;j.

11.Jezeli koniec terminu do wykonania czynnoSci przypada na sobote lub dzien
ustawowo wolny od pracy, termin uptywa dnia nastepnego po dniu lub dniach
wolnych od pracy.

Czesc C.

1. Zamawiajacy moze wnie$¢ odpowiedZ na odwotanie. OdpowiedZ na odwotanie
wnosi sie w formie pisemnej lub ustnie do protokotu.

2. W przypadku uwzglednienia przez Zamawiajagcego w catoSci zarzutow
przedstawionych w odwotaniu Izba moze umorzy¢ postepowanie na posiedzeniu
niejawnym bez obecno$ci stron oraz uczestnikow postepowania odwotawczego,
ktérzy przystapili do postepowania po stronie Wykonawcy, pod warunkiem, ze w
postepowaniu odwotawczym po stronie Zamawiajgcego nie przystgpit w terminie
zaden Wykonawca. W takim przypadku Zamawiajacy wykonuje, powtarza lub
uniewaznia czynno$ci w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia zgodnie z Zagdaniem
zawartym w odwotaniu.

3. Jezeli uczestnik postepowania odwotawczego, ktory przystapit do postepowania po
stronie Zamawiajgcego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzglednienia w catoSci
zarzutOw przedstawionych w odwotaniu przez Zamawiajgcego, Izba umarza
postepowanie, a Zamawiajacy wykonuje, powtarza lub uniewaznia czynnoS$ci w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia zgodnie z zgdaniem zawartym w odwotaniu.

4. W przypadku uwzglednienia przez Zamawiajgcego czeSci zarzutéw przedstawionych
w odwotaniu i wycofania pozostatych zarzutéw przez Odwotujacego, Izba moze
umorzy¢ postepowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecnosci stron uczestnikéw
postepowania odwotawczego, ktérzy przystapili do postepowania po stronie
Wykonawcy, pod warunkiem zZe w postepowaniu odwolawczym po stronie
Zamawiajgcego nie przystapit w terminie zaden Wykonawca albo Wykonawca, ktéry
przystapit po stronie Zamawiajacego nie wnidst sprzeciwu wobec uwzglednienia
czeSci zarzutéow. W takim przypadku Zamawiajacy wykonuje, powtarza lub
uniewaznia czynnoS$ci w postepowaniu o udzielenie zamowienia zgodnie z Zagdaniem
zawartym w odwotaniu w zakresie uwzglednionych zarzutow.

5. Jezeli uczestnik postepowania odwotawczego, ktoéry przystapit do postepowania, po
stronie Zamawiajgcego, wniesie sprzeciw wobec uwzglednienia zarzutéw
przedstawionych w odwotaniu w catosci abo w czesci, gdy Odwotujacy nie wycofa
pozostatych zarzutéw odwotania, Izba rozpoznaje odwotanie.
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6. W przypadku uwzglednienia przez Zamawiajgcego zarzutow w czesci, gdy po jego
stronie do postepowania odwotawczego nie przystgpit w terminie zaden
Wykonawca, a odwotujgcy nie wycofal pozostatych zarzutéw, Izba rozpoznaje
odwotanie w zakresie pozostatych zarzutow.

7. Sprzeciw wnosi sie w formie pisemnej lub ustnie do protokotu.

8. Strony i uczestnicy postepowania odwotawczego sa obowigzani wskazywac¢ dowody
dla stwierdzenia faktoéw, z ktérych wywodza skutki prawne. Dowody na poparcie
swoich twierdzen lub odparcie twierdzen strony przeciwnej strony i uczestnicy
postepowania odwotawczego moga przedstawiac az do zamkniecia rozprawy.

9. Izba moze dopusci¢ dowodd niewskazany przez strone.

10. Dowodami sg w szczegdlnosci dokumenty, zeznania Swiadkow, opinie biegtych oraz
przestuchanie stron.

Czes¢ D.
1. Odwotanie podlega rozpoznaniu jezeli:
1) nie zawiera brakéw formalnych,
2) uiszczono wpis.
2. Wpis uiszcza sie najpodzniej do dnia uptywu terminu do wniesienia odwotania, a
dowdd jego uiszczenia dotacza sie do odwotania.
3. Koszty postepowania odwotawczego:
1) w okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 2 i 4 CzeSci C znosi sie
wzajemnie,
2) w okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 3 Czesci C:
- ponosi Zamawiajacy, jezeli uwzglednit w cato$ci zarzuty
przedstawione w odwotaniu po otwarciu rozprawy,
- znosi sie wzajemnie, jezeli Zamawiajacy uwzglednit w catosci lub
w czeSci zarzuty przedstawione w odwotaniu przed otwarciem
rozprawy,
3) w okoliczno$ciach, o ktérych mowa w ust. 5 Czesci C:
- odwotujacy, jezeli odwotanie zostato oddalone przez Izbe,
- wnoszacy sprzeciw, jezeli odwotanie zostato uwzglednione przez
[zbe.
4) w okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 6 Czesci C:
- Odwotujacy, jezeli odwotanie w czeSci zarzutéw, Kktorych
Zamawiajacy nie uwzglednit, zostato oddalone przez Izbe,
- Zamawiajacy, jezeli odwotanie, w czeSci zarzutéw, ktorych
Zamawiajacy nie uwzglednit, zostalo uwzglednione przez Izbe.
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CzeScCE.

1.

Odwotujacy moze cofng¢ odwotanie do czasu zamkniecia rozprawy; w takim
przypadku Izba umarza postepowanie odwotawcze. Jezeli cofniecie nastgpito przed
otwarciem rozprawy, odwotujgcemu zwraca sie 90% wpisu.

CzescF.

1.

Wykonawca lub uczestnik konkursu moze w terminie przewidzianym do wniesienia
odwotania poinformowa¢ Zamawiajgcego o niezgodnej z przepisami ustawy
czynno$ci podjetej przez niego lub zaniechaniu czynnos$ci, do ktdérej jest on
zobowigzany na podstawie ustawy, na ktore nie przystuguje odwotanie na podstawie
art. 180 ust. 2.

W przypadku uznania zasadnoS$ci przekazanej informacji Zamawiajacy powtarza
czynno$¢ lub dokonuje czynnosci zaniechanej, informujagc o tym Wykonawcow
w sposéb przewidziany w ustawie dla tej czynnoSci.

Na czynnoSci, o ktérych mowa w ust. 2, nie przystuguje odwotanie, z zastrzezeniem
art. 180 ust. 2

§18
Wyjasnienia i modyfikacje SIWZ

Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie treSci specyfikacji
istotnych warunkoéw zamowienia. Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyja$nien
niezwlocznie, jednak nie p6zZniej niz na 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert
pod warunkiem, Ze wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkoéow
zamoOwienia wplynat do Zamawiajgcego nie pdZniej niz do konica dnia, w ktérym
uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia
wptynatl po uptywie terminu sktadania wniosku, o ktérym mowa w ust. 1 lub dotyczy
udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawic
wniosek bez rozpoznania.

Przedtuzenie terminu skiadania ofert nie wptywa na bieg terminu skitadania
wniosku, o ktorym mowa w ust. 1.

Tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy przekaze Wykonawcom, ktérym
przekazat specyfikacje istotnych warunkéw zamdwienia, bez ujawniania Zrédia
zapytania, a jezeli specyfikacja jest udostepniana na stronie internetowej zamieszcza
na tej stronie.

Zamawiajacy nie zamierza zwolywac zebrania wszystkich Wykonawcow w celu
wyjasnienia watpliwosci dotyczacych tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajagcy moze przed uptywem terminu
sktadania ofert zmieni¢ tre$¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.
Dokonang zmiane specyfikacji Zamawiajacy udostepnia na stronie internetowe;j,
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chyba zZe specyfikacja nie podlega udostepnieniu na stronie internetowej. Jezeli
Zamawiajacy nie moze udostepni¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, na
stronie internetowej z powodu jednej z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 10c
ust. 1 Pzp, przekazuje ja w inny sposob, okreslony w ogtoszeniu.

7. Zamawiajgcy przedluzy termin sktadania ofert jezeli w wyniku zmiany tresci
specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia nieprowadzacej do zmiany tresci
ogloszenia o zamowieniu niezbedny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w
ofertach. Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawcédw, ktéorym przekazano
specyfikacje istotnych warunkéw zamoéwienia, a jezeli specyfikacja jest udostepniana
na stronie internetowej, zamies$ci jg na tej stronie.

§19
Pozostate postanowienia

1. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

2. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamowien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 Pzp.

4. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

5. Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektroniczne;j.

6. Zamawiajgcy nie przewiduje rozliczenia miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca
w walutach obcych.

7. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

§20
Zatqczniki

Ponizsze zatgczniki stanowig integralng czes¢ specyfikacji:

Zatacznik Nr 1 -Formularz Ofertowy

Zatacznik Nr 2 - O$wiadczenie dotyczace przestanek wykluczenia z postepowania

Zatacznik Nr 3 - Oswiadczenie dotyczace speiniania warunkéw udziatu w postepowaniu

Zalacznik Nr 4 - Oswiadczenie o przynalezno$ci lub braku przynaleznosci do tej samej
grupy kapitatowej

Zalacznik Nr 5 - Wykaz roboét

Zalacznik Nr 6 - Wykaz os6b

Zatacznik Nr 7 - O$wiadczenie o zatrudnieniu

Zalacznik Nr 8 - Projekt umowy

Zalacznik Nr 9 - Dokumentacja dot. wykonania o$wietlenia

Zalacznik Nr 10 - Dokumentacja dot. remontu istniejacej nawierzchni

NIP: 655-000-02-38, REGON: 000288165
Nr konta: 43 1060 0076 0000 3200 0126 5878
Sad Rejonowy X Wydziat Gospodarczy KRS 0000055824
Kapitat zaktadowy 22 500 000 zt



K «~ “Uzdrowisko Busko-Zdrdj” Spotka Akcyjna

. ) ul. Gen. F. Rzewuskiego 1
SRS 28-100 Busko - Zdroj
Zatqcznik nr 5 do SIWZ
piecze¢ wykonawcy
WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH
Nazwa Nazwa Wartos$¢ robot Data i miejsce
Lp Zamawiajacego przedmiotu zrealizowana wykonania
zamoéwienia przez oferenta (rozpoczecie i
(robot (w tys. zt.) zakonczenie)

budowlanych) netto/brutto

Imiona, nazwiska i podpis(y) osoby lub 0séb uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach
rejestrowych lub we wtasciwym upowaznieniu
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Zatgcznik nr 6 do SIWZ
WYKAZ 0SOB
Lp Imie, nazwisko Zakres Uprawnienia Doswiadczenie
wykonywanych
czynnosci
1 Kierownik budowy |Uprawnienia budowlane bez ograniczen| .. ..o letnia
do kierowania robotami w specjalnosci| praktyka zawodowa na
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i budowie przy|
urzadzen elektrycznych i| zabytkach
elektroenergetycznych nieruchomych
NI UPrawnienia.....meee
2 Kierownik budowy |[Uprawnienia budowlane bez ograniczen| ........cccuunee letnie
do kierowania robotami w specjalnosci| do§wiadczenie na
drogowej stanowisku
kierownika budowy]|
NI UPrawnienia. ... w specjalnosci
drogowej

Oswiadczamy, iz podstawg do dysponowania osobami wymienionymi w Wykazie oséb jest:

(nalezy wskaza¢ tytut prawny, na podstawie, ktérego wymienione osoby wykonywa¢ beda umowne obowigzki dla

Wykonawcy).

Oswiadczamy, iz wszystkie osoby, ktére beda uczestniczy¢ w wykonaniu przedmiotu zaméwienia

posiadaja odpowiednie wyksztatcenie i kwalifikacje zawodowe.

Imiona, nazwiska i podpis(y) osoby lub oséb uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych
lub we wtasciwym upowaznieniu
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Zatqcznik nr 7 do SIWZ
piecze¢ Wykonawcy

OSWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, ktérego przedmiotem
jest Wykonanie prac budowlanych przy budynku Sanatorium ,Mikotaj” o$wiadczam, co

nastepuje:

O$wiadczam, Ze czynno$ci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot przez okres
obowigzywania umowy zostang powierzone min. 3 osobom zatrudnionym na podstawie

umowy o prace na peten etat.

....................... (miejscowos¢), dnia ........ccccevnen T

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMAC]I:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzZszych oswiadczeniach sg
aktualne i zgodne z prawda oraz zostaty przedstawione z pelng S$wiadomoscia

konsekwencji wprowadzenia Zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji.

....................... (miejscowosc), dnia .........cccueuuen I.

(podpis)
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Zatgcznik Nr 8 do SIWZ

PROJEKT UMOWY NR
NA WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH PRZY BUDYNKU SANATORIUM , MIKOLA]”

Umowa zawarta zostata w dniu ......ceeueuee roku, pomiedzy:
»,Uzdrowisko Busko - Zdrdéj” S.A., z siedzibg przy ul. Gen. F. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko -

Zdréj, NIP: 655-000-02-38, REGON: 000288165, KRS:0000055824, Kkapital zakladowy
22 500 000 zt zwanym w tresci umowy Inwestorem, w imieniu ktérego dziata:

a

........................................... z siedzibg Przy ul. .....cccoiciii iy e, NIPE
.......................... , REGON: Lo e

zwanym w treSci umowy Wykonawcg, w imieniu ktérego dziata:

3 PSPPSR

o0 nastepujacej tresci:

Strony os$wiadczaja, Ze zobowigzania wynikajace z niniejszej Umowy s3a zgodne z
obowigzujacymi przepisami a takze, Ze nie zaszly zmiany wptywajace na wazno$¢ sposobu
reprezentacji a podpisujacy Umowe sg uprawnieni do sktadania o$wiadczen w imieniu i na
rzecz strony.

Postanowienia og6lne

§1
1. W nawigzaniu do rozstrzygniecia przetargu z dnia ............... Wykonawca przyjmuje do
wykonania roboty budowlane w ramach realizacji zadania pod nazwa ,Wykonanie prac
budowlanych przy budynku Sanatorium ,Mikotaj”.
2. Przedmiotem postepowania jest wykonanie nastepujacych prac budowlanych przy
budynku Sanatorium ,Mikotaj” ul. 1-go Maja 3 w Busku-Zdroju w zakresie jak ponizej:
1) wykonanie o$wietlenia zewnetrznego iluminacyjnego budynku;
2) remont istniejgcej nawierzchni kostkg brukowg betonowa.
§2
Podstawag zawartej Umowy jest Oferta Wykonawcy z dnia  ...cccvvviiniiennnn wraz z
dokumentacja projektowa, rysunkami, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot,
Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamoéwienia stanowigcych integralng cze$¢ niniejszej
umowy.

§3

1. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania przedmiotu umowy w peilnym zakresie, zgodnie
z dokumentacjg przetargows i projektowa na czynnym obiekcie.

2. Wykonawca ma obowigzek zorganizowac i przeprowadzi¢ roboty w sposob bezpieczny, nie
stwarzajacy zagrozenia dla os6b przebywajacych na terenie inwestycji.
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Wykonawca ma obowigzek przeprowadzenia préby iluminacyjnej przy udziale
przedstawicieli Inwestora.

Optaty za zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robét w pasie drog publicznych
ponosi Wykonawca. Wykonawca, w ramach oferowanego przez siebie wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu umowy, winien uwzgledni¢ koszty zwigzanie z zajeciem pasa
drogowego celem prowadzenia robét.

Wykonawca zobowigzany jest do dopetnienia wszelkich formalnosci przed odpowiednimi
organami w sprawie uzyskania stosownych zezwolen celem prowadzenia robot, w tym
réwniez opracowac i uzgodnic¢ projekt organizacji ruchu zastepczego na czas robét.
Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte w trakcie realizacji zaméwienia musza by¢ fabrycznie
nowe, wolne od wad, wolne od obcigzen prawami o0séb trzecich, posiadac atesty, certyfikaty,
Swiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci obowiazujace na terenie UE. Wszystkie dokumenty
nalezy dostarczy¢ do Inwestora w dniu dostawy urzadzen wyposazenia. Wszystkie instrukcje
i materiaty dotyczace uzytkowania urzadzen musza by¢ w jezyku polskim.

Do budowania winny by¢ uzyte materiaty i urzadzenia nowe, odpowiadajace wymogom
dokumentacji projektowej, ponadto:

- oznakowane CE, co oznacza, Zze dokonano oceny ich zgodno$ci z norma zharmonizowang
albo europejska aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

- umieszczone w okre$lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,

- oznakowane z zastrzezeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych, znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zatagcznik nr 1 do ustawy.
Wykonawca musi zapewni¢ na wilasny koszt i ryzyko zatadunek, transport, roztadunek
dostarczonych materiatéw i urzadzen. Zadanie uwzglednia kompleksowa obstuge poprzez:
zakup wszystkich niezbednych materiatéw, transport na kazdym etapie, prace sprzetu i
ludzi, usuniecie powstatych odpadow.

Wykonawca zobowiazuje sie do protokolarnego przejecia placu budowy.

W zakresie Przedmiotu Umowy mieszcza sie wszelkie roboty, materiaty i ustugi niezbedne
do wykonania Przedmiotu Umowy najwyzszej jakos$ci, speiniajacego zatozone przeznaczenie
i wymogi okre$lone Umowa.

Przedmiot Umowy stanowig réwniez te roboty, ustugi, dostawy etc., ktérych konieczno$¢
ujawni sie w trakcie realizacji, a ktére Wykonawca mdgt przewidzie¢ na podstawie
dokumentacji, obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak
réwniez te, ktére mozna byto przewidzie¢ na podstawie Umowy i zatgcznikéw do Umowy,
nawet jesli nie zostaly one szczegétowo wyspecyfikowane.

Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z warunkami realizacji Przedmiotu Umowy, w tym z
warunkami istniejgcymi na terenie budowy i o§wiadcza iz w catosci je akceptuje, a wszelkie
ryzyka zwigzane z ujawnieniem sie w trakcie realizacji Umowy takich warunkéw lub
podobnych zostaty przez niego uwzglednione w Wynagrodzeniu okreslonym w §10 Umowy
oraz nie beda miaty wptywu na terminy realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg i wszelkimi innymi dokumentami i
informacjami przekazanymi mu przez Inwestora oraz, Ze przedstawione przez Inwestora
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dokumenty i informacje sa dla nalezytego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy
wystarczajace, spojne i nie jest Kkonieczne ich uzupelnienie. Wykonawca potwierdza
otrzymanie - przed zawarciem Umowy - cato$ci dokumentacji niezbednej do wykonania
Przedmiotu Umowy i potwierdza, Ze przy jej ocenie uwzglednil wszelkie okolicznosci
mogace mie¢ wptyw na nalezyte i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy, ktére to
okolicznos$ci uwzglednit w Wynagrodzeniu okreslonym w §10 Umowy.

Wykonawca os$wiadcza, iz zakres Robét nie budzi jego Zadnych watpliwosci i w zwigzku z
powyzszym nie bedzie podnosi¢ wzgledem Inwestora jakichkolwiek roszczen zwigzanych z
brakiem nalezytego zrozumienia czy tez rozpoznania zakresu Robo6t oraz potwierdza, iz nie
bedzie Zadat podwyzszenia Wynagrodzenia wskutek ztego oszacowania rozmiaru lub
kosztow Robot i pozostatych prac wynikajacych z Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i terminowego przekazania Inwestorowi
przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przedmiarami i zasadami wiedzy technicznej, a
Inwestor zobowigzuje sie do dokonania wymaganych przez witasciwe przepisy czynnosci
zwigzanych z przygotowaniem rob6t oraz do odebrania robot i zaptaty wynagrodzenia.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdt wynikajacych z zawarcia przedmiotowej
Umowy z nalezytg staranno$cig, zgodnie z dokumentacjg, zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujacymi Polskimi Normami oraz przepisami prawa.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robot oraz zgodnosc
wykonania z dokumentacjg projektowa, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
obowigzujacymi normami, warunkami technicznymi wykonania robé6t budowlano-
montazowych oraz sztuka budowlana.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie roboty, nawet jesli nie zostaty one ujete w
przedmiarach - jezeli ich wykonanie warunkowaé bedzie prawidtowe wykonanie
(funkcjonowanie) przedmiotu zamdwienia (dotyczy to roboét, ktérych nie dato sie
przewidziec i zaplanowac¢ na etapie prowadzenia postepowania i udzielania zaméwienia).
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia informacji pisemnej do siedziby Inwestora o
wykonaniu rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu z 2 dniowym (dni robocze)
wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie przez Inspektora nadzoru. Jezeli
Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Inwestora, zobowigzany bedzie odkry¢ te roboty
lub wykona¢ otwory niezbedne do ich zbadania przez Inwestora, a nastepnie przywrocic je
do stanu poprzedniego na wtasny koszt.

20.]Jezeli Wykonawca na etapie wykonywania robét budowlanych dokona wymiany urzadzen,

wyrobéw, instalacji itp. zanizajac ich parametry, wlasciwosci lub jakos$¢, badZ dokona innej
wymiany bez uprzedniej zgody Inwestora wyrazonej w formie pisemnej dziatanie
Wykonawcy potraktowane zostanie jako razgce naruszenie warunkéw umowy
sankcjonowane karami umownymi. Wykonawca bedzie musiat usuna¢ urzadzenie, wyréb
lub instalacje i dostarczy¢ o wymaganych wiasciwos$ciach i parametrach. Roboty budowlane
wykonane w nizszej niz wymagana jako$ci musza zosta¢ wykonane ponownie zgodnie
z warunkami ztoZonej oferty lub stosownie do warunkéw okresSlonych dla robot
dodatkowych ustalonych z Inwestorem.
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Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania na wtasny koszt placu budowy, a w
szczegblnoSci wyposazenia zaplecza budowy zgodnie z potrzebami prowadzonych prac,
zorganizowania placow sktadowych a takze utrzymywania na placu budowy czystosci i
porzadku wraz z oznakowaniem. Inwestor nie zapewnia biura zaplecza budowy dla

Wykonawcy. Koszty organizacji i utrzymania zaplecza budowy (taczno$¢, media, ochrona

itp.) ponosi Wykonawca.

Wykonawca zapewni bezpieczenistwo wszystkich os6b upowaznionych do przebywania w

budynku zgodnie z wiasciwymi przepisami BHP.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ cywilna za nastepstwa nieszczesliwych

wypadkéw  dotyczace pracownikow i os6b  trzecich powstate w  zwigzku

z prowadzonymi pracami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wyrzadzone szkody powstate w zwigzku z

wykonywaniem przedmiotu umowy w stopniu catkowicie zwalniajagcym od tej

odpowiedzialno$ci Inwestora.

Inwestor wymaga zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp zatrudnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce na podstawie umowy o prace, w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. Z 2016 r, poz. 1666) na okres

obowigzywania umowy, min. 3 os6b wykonujgcych czynno$ci bezposrednio zwigzane z

wykonywaniem robét czyli pracownikéw fizycznych, kierowcédw, operatorow. Wykonawca

zobowigzany jest na kazde zgdanie Inwestora, w terminie 5 dni od daty otrzymania zgdania,
przedlozy¢ o$wiadczenie o zatrudnieniu oséb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji
zamOéwienia.

Wykonawca w szczegdlnosci odpowiedzialny jest za:

- sporzadzenie i przedtozenie Zamawiajgcemu, przed rozpoczeciem rob6t, planu
,bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ( art. 21a ust. 3 prawa budowlanego), tablicy
informacyjnej i ogloszenia zawierajagcego dane dotyczjce bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia (art. 45 ust. 4 prawa budowlanego) - jeden egz. planu ,bioz” nalezy
przekaza¢ Zamawiajacemu;

- prowadzenie robot budowlanych zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401);

- w przypadku uszkodzenia istniejacych sieci i innych istniejacych elementow
egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz
strat wynikajacych z braku zasilania czy transmisji, sporzadzonej przez poszkodowanego
Uzytkownika bgdz Wtasciciela.

§4

Przy realizacji zamo6wienia z udziatem podwykonawcy zastosowanie maja przepisy art. 143a

do 143d ustawy PZP.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo lub dokona¢ zmian w zawartej umowie

jest obowigzany do przedlozenia Inwestorowi projektu tej umowy lub propozycji zmian
wraz z przedtozong zgodg wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub
dokonania zmian w zawartej umowie.

Wymogi natoZzone wobec tre$ci zawieranych uméw z podwykonawcami i dalszymi

podwykonawcami:
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1) umowa nie moze okresla¢ terminu zaptaty dtuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia
faktury,

2) w umowie zakres i wielko$¢ kar umownych nie moze by¢ bardziej rygorystyczna niz te
okreslone w umowie podstawowej pomiedzy Inwestorem i Wykonawca,

3) w umowie wysokos$¢ i warunki zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie moga
by¢ bardziej rygorystyczne niz te okreSlone w umowie podstawowej pomiedzy
Inwestorem i Wykonawca,

4) termin realizacji, sposéb spetienia swiadczenia oraz zmiany zawartej umowy musi by¢
zgodny z wymogami okreslonymi w SIWZ,

5) zakazuje sie wprowadzenia do umowy zapiséw, ktére beda zwalnialy wykonawce z
odpowiedzialno$ci wzgledem Inwestora za roboty wykonane przez podwykonawce lub
dalszych podwykonawcéow.

Inwestor w terminie 7 dni od daty przekazania projektu umowy sktada w formie pisemnej

zastrzezenia do jej treSci. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen w terminie

wskazanym uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Inwestora.

W przypadku zgtoszenia przez Inwestora zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 4, Wykonawca,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest ponownie przedtozyc

Inwestorowi projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajacy zastrzezenia uprzednio

zgtoszone do projektu umowy przez Inwestora. Ponownie przedtozony projekt umowy

wymaga uzyskania akceptacji Inwestora.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedktada

Inwestorowi poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy i ustugi w terminie 7 dni od dnia ich

&
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zawarcia.

Inwestor w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawartej umowy o podwykonawstwo,
zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy, jezeli umowa nie spetnia wymagan
okreslonych w siwz lub gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz
okreSlony w ust. 3 pkt 1. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozone;j
umowy o podwykonawstwo uwaza sie za akceptacje umowy przez Inwestora.

Powierzenie wykonania czeSci prac objetych Umowa podwykonawcom, w czeSciach
wskazanych w Formularzu ofertowym w zakresie: ........cccoiiiiiiiicnnieinienie e, , wymaga
uprzedniego zgtoszenia ze wskazaniem nazwy podwykonawcy. Jezeli w czasie wykonywania
umowy podwykonawca, na ktérego zasoby powotywal sie Wykonawca na zasadach
okresSlonych w art. 22 a Pzp, zrezygnuje lub rozwigze umowe, w celu wykazania spetiania
warunkow udzialu w postepowaniu jest zobowigzany wykaza¢ Inwestorowi, iz
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie
mniejszym nizZ wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

W przypadku braku zgody Inwestora na wskazanego Podwykonawce Wykonawca
we wskazanym w ofercie zakresie moze zaproponowac¢ innego Podwykonawce wnioskujac o
wyrazenie w tym przedmiocie zgody.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatania / zaniechania podwykonawcéw,
ktérym powierzyt wykonywanie czes$ci robot objetych niniejszg Umowa, jak za wtasne
dziatania lub zaniechania.
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§5

Nadz6r nad robotami ze strony Inwestora petni¢ bedzie:

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik Budowy:

- W branzy instalacyjne] ... cceeriniecsein s e s

- W DranzZy drOZOWE] ..o cereeeeereesseeesseesssesssssssessseessessssesssssssssssssssssssssssessssessanes

dziatajacy w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U.z 2017 r. poz. 1332 z pdzn. zm.)

Kierownik Budowy w imieniu Wykonawcy uprawniony jest do odbioru o$wiadczen woli
Inwestora dotyczacych wykonywanych robét budowlanych, oswiadczenie odebrane przez
Kierownika Budowy uwaza sie za ztozone Wykonawcy.

Podstawowe obowigzki Kierownika Budowy reguluje art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994
. Prawo Budowlane.

Wskazani przedstawiciele stron upowaznieni sg do podpisania protokotu przekazania
placu budowy i protokotu odbioru z czynnos$ci dokonanych wspélnie przy udziale
innych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

§6

Wykonawca zobowiazuje sie do stosowania podczas realizacji rob6t objetych umowa
wylgcznie materiatéw i urzadzen dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z
ustawg Prawo budowlane oraz dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu rob6t w stanie wolnym od przeszkéod
komunikacyjnych tj: bedzie usuwat wszelkie zbedne urzadzenie pomocnicze i prowizoryczne
zabezpieczenia oraz niepotrzebne materiaty, odpady.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszystkie zdarzenia powstate wskutek
niewlasciwego oznakowania lub prowadzenia robét.
Wykonawca uzyje do wykonania przedmiotu Umowy wtasnych materiatéw, maszyn i
urzadzen.
Wykonawca wykona przedmiot zamdwienia korzystajagc z zasobow ludzkich swoich
i podwykonawcow w zakresie wskazanym w ofercie, jesli wykazat udziat podwykonawcéw.
W czasie wykonywania robot Wykonaweca:

1) bedzie sktadowat wszystkie materiaty i urzadzenia pomocnicze w sposéb jak

najmniej ucigzliwy dla ruchu i otoczenia,
2) bedzie regularnie usuwat zbedne materiaty, niepotrzebne urzadzenia, prowizorki
a takze odpady i $mieci swoim staraniem i na swdj koszt.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren robo6t i przekazac
go Inwestorowi w terminie ustalonym na odbidr robot.

. Do zakresu robét i obowigzkéw Wykonawcy przedmiotu zamowienia w ramach ceny

ryczattowej wchodzi¢ bedzie:

- zasilanie, organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy;

- ponoszenie kosztéw zuzycia wody, energii i ogrzewania dla potrzeb budowy;

- zabezpieczenie i wynagrodzenie miejsca prowadzenia robét i terenu przed dostepem os6b
trzecich (nalezy wykonac przed rozpoczeciem robot);

- nadzor nad mieniem i ubezpieczenie budowy, prowadzenie rob6t w sposéb bezpieczny;
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- utrzymanie porzadku w trakcie realizacji robot, systematyczne porzadkowanie miejsc
wyKkonywania prac oraz uporzadkowanie po zakonczeniu robot;

- opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej i odbiorowe;j
catego obiektu w iloSci 2 egz. (operat kolaudacyjny);

- natychmiastowe usuniecie w sposéb docelowy i skuteczny wszelkich szkéd i awarii
spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji robot;

- przed zgtoszeniem przedmiotu umowy do odbioru Wykonawca winien wykona¢ wszystkie
niezbedne prdby, badania i odbiory, w tym miedzy innymi:

a) pomiar natezenia o$wietlenia,

b) pomiar ciggtosci potaczen wyréwnaweczych,

¢) pomiar ochrony przeciwporazeniowej,

d) pomiar rezystancji izolacji uziemien ochronnych i roboczych,

- uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiajacego spotkaniach w celu omdéwienia
spraw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy;

- ochrona drzewostanu.

Prawa i obowigzki stron Umowy

§7
Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z treSci Umowy, do obowigzkéw Inwestora nalezy:
a) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
b) udostepnienie kopii pozwolenia na budowe i dziennika budowy,
c) przekazanie projektu wykonawczego we wszystkich branzach,
d) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
e) dokonanie odbioru koficowego.
Inwestor nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie
budowy.
Inwestor zapewni Wykonawcy mozliwo$¢ korzystania ze Zrodet energii elektrycznej i wody
a kosztami zuzycia obcigzy Wykonawce.

§8

Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z treSci Umowy, do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

zapoznanie sie z projektem budowlanym, a w przypadku wystapienia btedéw w
projekcie niezwtoczne powiadomienie Inwestora,

wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z projektami budowlanymi, dokumentacja
techniczng, obowiazujgcymi przepisami, zaleceniami nadzoru inwestorskiego Inwestora,

obowigzujacymi normami, warunkami technicznymi wykonania robét oraz zasadami sztuki

budowlanej. Wykonanie robét budowlanych dotyczy réwniez prac towarzyszacych, m. in.

przygotowania terenu i zaplecza robdt, uprzatniecia terenu robét po zakonczonych pracach,

wytyczenia geodezyjnego, inwentaryzacji, sporzadzenia protokotow,

prowadzenie wszystkich rodzajéw robét zgodnie ze sztuka budowlang, wiedza techniczna

oraz obowigzujacymi przepisami prawnymi przez osoby uprawnione,

terminowa realizacja prac, wstrzymanie robot budowlanych ze wzgledu na warunki
atmosferyczne typowe, wtasciwe dla danej pory roku i miesigca nie beda uprawniaty do
zmiany terminu realizacji umowy,
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5) przejecie placu budowy,

6) uzgodnienie wprowadzonych z inicjatywy Wykonawcy zmian materiatowych, standardu
wykonania oraz zmian projektowych, po uzyskaniu pozytywnej opinii przedstawiciela
Inwestora,

7) zastosowanie fabrycznie nowych materiatéw, posiadajacych stosowne atesty, certyfikaty i
$Swiadectwa dopuszczajace do stosowania,

8) zapewnienie maszyn i urzadzen oraz pokrycie kosztow materiatow i ushlug
przeznaczonych do wykonania zaméwienia,

9) niezwloczne powiadomienie Inwestora o wystgpieniu robdt nieprzewidzianych,

10) niezwloczne wykonanie robo6t koniecznych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub
zabezpieczenie przed awaria. Jesli konieczno$¢ wykonania tych robét wystapi bez winy
Zamawiajacego, to Wykonawcy nie przystuguje prawo do otrzymania wynagrodzenia z tego
tytutu.

11) zgtaszanie Zamawiajgcemu wykonania robét zanikowych lub ulegajgcych zakryciu oraz
przedmiotéw odbioru,

12) koordynowanie pracy dostawcéw i podwykonawcéw,

13) utrzymanie poprawnego dziatania wszystkich istniejgcych instalacji,

14) stosowanie odpowiednich zabezpieczen podczas wykonywania prac,

15) zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, pod wzgledem
przeciwpozarowym jak rowniez przed zniszczeniem Ilub Kkradziezg - przez caly okres
wykonywania przedmiotu umowy,

16) zapewnienie zaplecza socjalnego dla pracownikéw,

17) wyposazenie pracownikéw oraz sprzetu w stosowne oznakowanie umozliwiajace
identyfikacje w czasie prowadzenia robét,

18) systematyczne porzadkowanie terenu oraz drég dojazdowych i wyjazdowych w trakcie
wykonywanych robét oraz uporzadkowanie terenu po ich zakonczeniu,

19) utrzymanie terenu robét w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
sktadowanie, usuwanie materiatéw, urzadzen pomocniczych, odpadéw i Smieci oraz
urzadzen prowizorycznych do miejsc do tego przeznaczonych (na biezaco),

20) unieszkodliwianie powstatych odpaddw, jako wytworca tych odpadéw w rozumieniu art. 3
ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadach (tekst jedn. Dz. U. Z 2016 r. poz. 1987 z pdZn. zm.)
Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ koszt sktadowania, wywozu i utylizacji odpadéw w
cenie ryczattowe;.

21) ubezpieczenie budowy w szczeg6lnosci od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz
nastepstwa nieszczeS$liwych wypadkéow dotyczacych pracownikéow i osob trzecich,
a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, utrzymanie porzadku na terenie
budowy,

22) pisemne powiadomienie Inwestora o zakonczeniu robét i planowanym odbiorze
koncowym,

23) przekazanie Inwestorowi przy odbiorze robdt, atestbw na zastosowane materiaty,
protokotéw badan, sprawdzen, certyfikatbw na znak bezpieczenstwa, certyfikatow
zgodno$ci i aprobat technicznych, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane,
dodatkowo na kazde zadanie przedstawiciela Inwestora, okazanie w stosunku do
wskazanych materiatéw: certyfikatow na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci lub
certyfikatow zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng,
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24) stala wspoétpraca z przedstawicielami Inwestora,

25) umozliwienie wstepu na teren rob6t upowaznionym pracownikom Inwestora,

26) wykonanie BIOZ i tablicy informacyjne;j,

27) prowadzenie rob6t zgodnie z przepisami ppoz oraz zgodnie z przepisami BHP, usuwanie na
biezaco usterek stwierdzonych przez Inwestora w trakcie realizacji robot,

28) usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbioréw w terminach technicznie i
organizacyjnie uzasadnionych,

29) usuwanie skutkéw uszkodzenia elementéw drég, ulic, chodnikéw, placéw zieleni itp.
powstatych w trakcie wykonywania robét spowodowanych niewtasciwym zabezpieczeniem
i niewtasciwg organizacjg robdét,

30) po zakonczeniu roboét i przed przekazaniem zadania - uporzadkowanie terenu i zaplecza
bedacego jego wiasnoscia,

31) sporzadzenie i dostarczenie Inwestorowi dokumentacji powykonawczej wymaganej do
odbioru ostatecznego oraz zgtoszenia od odbioru ostatecznego ukonczonych robét,

32) terminowe przekazanie Inwestorowi przedmiotu zamoéwienia w stanie technicznym
nadajacym sie do uzytkowania zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane wraz z
wszelkimi dokumentami dopuszczajacymi do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem,

33) przygotowanie i przekazanie Inwestorowi dokumentacji powykonawczej w dwdch
egzemplarzach (w formie papierowej oraz elektronicznej na no$niku CD),

34) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej,

35) wykonanie wszelkich préb ( m. in. badania zageszczenia podtoza, pomiar natezenia $wiatta,
pom. elektryczne itp.) sprawdzen, badan, pomiaréw wykonanych robét oraz uzyskania
pozytywnych protokotéw ich odbiorow.

Terminy wykonania Umowy i odbiér koncowy przedmiotu Umowy

§9
1. Termin realizacji przedmiotu Umowy strony ustalajg na okres od dnia ......ccomrreeneenens roku
do dnia ... roku.
2. Po wykonaniu robét objetych umowa, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru
koncowego i zawiadomi o tym pisemnie Inwestora.
3. Do zawiadomienia o zakonczeniu rob6t Wykonawca zatacza:

1) dziennik budowy potwierdzajacy gotowo$¢ do odbioru potwierdzone wpisem
kierownika budowy;
2) operat powykonawczy, ktéry musi zawierac:

a) osSwiadczenie kierownika budowy, Ze roboty =zostaly wykonana zgodnie z
dokumentacja, a przy zmianach potwierdzenie, Zze zmiany zostaty zaakceptowane
przez przedstawiciela Inwestora oraz, Ze teren budowy zostat uprzatniety;

b) dokumenty wymienione w §8 pkt 23;

c) kosztorys powykonweczy.

4. O0dbiér koncowy nastapi w ciggu 14 dni od daty powiadomienia Inwestora przez Wykonawce
i dostarczenia kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

5. Inwestor zakonczy czynnos$ci odbioru najpdzniej w ciggu 14 dni, liczac od daty rozpoczecia
odbioruy, o ile nie nastapi przerwanie czynnosci odbiorowych.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub braki:
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1) nadajace sie do usuniecia - Inwestor odméwi odbioru do czasu usuniecia wad lub
brakow;

2) nie nadajgce sie do usuniecia - Inwestor zazgda ponownego wykonania rob6t lub
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do obnizenia warto$ci uzytkowej
przedmiotu umowy. Odbiér robodt z wadami nie nadajacymi sie do usuniecia moze
nastgpi¢ wytacznie w przypadku, gdy nie bedzie to stanowi¢ o trwatosci przedmiotu
umowy potwierdzonej przez Inspektora nadzoru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat

gotowo$ci do odbioru z powodu nieukonczenia prac, wad lub nie przeprowadzenia

wszystkich préb, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Inwestor moze odmoéwié
odbioru, a fakt ten nie moze by¢ podstawa do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu
umowy o ktéorym mowa w ust. 1, natomiast bedzie podstawa do naliczenia przez Inwestora
stosownych kar umownych za niewykonanie umowy w terminie. W takim przypadku

Wykonawca ma obowigzek usuniecia wad i ponownego zgtoszenia elementu do odbioru bez

prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

Po zakofczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowal teren budowy,

przywréci¢ stan pierwotny i przekaza¢ go Inwestorowi w terminie ustalonym dla odbioru

koncowego robot.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia gotowosci do

odbioru koncowego - wszystkie dokumenty odbiorowe pozwalajace na dokonanie odbioru

przez Komisje Odbiorows tzn:

a) dokumentacje powykonawcza tj. ksero dokumentacji projektowej podstawowej z

naniesionymi kolorem czerwonym zmianami oraz dodatkows, jezeli zostata sporzadzona w

trakcie realizacji umowy - w 2 egzemplarzach,

b) rysunki zawierajace wprowadzone zmiany - w 2 egzemplarzach,

c) dokumentacje fotograficzng terenu budowy w wers;ji elektroniczne;j:

- przed rozpoczeciem prac;

- z wykonanych prac;

- po zaKkoriczeniu prac;

d) dzienniki budowy,

e) wyniki pomiaréw kontrolnych, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i ewentualnie

programem zapewnienia jakosci,

f) deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci, atesty itp. wbudowanych materiatéw wydane

zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i

przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzen,

h) kosztorysy powykonawcze,

i) oraz wszystkie inne dokumenty wymienione w projektach technicznych i specyfikacjach

technicznych wykonania i odbioru robot.

Wszystkie przekazane Inwestorowi w/w dokumenty powinny zosta¢ uprzednio sprawdzone

i zatwierdzone przez osoby upowaznione. Tylko takie zostang potraktowane jako

prawidtowo ztoZone.
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Wynagrodzenie Wykonawcy

§10
Wynagrodzenie Wykonawcy ustala sie na Kwote: .......ccccvevieciiiininnnn zt netto (stownie
ztotych: .o ), VAT ....... %, co tacznie daje kwote brutto w wysokosci:
zt (stownie ztotych:

Strony ustalaja, ze wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem
ryczattowym wyczerpujacym wszystkie koszty wykonania przedmiotu umowsy.

Podstawg wystawienia faktury bedzie bezusterkowy, konicowy protokét odbioru zadania
inwestycyjnego oraz przekazany Inwestorowi komplet dokumentéw niezbednych do
przyjecia / przekazania srodkéw trwatych wynikajacych z wykonanych inwestycji. Kopie
protokotu nalezy zataczy¢ do faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi o wartosci
odpowiadajgcej wartosci faktycznie wykonanych robét.

Z faktura Wykonawca przedstawia o$wiadczenie - poSwiadczone podpisem i pieczecia

przez podwykonawcéw - iz nie ma zalegtoSci finansowych wzgledem podwykonawcédw za

wykonang przez podwykonawcéw prace lub kserokopie potwierdzonego przez bank
przelewu wynagrodzenia naleznego podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wyptacone zostanie w
terminie .....ccoveeene. dni liczac od dnia otrzymania przez Inwestora prawidtowo wystawionej
faktury VAT.

Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Inwestora.
Zmiana postanowien zawartej umowy

§11
Zakazuje sie zmiany istotnych postanowien umowy zawartej w stosunku do tresci oferty, na
podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem postanowien ust. 2.

Dopuszcza sie zmiany postanowien zawartej umowy w zakresie:

1) zmiany terminu realizacji umowy:

a) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Inwestora:

- wstrzymanie robdt przez Inwestora;

- konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
innych dokumentach budowy;

- nieterminowe przekazanie terenu budowy, dokumentéw budowy wymaganych
przepisami prawa;

b) beda mialy miejsce uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zaméwienia proponowane przez Inwestora lub Wykonawce, jezeli zmiany te s3
korzystne dla Inwestora;

c) zmiany bedgce nastepstwem dziatania organdw administracji;

d) jakiegokolwiek opoéznienia, utrudnienia lub przeszkéd spowodowanych przez lub
dajacych sie przypisa¢ Inwestorowi lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez
Inwestora na terenie wykonywania prac budowlanych;
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e) dziatania os6b trzecich, nie bedacych konsekwencja winy ktoérejkolwiek ze stron,
uniemozliwig wykonywanie prac;

f) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Inwestora oraz Wykonawcy skutkujace
niemoznoscig prowadzenia prac.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z ww. okolicznos$ci termin wykonania umowy moze

ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej

przedmiotu w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz okres trwania tych okolicznosci.

2) zmiany sposobu spetnienia §wiadczenia:

a) zmiany technologiczne, w szczegdlnosci konieczno$¢ zrealizowania projektu przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w
dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

b) koniecznos$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa lub z uwagi na postep
technologiczny;

€) zmiany materiatéw czy urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, jesli
zmiany s3 Korzystniejsze dla Inwestora i zostang zaakceptowane przez Inwestora na
pismie. Beda to przyktadowo okolicznoSci:

- powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Inwestora na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

- powodujgce poprawienie parametréw technicznych,

- wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepiséw.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegélnych materialéw i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, Ze zmiana ta nie spowoduje
obnizenia parametréw tych materiatéow i urzadzen. Ww. zmiany musza by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Projektanta, a dodatkowo przez Inwestora na pi$mie, zaréwno w
zakresie rodzaju, jakosci, a takze ceny.

3) dokonania zmiany kierownika budowy/robét na osobe o kwalifikacjach i doswiadczeniu
wymaganym w SIWZ ;

4) zmiany wynagrodzenia w przypadku wystapienia robdt zamiennych, rob6t dodatkowych
lub robot zaniechanych;

5) zmiany podwykonawcéw;

6) zmiany obowigzujacej stawki VAT.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, ktére przed wprowadzeniem do

umowy wymagajg zgodnej akceptacji stron umowy.

Rekojmia za wady i gwarancja jakoS$ci

§12
Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji jakosci na przedmiot Umowy. Okres gwarancji
jakos$ci wynosi ..., miesiecy liczac od daty odbioru konicowego.

Gwarancja objete sa wszystkie wykonywane roboty, zamontowane wyposazenie, urzadzenia,
instalacje, wyroby itp. Gwarancja obejmuje usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w
przedmiocie wykonania umowy w momencie odbioru, jak i powstatych w okresie gwaranciji.
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Gwarancja udzielana jest na peten okres, o ktorym mowa w ust. 1. Bez znaczenia dla
wykonywania uprawnien gwarancyjnych przez Inwestora wobec Wykonawcy jest okres
gwarancji udzielany przez producentow.

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru

konicowego, jako zatacznik do protokotu (zaréwno dla obiektu jak i urzadzen).

W okresie gwarancji Wykonawca usuwa wady, nieprawidtowos$ci i inne stwierdzone

uszkodzenia lub braki na swoéj koszt.

Gwarancja obejmuje:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej
gwarancji,

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie wykonania umowy
w momencie odbioru, jak i powstatych w okresie gwarancji,

3) koszty przegladéw gwarancyjnych oraz koszty materiatéw eksploatacyjnych niezbednych
do prawidlowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen, instalacji, materiatéw
i robét ponosi Wykonawca.

Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:

1) dziatania sity wyzszej albo wytacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktorg
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

2) normalnego zuzycia wybudowanego obiektu lub jego czesci,

3) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji
obiektu oraz urzadzen w sposdb niezgodny z zasadami uzytkowania, eksploatacji badz
konserwacji.

Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzgdzen zostana okreslone w przekazanej przez

Wykonawce Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu, wraz z wykazem wbudowanych

urzadzen, ktére wymagaja przegladéw serwisowych. Instrukcja jest zbiorem szczeg6étowo

opracowanych instrukcji uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych
gwarancjg. Zawarte w niej zasady mogg wynika¢ tylko z przepiséw prawa lub zasad
prawidtowej gospodarki. W szczegdlnosci zasady te nie moga sie rézni¢ na niekorzys¢

Inwestora od zasad okreslonych przez producentéw elementéw podlegajacych gwarancji.

Jesli Wykonawca nie sporzadzi Instrukcji uzytkowania i eksploatacji nie bedzie mégt uwolnic¢

sie od zobowigzan gwarancyjnych powotujac sie na zarzut eksploatacji i konserwacji

elementéw podlegajacych gwarancji w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

W przypadku niesporzadzenia Instrukcji przez Wykonawce, sporzadzi jg Inwestor. Kosztami

sporzadzenia Instrukcji zostanie obcigzony Wykonawca lub zostang one potragcone przez

Inwestora z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Strony Umowy dokonuja przegladu gwarancyjnego koricowego w ostatnim dniu terminu

gwarancji, a stwierdzone wdwczas usterki Wykonawca usunie niezwlocznie w ramach

gwarancji na wiasny koszt.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu udzielonej gwarancji jakosci, Inwestor moze wykonywac

uprawnienia z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy.

OKkres rekojmi za wady przedmiotu Umowy konczy sie z uptywem 3 miesiecy liczac od dnia

zakoniczenia terminu gwarancji.

§13

Warunkiem wykonania uprawnien z tytutu gwarancji jako$ci jest ztozenie przez Inwestora

pisemnej reklamacji.
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Wykonawca zobowiazuje sie do usuniecia zgloszonych na pismie przez Inwestora wad
i usterek w terminie 7 dni kalendarzowych, a wad szczegélnie ucigzliwych, w tym awarii
urzadzen i instalacji - w ciggu 24 godzin.

Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 7
dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomic o tym Inwestora na pi$mie.
Inwestor wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki
budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie
zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wady lub usterki.

W przypadku odmowy usuniecia wady lub usterki przez Wykonawce lub niewywigzywania
sie z terminéw, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, Inwestor zleci usuniecie wad lub usterek innemu
podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy:.

Na okolicznos¢ usuniecia wad i usterek spisuje sie protokédt z udziatem Wykonawcy
i Inwestora. Stwierdzenie usuniecia wad i usterek powinno nastgpi¢ nie pdzZniej niz w ciggu 3
dni od daty zawiadomienia Inwestora przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka spowodowala uszkodzenie innego elementu obowigzkiem
Wykonawcy jest nieodptatne usuniecie wady lub usterki innego elementu.

W razie stwierdzenia wad lub usterek przez Inwestora okres gwarancyjny zostanie
wydtuzony o okres pomiedzy data zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wady lub
usterki a datg ich usuniecia.

Wykonawca nie odpowiada za usterki powstate w wyniku zwloki w zawiadomieniu o
usterce, jezeli ta spowodowata inne usterki (uszkodzenia), ktérych mozna byto unikngé,
gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce.

0dbiér poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na wniosek
Inwestora, ktéry zostanie przestany do Wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu
gwarancji lub rekojmi.

Inwestor dokona przegladu z tytutu gwarancji lub rekojmi z udziatem Wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowiazuje sie do usuniecia tych
wad lub usterek w terminie 7 dni od daty dokonania przegladu, o ile bedzie
to technologicznie mozliwe. Inwestor umozliwi dostep do obiektu w celu usuniecia wad lub
usterek.

Odstapienie od Umowy

§14
Inwestor moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach okre§lonych w Kodeksie cywilnym.
Niezaleznie od przypadkéw wskazanych w ust. 1, Inwestor moze odstgpi¢ od umowy
w nastepujacych okolicznosciach:
a) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz przerwat wykonywanie
robdt, a przerwa trwa dtuzej niz 7 dni i nie jest zawiniona przez Inwestora,
b) zostanie ogtoszona upadto$¢ albo podjeta zostanie decyzja o likwidacji firmy Wykonawcy,
c) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Inwestor moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomoSci
o tych okolicznosciach.
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§ 15
Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy w przypadkach, o ktéorych mowa w Kodeksie
cywilnym.

Niezaleznie od przypadkéw wymienionych w ust.1 Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy,

w nastepujacych okolicznosciach:

a) Inwestor, bez uzasadnionej na pi$mie przyczyny, odmawia dokonania odbioru robot przez
okres 30 dni,

b) pomimo dodatkowego wezwania do zaptaty, Inwestor opdznia sie z zaptatg faktur ponad
90 dni.

§16

W przypadku odstgpienia od umowy Inwestora oraz Wykonawce obcigzaja nastepujace

obowiazki szczegbétowe:

1) w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inwestora
sporzadzi szczegbétowy protokoét inwentaryzacji robét w toku, wedlug stanu na dzien
odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
Koszt tej strony, z winy ktorej nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonaweca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogag
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejsza
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Inwestora odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

5) Wykonawca niezwlocznie, najp6zniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

Inwestor, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnos$ci, zobowigzany jest w terminie 30 dni od dnia odstapienia od umowy:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, po cenach przedstawionych
w ofercie przetargowej Wykonawcy,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba, Ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

4) przejecia pod swéj dozér od Wykonawcy terenu budowy.

Sposéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania cze$ci umowy

bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreSlonego w harmonogramie
rzeczowo - finansowym nastgpi odliczenie warto$ci tego elementu (wynikajacej
z harmonogramu rzeczowo - finansowego) od ogd6lnej wartosci przedmiot zamdwienia,

2) w przypadku odstgpienia od czeSci rob6t z danego elementu okreSlonego w
harmonogramie rzeczowo - finansowym obliczenie wykonanej czesci tego elementu
nastapi na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych
przez Inwestora, kosztorysy te beda opracowane w oparciu o ceny czynnikéw produkc;ji
przyjetych z zeszytdw Secocenbud (jako $rednie) za okres ich wbudowania, podstawg do
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okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y lub KNNR-y, a nastepnie indywidualna wycena

Wykonawcy zatwierdzona przez Inwestora.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych robo6t obliczone
zostanie analogicznie, wedtug zasad przyjetych w ust. 3 niniejszego paragrafu.

Kary umowne

§17

Wykonawca zaptaci Inwestorowi kary umowne w nastepujacych okolicznosciach:
1) za op6Znienie w wykonaniu przedmiotu Umowy, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia

2)

3)

umownego brutto, okreslonego w §10 Umowy, za kazdy dzien op6Znienia od ustalonego
umowa terminu zakoniczenia robot,

za opdZnienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie
gwarancji, w wysokosci 0,4% warto$ci wadliwego elementu, liczac od daty wyznaczonej
na usuniecie wad, za element nalezy rozumie¢ pozycje przedmiaru,

w okolicznos$ciach, o ktérych mowa w §3 ust. 20 umowy Wykonawca zaptaci Inwestorowi
kare umowng w wysokosci 0,1% warto$ci umownego wynagrodzenia brutto za kazdy
dzien opdznienia, w stosunku do harmonogramu rzeczowo - finansowego,
spowodowany dziataniami Wykonawcy pogarszajacymi jako$¢ wykonywanych robot lub
podejmowanych bez uprzedniego uzgodnienia z Inwestorem,

4) w okoliczno$ciach, o ktérych mowa w § 20 ust. 2 umowy - w wysokosci 0,2 %

5)

6)

7)

8)

wynagrodzenia umownego brutto, okreSlonego w § 10 Umowy, za kazdy dzien
opd6znienia od ustalonego umowa terminu,

za odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy: 20% warto$ci wynagrodzenia umownego
brutto,

jezeli opoOznienia w wykonaniu i oddaniu obiektu do uzytku spowoduje utrate
dofinansowania przez Inwestora, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci
utraconego dofinansowania,

za kazdy przypadek nieprzediozenia na Zadanie Zamawiajacego o$wiadczenia o
zatrudnieniu na umowe o prace na peten etat oséb wykonujacych czynnos$ci w zakresie
realizacji zamowienia, w wysokosci 0,2% catkowitej warto$ci zamdéwienia wskazanej w
§ 10 Umowy,

za kazdego pracownika za kazdy dzien, w ktéorym pracownik realizowal przedmiot
umowy na innej podstawie niZ umowa o prace lub $wiadczyt prace na podstawie umowy
0 prace w mniejszym wymiarze etatu niz okreslony w § 3 ust. 26 Umowy, w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 12 Umowy.

Inwestor zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych

niezaleznie od ustalonych kar umownych.

§18

Inwestor zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujacych okoliczno$ciach:

1)

za zwloke w przekazaniu terenu budowy oraz uniemozliwienie rozpoczecia robét z
innych przyczyn lub spowodowanie przerwy w wykonaniu robot, w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10, za kazdy dzien zwtoki lub
przerwy,
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2) zwloki w przeprowadzeniu odbioru, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 10, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastepnego po terminie,
w ktérym odbiér powinien zostaé zakonczony.

§19

1. Kary umowne dotyczgce opdéznienia w oddaniu przedmiotu umowy oraz opoéZnienia
w usuwaniu stwierdzonych wad i usterek przy odbiorze beda potracane z faktury koncowej
Wykonawcy.

2. Kary potragcane beda z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, automatycznie bez
uzyskiwania zgody Wykonawcy.

3. Jezeli zastrzezona kara umowna nie pokryje w catosci poniesionej szkody dopuszczalne jest
dochodzenie odszkodowania przewyzszajacego kare umowna.

§ 20

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci.

2. Wykonawca ma obowigzek po kazdorazowym odnowieniu polisy przedtozy¢ Inwestorowi
jej kserokopie poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem, w terminie do 14 dni
kalendarzowych od daty wystawienia polisy.

3. Jesli wystgpi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy Wykonawca zobowigzany
jest do przedtuzenia terminu waznosci polisy ubezpieczeniowej albo jesli nie jest to
mozliwe - do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikajacy z
przedtuzonego terminu realizacji umowy.

§21

1. Wykonawca zobowiazuje sie do uregulowania naleznosci za dostawe mediéw niezbednych
do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zawartymi przez Wykonawce umowami z
poszczegblnymi dostawcami. Wykonawca moze korzysta¢ z mediéw Inwestora jesli strony
spisza na tg okoliczno$¢ stosowny Aneks, w ktérym okres$lg zasady i warunki korzystania z
mediéw oraz odptatnosé.

2. W przypadku korzystania z innych ustug Inwestora ich zakres i sposéb rozliczenia beda
uregulowane Aneksem.

Postanowienia koncowe

§22
Wszelkie zmiany tresci niniejszej Umowy wymagaja zachowania formy pisemnego aneksu do
Umowy pod rygorem niewaznoSci.

§23
Wszystkie zatgczniki oraz dokumenty wymienione w tresci Umowy stanowig jej integralna
czese.

NIP: 655-000-02-38, REGON: 000288165
Nr konta: 43 1060 0076 0000 3200 0126 5878
Sad Rejonowy X Wydziat Gospodarczy KRS 0000055824
Kapitat zaktadowy 22 500 000 zt



&>, “Uzdrowisko Busko-Zdroéj” Spétka Akcyjna

. . ul. Gen. F. Rzewuskiego 1
oy 28-100 Busko - Zdréj
§ 24

Spory wynikte na tle wykonania niniejszej Umowy strony zobowigzujg sie rozstrzygac
polubownie. W razie braku porozumienia spory bedzie rozstrzygat sad miejscowo wtasciwy dla

siedziby Inwestora.
§ 25

W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowa beda miaty zastosowanie odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego, ustawy prawo zamoéwien publicznych oraz ustawy Prawo

budowlane.
§ 26

Umowe uwaza sie za wykonang w cato$ci po wykonaniu rob6t budowlanych oraz zakoniczeniu
okresu gwarancji i rekojmi zaoferowanych przez Wykonawce.

§27
Umowe sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA: INWESTOR:
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