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Busko-Zdréj, dnia 04.02.2019 .

Znak: PZ/5/2019

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia

§1

Nazwa (firma) oraz adres Zamawiajgcego

»Uzdrowisko Busko-Zdroéj” Spotka Akcyjna

ul. Gen. F. Rzewuskiego 1

28 - 100 Busko-Zdraj

NIP: 655-000-02-38

Tel: 41- 312-48-31

Fax: 041 3784154

strona internetowa: www.bip.realnet.pl/uzdrowiskobusko/

§2

Tryb udzielenia zamdéwienia

Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartoSci
zamoéwienia nieprzekraczajacej wyrazonej w ztotych réwnowartosci kwot, okreslonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamowien
publicznych. Postepowanie prowadzone jest na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z
p6Zn. zm.), zwanej dalej Pzp lub ustawa.
§3

Opis przedmiotu zamdéwienia
CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

1. Przedmiotem postepowania jest wykonanie robd6t budowlanych w ramach realizacji
zadania pod nazwa: ,Rezerwowe Zrdédto zasilania w wode dla Specjalistycznego
Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego ,Gorka”.

2. Zamierzenie inwestycyjne planowane do realizacji to budowa rezerwowego Zrédta
wody zapewniajacego 12-godzinny zapas wody dla Szpitala ,Gorka” wraz z
przylaczami, ogrodzeniem i uksztattowaniem terenu. W sktad rezerwowego zZrodta
wody wchodzi budynek pompowni, zbiorniki wody o pojemnosci V=60,5 m? oraz
przytacza i roboty towarzyszace.

NIP: 655-000-02-38, REGON: 000288165
Nr konta: 43 1060 0076 0000 3200 0126 5878
Sad Rejonowy X Wydziat Gospodarczy KRS 0000055824
Kapital zakltadowy 24 500 000 zt 1/60
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ZALOZENIA INWESTYCYJNE

- Lokalizacja: obiekt zlokalizowany przy drodze dojazdowej do Szpitala ,Goérka” w
Busku-Zdroju w odlegtosci ok. 35m od budynku szpitalnego.

- Zapas wody co najmniej 12-godzinny - zapewni zbiornik podziemny o pojemnosci
Vuz=60,5 m> Zapas wody uwzgledni potrzeby istniejgcego Szpitala oraz
nowoprojektowanego Pawilonu Szpitalnego zlokalizowanego od strony zachodniej
istniejacego Szpitala.

- Przy zbiorniku zaprojektowano pompownie - zapewniajagca wymagang ilo$¢ i
ci$nienie wody dla celéw bytowych oraz hydrantéw DN25 w Szpitalu.

- Zasilenie zbiornika i pompowni - z istniejacej miejskiej sieci wodociggowej MPGK
Busko-Zdro;j.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Dziatki o numerze ewidencyjnym 1/5i 1/6, na ktérym zostato zlokalizowane rezerwowe
zrodto wody zapewniajace 12-godzinny zapas wody dla Szpitala ,Gorka” wraz z
projektowanymi przytaczami i robotami towarzyszacymi potozone s3 w Busku-Zdroju.
Dziatka w tej czesci jest niezabudowana i znajduje sie na niej wodocigg miejski
doprowadzajacy wode do szpitala, kanalizacja sanitarna i linia kablowa niskiego
napiecia. Dojazd do przedmiotowej dziatki jest droga dojazdowa do szpitala. Teren
dziatki posiada niewielkie pochylenie (okoto 6%) w kierunku p6tnocno-zachodnim. Po
stronie péinocnej i zachodniej dziatka graniczy bezposrednio z droga dojazdowa do
szpitala. Po stronie wschodniej i potudniowej teren jest zabudowany. Po stronie
potnocnej znajduje sie wysoka zielen parkowa. Dla przedmiotowego terenu uchwalony
jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Projektowane rezerwowe
zrodto wody zapewniajgce 12-godzinny zapas wody dla Szpitala ,Gérka” potozonego na
dziatce 1/5 nie narusza istniejacej zabudowy, uktadu komunikacyjnego, istniejacej
zieleni, ktére pozostajg bez zmian.

OPIS ZAPROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA CZESCI DZIAEKI, NA KTORE]
ZLOKALIZOWANE JEST PROJEKTOWANE REZERWOWE ZRODLO WODY
ZAPEWNIAJACE 12-GODZINNY ZAPAS WODY DLA SZPITALA ,GORKA”
Rezerwowe Zrddlo wody zapewniajace 12-godzinny zapas wody dla Szpitala ,Gorka”
zlokalizowano na dziatce nr 1/6 i czeSci dziatki nr 1/5, na ktérej potozony jest budynek
Szpitala ,Gérka”. Projektowane rezerwowe Zrdédto wody zapewniajace 12-godzinny
zapas wody dla Szpitala ,Gérka” skiada sie z pompowni i zbiornika o pojemnosci
V=60,5m?3.
Pompownia zaprojektowana zostata jako catkowicie podziemna. Budynek o konstrukcji
zelbetowe;j.
Dane techniczne budynku pompowni:

- pow. uzytkowa 27,94 m?

- kubatura 94,52 m?

NIP: 655-000-02-38, REGON: 000288165
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- dtugos¢ 10,70-4,90 m
- szeroko$¢ 5,20-2,10

Zaprojektowany zbiornik jest czeSciowo zaglebiony, a czeSciowo wyniesiony nad teren i

obsypany ziemia. Zbiornik o konstrukcji stalowej posadowiona na czterech blokach

fundamentowych betonowych w rozstawie osiowym co 250 cm, wymiary fundamentu
360x60x40 cm.

Poza pompownig i zbiornikiem wody na dziatce projektowane sg nastepujace przytacza i

roboty towarzyszace:

- przylacz wodociggowy od istniejgcego miejskiego wodociggu biegnacego przez
przedmiotowa dziatke do pompowni,

- wodociag z projektowanej pompowni od budynku szpitala,

- rurociggi wodociggowe pomiedzy pompownig, a zbiornikiem wody,

- przylacz kanalizacyjny z projektowanej pompowni do istniejgcej kanalizacji
znajdujacej sie na przedmiotowej dziatce,

- drenaz opaskowy wokot pompowni,

- likwidacja odcinka istniejacego wodociggu za istniejacym hydrantem pozarowym
znajdujacym sie w odlegtosci okoto 5 m od $ciany p6tnocno-wschodniej budynku
szpitala,

- zasilanie w energie elektryczng projektowanej pompowni z istniejgcego budynku
szpitala,

- ogrodzenie,

- czeSciowe utwardzenie terenu z kostki betonowej,

- uksztattowanie terenu i obsianie trawa.

Istniejacy budynek szpitala jest obiektem pod $cistg ochrong konserwatorska. Zgodnie z
pismem  Wojewddzkiego Konserwatora  Zabytkbw  w  Kielcach  znak:
ZN.AiB.5142.2.21.2018 z dnia 22.03.2018 r. projektowana lokalizacja rezerwowego
zrédta wody dla Szpitala ,Gérka” nie koliduje z warunkami ochrony konserwatorskiej
uktadu urbanistycznego miasta.

Wykaz rob6t do wykonania:

- roboty przygotowawcze i ziemne (wykonanie wykopow ze skarpami);

- utozenie rurociggéw pod dnem pompowni, wpustoéw piwnicznych;

- utozenie izolacji poziomej pod dnem pompowni;

- wykonanie konstrukcji zelbetowej pompowni;

- wykonanie izolacji termicznej $cian i stropu pompowni;

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej $cian i stropu pompowni;

- wykonanie drenazu opaskowego;

- czeSciowe zasypanie wykopdéw przy pompowni z zageszczeniem zasypki - do
poziomu posadowienia fundamentéw pod zbiornik na wodg;

- wyKkonanie fundamentéw pod zbiornik wody;

NIP: 655-000-02-38, REGON: 000288165
Nr konta: 43 1060 0076 0000 3200 0126 5878
Sad Rejonowy X Wydziat Gospodarczy KRS 0000055824
Kapital zakltadowy 24 500 000 zt 3/60
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montaz zbiornika wody;

montaz rurociggdw miedzy pompownig i zbiornikiem wody;

montaz rurociaggéw, urzadzen, armatury w pompowni;

roboty wykonczeniowe wewngtrz pompowni;

wykonanie przytgcza kanalizacyjnego;

wykonanie przytacza wodociggowego do pompowni;

wykonanie wodociggu metodg przewiertu sterowanego do budynku szpitala;
wykonanie zasilania energetycznego pompowni (metoda przewiertu sterowanego);
wykonanie przytgcza kanalizacyjnego;

zasypanie wykopow i obsypanie zbiornika wody, niwelacja terenu;

wykonanie schodéw betonowych na zbiornik;

wykonanie ogrodzenia;

wykonanie chodnikéw;

zabezpieczenie skarp i korony nasypu zbiornika geokratami;

obsianie trawa terenu nieutwardzonego wokét pompowni, skarp i korony nasypu
zbiornika.

Catos¢ robot Wykonawca zobowigzany jest wykonac i przekazac¢ do eksploatacji zgodnie

Z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( tekst jedn.
Dz. U. 2015 poz. 1422);

warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych;
projektem budowlanym;

obowiazujgcymi przepisami i normami;

sztuka budowlang;

zgodnie z ustawg z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2018 poz.
1202) z uwzglednieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia;

przepisami BHP;

warunkami technicznymi wydanymi przez MPGK Sp. z 0. 0. w Busku-Zdroju;
wymogami producentow elementdéw i urzadzen.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowac i przeprowadzi¢ roboty w sposéb bezpieczny,

nie stwarzajacy zagrozenia dla os6b przebywajgcych na terenie inwestycji.

Wykonawca w szczegdlnosSci odpowiedzialny jest za:

sporzadzenie i przedilozenie Zamawiajacemu, przed rozpoczeciem robdt, planu
,bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ( art. 21a ust. 3 prawa budowlanego), tablicy
informacyjnej i ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (art. 45 ust. 4 prawa budowlanego) - jeden egz. planu ,bioz” nalezy
przekazac¢ Zamawiajgcemu;

NIP: 655-000-02-38, REGON: 000288165
Nr konta: 43 1060 0076 0000 3200 0126 5878
Sad Rejonowy X Wydziat Gospodarczy KRS 0000055824

Kapital zakltadowy 24 500 000 zt 4/60
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- prowadzenie robdét budowlanych zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.z 2003 r. Nr 47 poz. 401);

- w przypadku uszkodzenia istniejgcych sieci i innych istniejgcych elementow
egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej
oraz strat wynikajgcych z braku zasilania czy transmisji, sporzadzonej przez
poszkodowanego Uzytkownika badz Wiasciciela. Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za wszelkie dziatania lub zaniechania wtasne, swoich pracownikéw
oraz podmiotéw, ktérymi sie postuguje lub przy pomocy ktérych wykonuje przedmiot
umowy.

Do zakresu robot i obowigzkéw Wykonawcy przedmiotu zamdéwienia w ramach ceny

ryczattowej wchodzi¢ bedzie réwniez:

- zasilanie, organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy;

- ponoszenie kosztéw zuzycia wody, energii i ogrzewania dla potrzeb budowy;

- zabezpieczenie i wynagrodzenie miejsca prowadzenia robét i terenu przed dostepem
0s6b trzecich (nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem robot);

- nadzér nad mieniem i ubezpieczenie budowy, prowadzenie robét w sposéb
bezpieczny;

- utrzymanie porzadku w trakcie realizacji rob6t, systematyczne porzagdkowanie miejsc
wykonywania prac oraz uporzgdkowanie po zakonczeniu robot;

- opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej i
odbiorowej catego obiektu w ilosci 2 egz.;

- natychmiastowe usuniecie w sposéb docelowy i skuteczny wszelkich szkéd i awarii
spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji robot;

- przed zgloszeniem przedmiotu umowy do odbioru Wykonawca winien wykona¢
wszystkie niezbedne préby, badania i odbiory, w tym miedzy innymi:

a) po wykonaniu prac montazowych nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢ wytgcznikéw
réznicowo-pragdowych i warto$¢ uzioméw.

- uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiajgcego spotkaniach w celu omdwienia
spraw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy;
- ochrona drzewostanu.

Wykonawca ma obowigzek unieszkodliwiania powstatych odpadow, jako wytworca tych

odpadéw w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadach (tekst jedn. Dz. U. Z 2016

. poz. 1987 z p6Zzn. zm.) Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ koszt sktadowania,

wywozu i utylizacji odpadow w cenie ryczattowe;j.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz zgodno$¢

wykonania z dokumentacjg projektowg, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i

autorskiego, obowigzujgacymi normami, warunkami technicznymi wykonania robét

budowlano-montazowych oraz sztuka budowlana.

Do budowania winny by¢ uzyte materiaty i urzagdzenia nowe, odpowiadajace wymogom

dokumentacji projektowej, ponadto:

NIP: 655-000-02-38, REGON: 000288165
Nr konta: 43 1060 0076 0000 3200 0126 5878
Sad Rejonowy X Wydziat Gospodarczy KRS 0000055824

Kapital zakltadowy 24 500 000 zt 5760
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- oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci z normg
zharmonizowang albo europejska aprobata techniczng badZ krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,

- umieszczone w okreSlonymi przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnoSci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,

- oznakowane z zastrzezeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych, znakiem budowlanym, ktérego wzér okresla zatacznik nr 1
do niniejszej ustawy.

2. llekro¢ w dokumentacji postepowania wskazano znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie nalezy przez to rozumie¢, Ze Zamawiajagcy wymaga wyrobu o
wilasciwo$ciach réwnowaznych do wskazanego, ktore traktowa¢ nalezy jako
wymagania minimalne, z zastrzezeniem, ze znak towarowy, patent lub
pochodzenie wymagane przez Zamawiajgcego uzasadnione sg specyfikg przedmiotu
zamoOwienia a Zamawiajacy nie moze opisa¢ przedmiotu zamodwienia za pomoca
dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy ,lub
réwnowazny” (art. 29 ust. 3 Pzp).

3. Zamawiajacy wymaga zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp zatrudnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce na podstawie umowy o prace, w rozumieniu przepisOw ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. Z 2018, poz. 917 z p6zZn.
zm.)na okres obowigzywania umowy, min. 10 os6b wykonujacych czynnoSci
bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robét w tym: pracownikéw branzy
budowlanej - 4 osoby, pracownikdw w branzy instalacyjnej sanitarnej - 4 osoby,
pracownikéw branzy elektrycznej - 2 osoby. Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ do oferty oSwiadczenie o zatrudnieniu oséb wykonujgcych czynno$ci
w zakresie realizacji zamodwienia oraz na kazde zadanie Zamawiajgcego, w terminie
5 dni od daty otrzymania zadania.

4. Szczegbétowy opis i zakres robot zawiera dokumentacja techniczna stanowigca
Zatgczniki do SIWZ.

5. Przy podpisaniu Wykonawca przekaze stuzbie technicznej Inwestora
szczegbtowy Kkosztorys w 2 egz. wersji papierowej i 2 egz. wersji elektronicznej w
formacie PDF i ATH, celem weryfikacji realizacji prac.

§4

Termin wykonania zaméwienia

Planowany termin wykonania zamoéwienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 maja
2019r.

NIP: 655-000-02-38, REGON: 000288165
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Sad Rejonowy X Wydziat Gospodarczy KRS 0000055824
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§5

Opis warunkdéw udziatu w postepowaniu

O udzielenie zamo6wienia mogg ubiega¢ sie Wykonawcy, ktorzy:
1) nie podlegajq wykluczeniu;
2) spetniajg warunki udziatu w postepowaniu.

Zamawiajacy na podstawie art. 24 aa ust. 1 Pzp najpierw dokona oceny ofert, a
nastepnie zbada, czy Wykonawca, ktérego oferta zostala oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udzialu w
postepowaniu.

Podstawy wyKkluczenia

Zamawiajacy wykluczy z przedmiotowego postepowania o udzielenie zamdéwienia
publicznego Wykonawce na podstawie przestanek okreslonych:

w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp;

w art. 24 ust.5 pkt1 Pzp tj. w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w
zatwierdzonym przez sad ukladzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad
zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja
2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (tekst jedn. Dz.U. 2017 r. poz. 1508 z pdzn.
zm. ) lub ktorego upadtos¢ ogtoszono, z wyjatkiem Wykonawcy, ktéry po ogloszeniu
upadtosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli
uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego,
chyba Ze sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z
dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadtosciowe (tekstjedn. Dz.U.z 2017 r. poz. 2344 z
poZn. zm.);

w art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp, tj.:ktéry, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonat
albo nienalezycie wykonal w istotnym stopniu wcze$niejsza umowe w sprawie
zamOwienia publicznego lub umowe koncesji, zwartg z Zamawiajgcym, o ktérym
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 -4, co doprowadzito do rozwigzania umowy lub
zasadzenia odszkodowania;

w art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp, tj.. ktéry naruszyt obowigzki dotyczace ptatnosci
podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, co
Zamawiajacy jest w stanie wykazac¢ za pomocg stosownych $srodkéw dowodowych, z
wyjatkiem przypadku, o ktéorym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba ze Wykonawca
dokonat ptatnosci naleznych podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace
porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci.

NIP: 655-000-02-38, REGON: 000288165
Nr konta: 43 1060 0076 0000 3200 0126 5878
Sad Rejonowy X Wydziat Gospodarczy KRS 0000055824
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Wykluczenie Wykonawcy nastepuje w przypadkach, o ktérych mowa w pkt 3 jezeli
nie uplynety 3 Ilata od dnia zaistnienia zdarzenia bedacego podstawa
wykluczenia.

Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz
16-20 lub ust. 5 Pzp, moze przedstawi¢ dowody na to, Ze podjete przez niego Srodki
sg wystarczajgce do wykazania jego rzetelno$ci, w szczeg6lnosci, udowodnic¢
naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem lub przestepstwem skarbowym,
zadoSCuczynienie pieniezne za doznang krzywde lub naprawienie szkody,
wyczerpujace wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspotprace z organami Scigania
oraz podjecie konkretnych $rodkéw technicznych, organizacyjnych i kadrowych,
ktoére sa odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub przestepstwom
skarbowym lub nieprawidtowemu postepowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania
pierwszego nie stosuje sie jezeli wobec Wykonawcy bedacego podmiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu zakaz ubiegania sie o
udzielenie zamoOwienia oraz nie uptyngt okreslony w tym wyroku okres
obowigzywania tego zakazu.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiajacy, uwzgledniajac wage i
szczegblne okolicznosci czynu Wykonawcy, uzna za wystarczajgce dowody
przedstawione na podstawie ust. 3.

Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucong zgodnie z tresScig art. 24
ust. 4 Pzp.

Zamawiajagcy moze wykluczy¢ Wykonawce na kazdym etapie postepowania o
udzielenie zamoéwienia.

Warunki udzialu w postepowaniu

W postepowaniu moga wzia¢ udzial Wykonawcy, ktorzy spelniaja warunki
udzialu w postepowaniu dotyczace:

kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalno$ci zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepisow

Zamawiajacy nie precyzuje minimalnych wymagan do powyzszego warunku.

sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiajgcy uzna warunek za speiniony, jezeli Wykonawca przedstawi dokument
potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w

zakresie prowadzonej dziatalnoSci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na sume
gwarancyjng co najmniej 500 tys. zt.
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3) zdolnosci technicznej lub zawodowej

a)

b)

Zamawiajacy uzna warunek za speiniony, jezeli Wykonawca wykaze:
wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie co najmniej 1 roboty
budowlanej, polegajacej na wykonaniu rezerwowego zrodla zasilania w wode lub innej
budowli hydrotechnicznej wraz z urzadzeniami i instalacjami technicznymi z nimi
zwigzanymi stuzace gospodarce wodnej oraz ksztaltowaniu zasobéw wodnych i
korzystaniu z nich o wartosci minimum 200 tys. zI brutto (stlownie zlotych: dwiescie
tysiecy),
W przypadku, gdy wartos¢ wskazanych na spelienie warunku rob6t bedzie okresSlona w
innej walucie niz w ztotych polskich, Zamawiajacy dokona przeliczenia tej warto$ci na ztote
polskie - na podstawie Sredniego kursu ztotego w stosunku do walut obcych okreslonego w
Tabeli Kurséw narodowego Banku Polskiego na dzien opublikowania Ogtoszenia o
niniejszym zamoéwieniu w Biuletynie Zamdwien Publicznych.
dysponowanie n/w osobami:
jedng osobg proponowang na stanowisko kierownika budowy posiadajacg uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych,
kanalizacyjnych wymagane minimum 2 lata do$wiadczenia w pracy na ww. stanowisku lub
innym zwigzanym z pelieniem samodzielnych funkcjii technicznych w
budownictwie w branzy sanitarnej;
jedng osobg proponowang na stanowisko kierownika robét posiadajaca uprawnienia
budowlane bez ograniczen do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych wymagane minimum 2
lata doSwiadczenia w ww. stanowisku lub innym zwigzanym z petnieniem samodzielnych
funkgdji technicznych w branzy elektrycznej;
jedng osobg proponowang na stanowisko kierownika robét posiadajgca uprawnienia
budowlane bez ograniczen do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej wymagane minimum 2 lata do$wiadczenia na ww. stanowisku lub innym
zwigzanym z pehlieniem samodzielnych funkcji technicznych w branzy budowlanej, a
dodatkowo posiadajaca uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych przy
zabytkach nieruchomych zgodnie z art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 . o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz U. 2017 poz. 2187).

W razie potrzeby gdyvby w trakcie prowadzenia robdét budowlanych zostal odkryty
przedmiot, co do ktérego zaistnieje podejrzenie, ze jest zabytkiem, Wykonawca

zobowiazany jest zatrudni¢ na budowie Archeologa.

edna osoba moze pehlmié¢ nie wiecej niz dwie funkcje ieni Zzszych
punktach.

NIP: 655-000-02-38, REGON: 000288165
Nr konta: 43 1060 0076 0000 3200 0126 5878
Sad Rejonowy X Wydziat Gospodarczy KRS 0000055824

Kapital zakltadowy 24 500 000 zt 9/60



1)

2)

3)

4)

5)

6)

[e]
SO Wiy

& . “Uzdrowisko Busko-Zdréj” Spotka Akcyjna
. . ul. Gen. F. Rzewuskiego 1

5

S yped® 28-100 Busko - Zdréj

Zamawiajacy, okreSlajac wymogi dla kazdej osoby w zakresie posiadanych
uprawnien budowlanych, dopuszcza odpowiadajgce im uprawnienia budowlane,
ktére zostaly wydane na podstawie wczes$niej obowigzujacych przepiséow i
uprawniajg do kierowania robotami bedacymi przedmiotem niniejszego
postepowania oraz  odpowiadajgce im uprawnienia wydane obywatelom panstw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konferencji Szwajcarskiej, z
zastrzezeniem art.12a oraz innych przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r,, poz. 1202 z p6zn. zm.) oraz ustawy z dnia
22 grudnia 2015 r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.z 2016 r,, poz. 65 z p6Zn. zm.)

Poleganie na potencjale innych podmiotow

Wykonawca moze w celu potwierdzenia speiniania warunkéw i udziatu w
postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamoOwienia, lub jego cze$ci polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od
charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkéw prawnych.

Wykonawca, ktory polega na zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi
udowodni¢ Zamawiajagcemu, ze realizujagc zaméwienie, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami tych podmiotow, w szczeg6lnosci przedstawiajac
zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbednych
zasobOw na potrzeby realizacjizamoéwienia.

Zamawiajacy ocenia, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na
wykazanie przez Wykonawce spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu oraz
bada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust 5 Pzp.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doswiadczenia, Wykonawcy moga polega¢ na zdolnosSciach innych podmiotéw,
jesli podmioty te zrealizuja roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te
zdolnos$ci sg wymagane.

Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotéw, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do
udostepnienia zasobdw, za szkode poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg
wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba Ze za nieudostepnienie zasobow nie
ponosi winy.

Jezeli zdolnos$ci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o ktérym mowa w pkt 1, nie potwierdzajg speinienia przez Wykonawce
warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodza wobec tych podmiotéw podstawy
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wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie okreSlonym przez
Zamawiajgcego:

- Zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowiazat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czeSci zamoéwienia, jezeli
wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowa lub
ekonomiczng, o ktérych mowa w pkt 1.

W celu oceny, czy Wykonawca polegajac na zdolno$ciach lub sytuacji innych
podmiotow na zasadach okreslonych powyzej, bedzie dysponowat niezbednymi
zasobami w stopniu  umozliwiajgcym nalezyte wykonania zamoéwienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek taczacy Wykonawce z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdw, Zamawiajacy moze zadac
dokumentdw, ktore okreslajg w szczego6lnoSci:

- zakres dostepnych Wykonawcy zasob6w innego podmiotu;

- spos6éb wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy
wykonywaniu zamodwienia publicznego;

- zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamoéwienia
publicznego;

- czy podmiot, na zdolno$ciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub dos$wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych
wskazane zdolnosci dotycza.

Wykonaweca, ktéry polega na zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiotéw na
zasadach okreSlonych powyzej, na wezwanie Zamawiajacego przedstawia w

odniesieniu _do tych podmiotéw dokumenty potwierdzajace brak podstaw do
wykluczenia, wymienione w § 6 dziat IIT ust. 1 SIWZ.

Warunki udzialu w postepowaniu dla Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie
o0 udzielenie zamowienia (konsorcjum/spoétka cywilna)

Wykonawcy wystepujacy wspdlnie o udzielenie zamoéwienia ustanawiajg
Pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamoOwienia
publicznego.

Warunek udziatu w postepowaniu, o ktorym mowa w dziale II ust. 1 pkt 1 SIWZ
dotyczacy posiadania odpowiednich kompetencji lub uprawnien winni speinia¢ Ci
czlonkowie konsorcjum, ktérzy bedg faktycznie realizowa¢ cze$¢ zamoéwienia do
ktérej wykonania wymagane jest posiadanie kompetencji lub uprawnien
ustawowych.

Warunek udzialu w postepowaniu, o ktérym mowa w dziale II ust. 1 pkt 2 SIWZ
winien spetnia¢ co najmniej jeden z Wykonawcéw albo wszyscy Wykonawcy
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wspoOlnie. Konieczno$¢ spetnienia tego warunku odnosi sie do konsorcjum jako
catosci, nie do jego poszczegdlnych cztonkow.
Warunek udziatu w postepowaniu, o ktorym mowa w dziale II ust. 1 pkt 3 SIWZ
winien spetnia¢ co najmniej jeden z Wykonawcéw albo wszyscy Wykonawcy
wspoOlnie. Konieczno$¢ jego spelnienia odnosi sie do konsorcjum jako catosci, nie do
jego poszczegdblnych cztonkow.
Brak podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamoéwienia w
okolicznos$ciach, o ktéorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp powinien speinic
kazdy z Wykonawcéw samodzielnie.
Brak podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zaméwienia w
okoliczno$ciach, o ktéorych mowa w art. 24 ust. 5 Pzp powinien spetni¢ kazdy z
Wykonawcoéw samodzielnie.
Jezeli oferta Wykonawcow zostata wybrana, Zamawiajacy moze zadaé przed
zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego umowy regulujacej
wspotprace tych Wykonawcow.
§6
Wykaz oswiadczen lub dokumentdw, jakie majq dostarczy¢ Wykonawcy w celu
potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu i braku podstaw
wykluczenia z udziatu w postepowaniu

W celu wstepnego potwierdzenia, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz

spelnia warunki udzialu w postepowaniu do oferty nalezy przedlozyc¢:

1) aktualne na dzien sktadania ofert o§wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia -
zgodnie z zatqcznikiem nr 2 do SIWZ;

2) aktualne na dzien sktadania ofert o§wiadczenie o speinianiu warunkéw udziatu w
postepowaniu - zgodnie z zatqcznikiem nr 3 do SIWZ.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz speiniania warunkéw udziatu

w postepowaniu, w zakresie w jakim powotuje sie na ich zasoby, zamieszcza

informacje o tych podmiotach w o$§wiadczeniu.

Wykonawca, ktory zamierza powierzy¢ wykonanie czynnoSci zamoOwienia

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw

wykluczenia z udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w

oSwiadczeniu.

W  przypadku wspolnego ubiegania sie o zamodwienie przez Wykonawcow

oSwiadczenie sktada kazdy z Wykonawcow wspoélnie ubiegajgcych sie o zamdwienie.

Dokumenty te potwierdzajg spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak

podstaw wyKkluczenia w zakresie, w ktéorym kazdy z Wykonawcéw wykazuje

spelnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
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Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o ktérej mowa w § 11 ust. 7 SIWZ, przekazuje Zamawiajgacemu
oSwiadczenie o przynalezno$ci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze zlozeniem
oSwiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, Ze powigzania z innym
Wykonawca nie prowadza do zaktécenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia. Wzor oSwiadczenia o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej
samej grupy stanowi Zatqcznik nr 4 do SIWZ.

III. Zamawiajacy wezwie Wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, do

1)

2)

3)

2.

ztoZzenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni terminie, aktualnych na dzien
ztoZzenia o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktoérych
mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziatu w
postepowaniu na wezwanie Zamawiajacego nalezy przedlozy¢ nastepujace
dokumenty:

zaSwiadczenie wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze
Wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw, wystawionego nie wcze$niej niz 3
miesigce przed uplywem terminu sktadania ofert lub innego dokumentu
potwierdzajacego, ze Wykonawca zawart porozumienie z wlaSciwym organem
podatkowym w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania
decyzji wtasciwego organu;

zaSwiadczenie witasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo innego dokumentu
potwierdzajgcego, ze Wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze$niej niz 3 miesigce przed
upltywem terminu sktadania ofert lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze
Wykonawca zawart porozumienie z witasciwym organem w sprawie sptat tych
naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczego6lnoSci
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty
zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wtasciwego
organu;

odpis z wtasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji.

W celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce warunkéw udzialu w
postepowaniu nha wezwanie Zamawiajacego nalezy przedlozy¢:
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1) dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci

2)

3)

b)

cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia
na sume gwarancyjng co najmniej 500 tys. zt.

Jezeli z wuzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moze zlozy¢ dokumentéw
dotyczacych sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez
Zamawiajgcego, moze ztozy¢ inny dokument, ktéry w wystarczajacy sposob
potwierdza spetnianie opisanego przez Zamawiajgcego warunku udziatu w
postepowaniu.

wykaz robét budowlanych wykonanych nie wcze$niej niz w okresie ostatnich 5 lat
przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
kréotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto$ci, daty, miejsca
wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych roboty zostaty wykonane, z zatgczeniem
dowodéw okreslajacych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w
szczego6lnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidtowo ukoniczone, przy czym dowodami, o ktorych
mowa, sg referencje badZ inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
ktérego roboty budowlane byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw
- inne dokumenty.

co najmniej 1 roboty budowlanej, polegajacej na wykonaniu rezerwowego zrédia
zasilania w wode lub innej budowli hydrotechnicznej wraz z urzadzeniami i
instalacjami technicznymi z nimi zwigzanymi stuzace gospodarce wodnej oraz
ksztaltowaniu zasobéw wodnych i korzystaniu z nich o warto$ci minimum 200 tys. zi
brutto (stownie ztotych: dwiescie tysiecy),

wykaz osdb, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego, w
szczegblnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamoéwienia, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi
osobami.

Zamawiajacy uzna warunek za speliony, jezeli Wykonawca wykaze, ze dysponuje
n/w osobami:

jedng osobg proponowang na stanowisko kierownika budowy posiadajacg uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeni w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych,
kanalizacyjnych wymagane minimum 2 lata doSwiadczenia w pracy na ww. stanowisku lub
innym zwigzanym z pemieniem samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie w
branzy sanitarnej;

jedng osoba proponowang na stanowisko kierownika robdt posiadajgca uprawnienia
budowlane bez ograniczen do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych wymagane minimum 2 lata
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doswiadczenia w ww. stanowisku lub innym zwigzanym z pelnieniem samodzielnych
funkcji technicznych w branzy elektrycznej,;

jedng osoba proponowang na stanowisko kierownika budowy posiadajgca uprawnienia
budowlane bez ograniczenn do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej wymagane minimum 2 lata do$wiadczenia na ww. stanowisku lub innym

zwigzanym z pelnieniem samodzielnych funkcji technicznych w branzy =~ budowlanej  a
dodatkowo posiadajgca uprawnienia do pelienia samodzielnych funkgji technicznych przy
zabytkach nieruchomych zgodnie z art. 37 ¢ ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz U. 2017 poz. 2187).

Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o
udzielenie zamowienia, Zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania wezwac
Wykonawcow do ztozenia wszystkich lub niektérych oswiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych, Ze nie podlegaja wykluczeniu, spetniaja warunki udzialu w
postepowaniu, a jezeli zachodza uzasadnione podstawy do uznania, ze zloZone
uprzednio o$wiadczenia lub dokumenty nie sg juz aktualne, do ztozZenia aktualnych
osSwiadczen lub dokumentéw.

Zamawiajacy moze z3da¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentow
wymienionychw § 6 dziat III ust. 1 SIWZ dotyczacych podwykonawcy, ktéremu
zamierza powierzy¢ wykonanie cze$ci zamdwienia, a ktéry nie jest podmiotem, na
ktérego zdolnoSciach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach okreslonych w art.
22a ustawy Pzp.

Wykonawca nie jest obowigzany do ztoZzenia os$wiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych okolicznosci o ktéorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jezeli
Zamawiajacy posiada oSwiadczenia lub dokumenty dotyczace tego Wykonawcy lub
moze je uzyska¢ za pomocg bezptatnych i ogdlnodostepnych baz danych, w
szczeg6lnosci rejestréw publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 . o
informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne (tekst jedn.
Dz.U.z 2017 r. poz. 570 z pdZn. zm.).

. W przypadku wskazania przez Wykonawce dostepnosci oswiadczen lub

dokumentdéw, o ktorych mowa w § 5 i §7 rozp. Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016
r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zada¢ Zamawiajgcy od Wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zamodwienia, w formie elektronicznej pod okreslonymi
adresami internetowymi ogélnodostepnych i bezptatnych baz danych Zamawiajacy
pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawce o$wiadczenia
lub dokumenty:.

. W przypadku wskazania przez Wykonawce oswiadczen lub dokumentéw, o ktorych

mowa §2, §5, §7, powyzej wskazanego rozporzadzenia, ktore znajduja sie w
posiadaniu Zamawiajgcego, w szczego6lnosci oSwiadczen Ilub dokumentow
przechowywanych przez Zamawiajgcego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiajacy
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w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy,
korzysta z posiadanych o$wiadczen lub dokumentdw, o ile sg one aktualne.

IV. Dokumenty podmiotéw zagranicznych

1.

1)

2)

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentéw, o ktéorych mowa w dziale III ust. 1
pkt1-3 SIWZ sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym
Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania potwierdzajace odpowiednio, Ze:
nie zalega z optacaniem podatkéw, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne albo Ze zawart porozumienie z wtasciwym organem w sprawie sptat tych
naleznos$ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg6lnosci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wtasciwego organu;

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci.

Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 SIWZ powinny by¢ wystawione nie
wczesdniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu sktadania ofert. Dokument, o
ktéorym mowa w ust. 1 pkt 1 powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3
miesigce przed uptywem tego terminu.

Jezeli w kraju, w ktéorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania ma
osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentéw, o ktérych mowa w
ust. 1, zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym odpowiednio oSwiadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo o0s6b uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczy¢, ztozone
przed notariuszem lub przed organem sgdowym, administracyjnym albo organem
samorzadu zawodowego lub gospodarczego wtasciwym ze wzgledu na siedzibe lub
miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze sie zwroéci¢c do wilasciwych organéw odpowiednio kraju, w
ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
maosoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych
tego dokumentu.

Wykaz dokumentéw potwierdzajacych, Ze oferowane roboty budowlane
odpowiadaja wymaganiom okreslonym przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie precyzuje minimalnych wymagan do powyzszego warunku.

VL

1

Wykaz pozostalych dokumentow, jakie Wykonawcy musza dostarczy¢ w
zlozonych ofertach:
wypetiony Formularz Ofertowy zgodnie z zatacznikiem nr 1 do SIWZ;
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2) pelnomocnictwo dla osoby / oséb podpisujacej/cych oferte do podejmowania
zobowigzan w imieniu Wykonawcy sktadajacego oferte, gdy prawo do podpisania
oferty nie wynika z innych dokumentéw do niej zatgczonych (w formie oryginatu lub
kopii po$wiadczonej za zgodno$¢ przez notariusza);

3) petlnomocnictwo ustanawiajgce Pelnomocnika - gdy oferte skiadajg Wykonawcy
wspoélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia publicznego - w formie oryginatu
albo kopii poSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza, ustanawiajgce
pelnomocnika do reprezentowania Wykonawcow w postepowaniu o udzielenie
niniejszego zamowienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie
zaméwienia publicznego. Tre$¢ petlnomocnictwa powinna wskazywa¢ rodzaj
uprawnien, do ktérych upowazniony jest Pelnomocnik.

4) w zaleznosci od wybranej formy wadium - do oferty powinien by¢ zataczony
stosowny dokument (potwierdzenie dokonania przelewu a w przypadku innej niz
forma gotowkowa, dokument w formie oryginatu).

5) oS$wiadczenie o zatrudnieniu zgodnie z zatqcznikiem nr 7 do SIWZ.

6) zobowigzanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamo6wienia.

Na etapie badania ofert Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ Zzadania kosztorysu

wraz zataczonymi zestawieniami robocizny, materiatéw, sprzetu i urzadzen celem
sprawdzenia kalkulacji przyvjetej przez Wykonawece.

§7
Informacje o sposobie porozumiewania sie Zamawiajqcego z Wykonawcami
oraz przekazywania oSwiadczen lub dokumentdw, a takze wskazanie oséb uprawnionych
do porozumiewania sie z Wykonawcami

1. W niniejszym postepowaniu o udzielenie zaméwienia komunikacja miedzy
Zamawiajagcym a Wykonawcami odbywa sie za posrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe
(tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 1481 z pdézn. zm.) osobiScie, za poSrednictwem
postanca, faksu lub przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu ustug droga elektroniczng (tekst
jednolity Dz. U. 2017 poz. 1219 z pédzn. zm.), z uwzglednieniem wymogow
dotyczacych formy sktadania poszczeg6lnych oswiadczen i dokumentéw okreslonych
w niniejszej SIWZ.

2. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazuja os$wiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za posrednictwem faksu lub przy uzyciu Srodkéw
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
$wiadczeniu ustug droga elektroniczng, kazda ze stron na zgdanie drugiej strony
niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
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Oferty nalezy sktadac pod rygorem niewaznosci w formie pisemne;j.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania sie z Wykonawcami jest:

- w sprawach formalno - prawnych: Karolina Karcz-Wasilewska tel. 41 312 48 31
e-mail: karcz_wasilewska@ubz.pl

- w sprawach dotyczacych inwestycji: Renata Rutkowska-Mezyk tel. 41 370 33 19.

W przypadku koniecznosci osobistego kontaktu Wykonawcy z w/w pracownikami
wymaga sie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia terminu spotkania.

Wyjasnienia tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia przekazywane sg w
formie odpowiedzi na zapytania.

1)
2)

3)
4)
5)

§8

Wymagania dotyczqce wadium

Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w wysokosci: 15.000,00 zt (stownie ztotych:
pietnascie tysiecy 00/100 ).

. Wadium musi by¢ wniesione do dnia 19.02.2019 roku do godz. 10.

Wadium musi obejmowac caty okres zwigzania oferta.
Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:

w pieniadzu,
poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednoSciowo -
kredytowej, z tym zZe poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem
pienieznym,

gwarancjach bankowych,

gwarancjach ubezpieczeniowych,

poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz. U. Z 2014r. poz. 1804 oraz 2015r.poz.978 i
1240).

Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajacego: Nr 43 1060 0076 0000 3200 0126 5878

Za termin wniesienia wadium uznaje sie date wplywu Srodkéw na rachunek
Zamawiajacego.

Wykonawca w zaleznoS$ci od wybranej formy wadium - do oferty zalacza stosowny
dokument (potwierdzenie dokonania przelewu, a w przypadku innej niz forma
gotowkowa, dokument w formie oryginatu).

ZWROT WADIUM

1.

Zamawiajgcy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwtocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem Wykonawcy,
ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem ust. 6.

Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy
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zwraca wadium niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zamodwienia
publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jego wniesienia zgdano.

Zamawiajacy zwraca niezwtocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktéry wycofat
oferte przed uptywem terminu sktadania ofert.

Zamawiajacy zgda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktéremu
zwrocono wadium na podstawie ust. 1, jezeli w wyniku rozstrzygniecia odwotania
jego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w
terminie okreslonym przez Zamawiajacego.

Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy zwraca je wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.
Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi
nawezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn lezacych
pojego stronie, nie ztozyt o$wiadczen lub  dokumentéw potwierdzajacych
okoliczno$ci, 0 ktérych mowa w art. 25 ust. 1, oSwiadczenia, o ktérym mowa w art.
25a ust.1, pelnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktorej
mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty
ztozonej przez Wykonawce jako najkorzystniejsze;j.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktorego
oferta zostata wybrana:

odmowit podpisania umowy w sprawie zamdéwienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie;

nie wniost wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonaniu umowy;

zawarcie umowy Ww sprawie zamowienia publicznego stato sie niemozliwe z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§9

Termin zwiqzania ofertq

Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni.

Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania
ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przediuzy¢ termin
zwigzania ofertg, z tym, ze Zamawiajgcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uptywem terminu zwigzania oferta, zwroci¢ sie do Wykonawcéw o wyrazenie zgody
na przediluzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.
Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg nie powoduje
utraty wadium.
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Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedtuzeniem okresu wazno$ci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z
whniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta. Jezeli
przedtuzenie terminu zwigzania oferta dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przedtuzenia
dotyczy jedynie Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

§10
Opis sposobu przygotowywania ofert

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte.

Oferte sklada sie pod rygorem niewaznosci, w formie pisemne;.

Oswiadczenia dotyczace Wykonawcy i innych podmiotéw, na ktérych zdolnosciach
lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach okre$lonych w art. 22 a Pzp oraz
dotyczace podwykonawcow, sktadane sg w oryginale. Dokumenty inne niz
oSwiadczenia skladane sa w oryginale lub kopii poSwiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem. Z wyjatkiem petnomocnictwa, ktére musi by¢ ztoZzone w oryginale.
PoSwiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonaweca,
podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy
wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia publicznego albo podwykonawca,
w zakresie dokumentdw, ktére kazdego z nich dotycza. PoSwiadczenie za zgodno$¢ z
oryginatem nastepuje w formie pisemnej lub w formie elektroniczne;.

Zamawiajacy moze zada¢ przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczone;j
kopii dokumentéw o ktérych mowa w Rozporzadzeniu ws. dokumentéw innych niz
o$wiadczenia wyltacznie wtedy, gdy ztoZona przez wykonawce kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej prawdziwosci.

Dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym s3g sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk
polski, poswiadczonym przez Wykonawce.

Oferte stanowi wypetniony druk FORMULARZ OFERTOWY (Zatqcznik Nr 1 do
SIWZ) z zatgczonymi wymaganymi dokumentami, oswiadczeniami, drukami.

Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.
Nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pézniej niz
w terminie sktadania ofert zastrzegl, Ze nie moga by¢ one udostepniane oraz
wykazat, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.
Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 Pzp.
Informacje zastrzezone musza by¢ oznaczone klauzula: ,NIE UDOSTEPNIAC -
INFORMACJE STANOWIA TAJEMNICE PRZEDSIEBIORSTWA NA PODSTAWIE USTAWY
O ZWALCZANIU NIEUCZCIWE] KONKURENC]I” i zatagczone jako odrebna cze$¢, nie
ztaczona z ofertg w sposéb trwaty.
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10.Zaleca sie, by kazda zapisana strona oferty byta ponumerowana kolejnymi numerami
oraz by strony oferty byty potaczone w sposdb trwaty.

11.W przypadku zataczenia do oferty innych materiatébw niZ wymagane przez
Zamawiajacego (np. materiatow reklamowych, informacyjnych) powinny one
stanowi¢ odrebng czes$¢, nie zigczong z ofertg w sposob trwaty.

12.Wszelkie poprawki lub zmiany winny by¢ parafowane przez osobe upowazniong do
podpisywania oferty.

13.Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztoZeniem oferty.

14.0Oferte nalezy umie$ci¢ w kopercie opatrzonej nazwg i adresem Zamawiajgcego,
nazwg 1 adresem Wykonawcy oraz oznaczeniem ,CZWARTY PRZETARG
REZERWOWE ZRODLO ZASILANIA' W WODE NIE OTWIERAC PRZED
19.02.2019 ROKU, GODZINA 10°*"", przesta¢ lub zlozy¢ osobiScie ~w miejscu

wskazanym przez Zamawiajgcego.

15.Koperta powinna by¢ zamknieta i oznaczona w taki sposoéb, aby nie byto mozliwe
zapoznanie sie z treScig oferty przed uptywem terminu otwarcia ofert oraz by
wyrdzniala sie posrod innej korespondencji.

16.Wykonawca moze, przed uptywem terminu sktadania ofert, zmieni¢ lub wycofac¢
oferte, pod warunkiem, ze wykonawca ztozy powiadomienie na takich zasadach jak
ztoZenie oferty z dopiskiem ZMIANA lub WYCOFANIE.

17.Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostang otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, ktéry wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci dokonania
zmian, zostang dotgczone do oferty.

18.Koperta oznakowana dopiskiem WYCOFANE nie bedzie otwierana.

19.W przypadku zlozenia oferty po terminie Zamawiajacy niezwtocznie zwrdéci oferte
Wykonawcy.

§11
Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert

1. Oferte nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego do dnia 19.02.2019 r. do godz. 10°°
w Sekretariacie Zarzadu.

2. Oferte ztozona po terminie Zamawiajacy niezwlocznie zwroci Wykonawcy bez
otwierania - na podst. art. 84 Pzp.

3. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 19.02.2019 r. o godz. 10*° w Sali Konferencyjnej
Sanatorium ,Willa Zielona”, ul. 1-go Maja 39, 28-100 Busko-Zdro;.

4. Otwarcie ofert jest jawne.

5. Przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote jaka zamierza przeznaczyc
na sfinansowanie zamdwienia.

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcéw,
a takze informacje dotyczace ceny, okresu gwarancji i warunkéw ptatnosci zawartych
w ofertach.
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Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy zamieszcza na stronie internetowej
informacje dotyczace:

1) kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia;

2)firm oraz adreséw Wykonawcéw, Kktérzy ztozyli oferty w terminie;
3) ceny, okresu gwarancji i warunkéw ptatno$ci zawartych w ofertach.

W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zZada¢ od Wykonawcow wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonych ofert.

Zamawiajagcy poprawi w tekScie oferty oczywiste omytki pisarskie, omytki
rachunkowe oraz inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacja
istotnych warunkéw zamoéwienia (zgodnie z art. 87 ust. 2 Pzp) niezwlocznie
zawiadamiajac o tym Wykonawce, ktorego oferta zostata poprawiona.

§12
Opis sposobu obliczenia ceny

Cena oferty powinna zosta¢ wyliczona przez Wykonawce w oparciu o catkowity
zakres prac przedstawiony w siwz, przedmiarach robét i w oparciu o dokumentacje
techniczna.

Cena zamoOwienia bedzie zawierata wszystkie koszty zwigzane z realizacja
zamoéwienia i bedzie podana w polskich ztotych z doktadnoscia do dwéch miejsc
po przecinku.

Cena oferty jest cena ryczaltowa, obejmuje wszystkie koszty wykonania
przedmiotu zamoéwienia.

Do ceny netto nalezy doliczy¢ warto$¢ podatku VAT, mnozac te cene przez
obowigzujaca stawke podatku VAT. (Dodatkowo poda¢ stawke VAT). Wynik
wpisa¢ do formularza ofertowego po zaokragleniu do dwéch miejsc po przecinku.
Prawidtowe ustalenie podatku VAT nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, zgodnie
z przepisami ustawy o podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowym.
Zastosowanie  przez ~ Wykonawce  stawki  podatku VAT  niezgodnej
z obowigzujacymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty, chyba Ze zachodza
przestanki uprawniajgce do zastosowania innego podatku, co Wykonawca powinien
udokumentowa¢ w swojej ofercie poprzez ztozenie dokumentu (o$wiadczenia)
uprawniajgcego go do jego zastosowania.

Jezeli Wykonawca sktadajacy oferte nie jest ptatnikiem podatku VAT wpisuje
tylko warto$¢ netto zamdwienia.

Jezeli ztozono oferte, ktérej wybdér prowadzitby do powstania obowigzku
podatkowego Zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug w
zakresie dotyczacym wewngtrzwspolnotowego nabycia towaréw, Zamawiajacy w
celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw i
ustug, ktory miatby obowiazek wptaci¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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§13

Opis kryteriow, ktorymi Zamawiajqcy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert

1. Ocena ofert bedzie dokonana w nastepujacy sposéb:
1) Cena - maksymalnie 85 pkt
2) Okres gwarancji - maksymalnie 10 pkt
3) Termin ptatnosci - maksymalnie 5 pkt

Liczba punktéw w kryterium ,Cena” bedzie ustalona wedtug nastepujacego wzoru:

Najnizsza cena brutto sposrod
wszystkich ofert nie odrzuconych
Liczba punktéw za kryterium cena oferty X = ---------mmmmmmmm oo x 85
Cena brutto badanej oferty X

Liczba punktéw w kryterium , Okres gwarancji” ustalona zostanie nastepujgco:
Za udzielenie gwarancji na okres 36 m-cy Wykonawca otrzyma 3 punkt.

Za udzielenie gwarancji na okres 48 m-cy Wykonawca otrzyma 5 punkty.

Za udzielenie gwarancji na okres 60 m-cy Wykonawca otrzyma 10 punktow.

Liczba punktéw w kryterium , Termin ptatno$ci” ustalona zostanie nastepujaco:
Za udzielenie 45-dniowego terminu ptatno$ci Wykonawca otrzyma 1 punkt.

Za udzielenie 50-dniowego terminu ptatno$ci Wykonawca otrzyma 3 punkty.
Za udzielenie 60-dniowego terminu ptatnosci Wykonawca otrzyma 5 punktéw.

Punkty przyznane ofercie bedg suma punktéw przyznanych w kryterium cena, okres
gwarancji i termin ptatnoSci. Za najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, ktora
uzyska najwyzszg ilo$¢ punktéw gcznie w obowiazujacych kryteriach.

§14
Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamdowienia publicznego

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce, ktorego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, o miejscuiterminie zawarcia umowy.
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§15

Wymagania dotyczqce zabezpieczenia nalezZytego wykonania umowy

. Zamawiajgcy ustala zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zawartej w
wyniku postepowania o udzielenie niniejszego zamoéwienia w wysokosci 10% ceny
catkowitej brutto podanej w ofercie. Wybrany Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w petnej wysokosci, niezaleznie od
formy jego wniesienia, najpdzniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej
podpisaniem.

. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug Wykonawcy w jednej lub w Kkilku

nastepujacych formach:

1) pieniadzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczedno$ciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktéorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

. Zamawiajacy nie dopuszcza wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy w formach wskazanych w art. 148 ust. 2 Pzp.

. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek

bankowy Nr 43 1060 0076 0000 3200 0126 5878 z dopiskiem Zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy.

. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia

na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w ust. 2.

. Termin wazno$ci zabezpieczenia ztozonego w formie innej niz pieniezna nie moze

uptyna¢ przed wygasnieciem zobowigzania, ktérego nalezyte wykonanie zabezpiecza

Wykonawca z zastrzezeniem art. 150 ust. 7 ustawy Pzp.

. Whniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwrocone w

nastepujacy sposob:

a) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

b) 30% nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

. Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana nie wniesie zabezpieczenia

naleznego wykonania umowy, Zamawiajgcy moze wybra¢ najkorzystniejsza oferte

sposrdd pozostatych ofert stosownie do tresci art. 94 ust. 3 ustawy Pzp, chyba, ze
zachodzg przestanki, o ktérych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
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§16

Ogdlne warunki umowy

1. Umowa, ktéra bedzie podpisana w wyniku rozstrzygniecia niniejszego postepowania
0 udzielenie zamowienia, bedzie zawierata wszystkie zapisy podane w projekcie

umowy stanowigcym Zatgcznik Nr 8 do niniejszej specyfikacji, z uwzglednieniem
tresci oferty.
2. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane treSci zawartej umowy w nastepujacych

przypadkach:
1) zmiany terminu realizacji umowy:
a) wystgpienie nieprzewidzianych okolicznoSci uniemozliwiajacych realizacja

kontraktu w terminie poprzez wyjatkowo niesprzyjajace warunki
atmosferyczne, sity wyzszej uniemozliwiajgcej prowadzenie robot,
dokonywania odbioru;

b) zmiany bedace nastepstwem okolicznoSci lezgcych po stronie Zamawiajgcego:
- wstrzymanie robo6t przez Zamawiajacego;

konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub innych dokumentach budowy;

- nieterminowe przekazanie terenu budowy, dokumentéw budowy wymaganych

c)

d)
e)

g)

2)
a)

przepisami prawa;

beda mialy miejsce uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania
przedmiotu zamdwienia proponowane przez Zamawiajacego lub Wykonawce,
jezeli zmiany te sg korzystne dla Zamawiajgcego;

zmiany bedgace nastepstwem dziatania organéw administracji;

jakiegokolwiek opo6znienia, utrudnienia lub przeszkéd spowodowanych przez lub
dajacych sie przypisa¢ Zamawiajagcemu lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu
przez Zamawiajgcego na terenie wykonywania prac budowlanych;

dziatania oséb trzecich, nie bedacych konsekwencja winy ktérejkolwiek ze stron,
uniemozliwig wykonywanie prac;

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy
skutkujgce niemoznos$cig prowadzenia prac.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z ww. okolicznosci termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak
niz okres trwania tych okolicznosci.

zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia:

zmiany technologiczne, w szczeg6lnosci konieczno$¢ zrealizowania projektu przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w
dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;
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b) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa
lub z uwagi na postep technologiczny;

c) zmiany materiatéw czy urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
jesli zmiany sg korzystniejsze dla Inwestora i zostang zaakceptowane przez
Inwestora na piSmie;

3) dokonania zmiany kierownika robdt na osobe o kwalifikacjach i doswiadczeniu
wymaganym w SIWZ oraz zmiane oséb zatrudnionych na umowe o prace;

4) zmiany podwykonawcow;

5) zmiany obowigzujacej stawki VAT.

§17
Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej przystugujgcych Wykonawcy
w toku postepowania o udzielenie zamdéwienia

CzeSC A.

1.

Odwotanie przystuguje wytacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnoSci
Zamawiajgcego podjetej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia lub zaniechania
czynnoSci, do ktérej Zamawiajacy jest zobowigzany na podstawie ustawy.

Odwotanie - w zamodwieniach publicznych, ktérych wartos¢ jest mniejsza niz kwoty
okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, przystuguje wytgcznie
wobec czynnosci:

- okreslenia warunkéw udziatu w postepowaniu,

- wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenie zamowienia,

- odrzucenia oferty odwotujacego,

- opisu przedmiotu zamowienia,

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

Odwotanie wnosi sie w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnosci
Zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia - jezeli zostaty przestane w
sposéb okreslony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp, albo w terminie 10 dni - jezeli
zostaty przestane w inny sposob.

Odwotanie wobec tre$ci ogloszenia o zaméwieniu, a takze wobec postanowien
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, wnosi sie w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych lub specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia na stronie internetowe;j.

Odwotanie wobec innych czynno$ci niz wymienione w pkt. 1, 2 i 4 - wnosi sie
w terminie 5 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej
starannos$ci mozna bylo powzig¢ wiadomo$¢ o okolicznoSciach stanowigcych
podstawe jego wniesienia.

Jezeli Zamawiajacy nie opublikowat ogloszenia o zamiarze zawarcia umowy lub
mimo takiego obowigzku nie przestat wykonawcy zawiadomienia o wyborze

NIP: 655-000-02-38, REGON: 000288165
Nr konta: 43 1060 0076 0000 3200 0126 5878
Sad Rejonowy X Wydziat Gospodarczy KRS 0000055824

Kapital zakltadowy 24 500 000 zt 26/60



[e]
SO Wiy

& . “Uzdrowisko Busko-Zdréj” Spotka Akcyjna
. . ul. Gen. F. Rzewuskiego 1

5

S yped® 28-100 Busko - Zdréj

najkorzystniejszej oferty wykonawca moze wnies¢ odwotanie nie pdézniej niz w
terminie 1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie zamieScit w
Biuletynie Zamoéwien Publicznych ogloszenia o udzieleniu zamdéwienia.

7. W przypadku wniesienia odwotania wobec tresci ogtoszenia lub postanowien
specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia Zamawiajacy moze przedtuzy¢ termin
sktadania ofert.

8. W przypadku wniesienia odwotania Zamawiajacy nie moze zawrze¢ umowy do czasu
ogloszenia przez Izbe wyroku lub postanowienia konczacego postepowanie
odwotawcze, zwanego w ustawie , orzeczeniem”.

9. Zamawiajacy moze ztozy¢ do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy,
o ktorym mowa w pkt 8. [zba moze uchyli¢ zakaz zawarcia umowy, jezeli niezawarcie
umowy mogtoby spowodowal negatywne skutki dla interesu publicznego
przewyzszajace korzysci zwigzane z konieczno$cig ochrony wszystkich intereséw, w
odniesieniu do ktérych zachodzi prawdopodobienstwo doznania uszczerbku w
wyniku czynnoSci podjetych przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia.

10.0dwotanie powinno wskazywac¢ czynno$¢ lub zaniechanie czynno$ci Zamawiajacego,
ktorej zarzuca sie niezgodno$¢ z przepisami ustawy, zawiera¢ zwiezle
przedstawienie zarzutéw, okresla¢ zadanie oraz wskazywac okolicznosci faktyczne i
prawne uzasadniajace wniesienie odwotania.

11.Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
waznego kwalifikowanego certyfikatu lub réwnowaznego S$rodka, spetniajgcego
wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Czesc¢ B.

1. W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu
zwigzania ofertg ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Izbe orzeczenia.

2. 0 zawieszeniu biegu terminu zwigzania ofertg Zamawiajacy informuje niezwtocznie
Wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty.

3. Odwotlujacy przesyta kopie odwotania Zamawiajgcemu przed uptywem terminu do
whniesienia odwotania w taki sposob, aby mdgt on zapoznac sie z jego trescig przed
uptywem tego terminu. Domniemywa sie, iz Zamawiajacy mogt zapoznac sie z
treScig odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego
kopii nastgpito przed uptywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu Srodkéw
komunikacji elektroniczne;j.

4. Zamawiajacy przesyta niezwlocznie, nie pdzZniej niz w terminie 2 dni od dnia
otrzymania, kopie odwotania innym Wykonawcom uczestniczagcym w postepowaniu
o udzielenie zamo6wienia, a jezeli odwotanie dotyczy tresci ogtoszenia o zamdéwieniu
lub postanowien specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, zamieszcza ja
rOwniez na stronie internetowej, na ktorej jest zamieszczone ogloszenie o
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zamoéOwieniu lub jest udostepniona specyfikacja, wzywajac Wykonawcéw do
przystapienia do postepowania odwotawczego.

Wykonawca moze zgtosi¢ przystapienie do postepowania odwotawczego w terminie
3 dni od dnia otrzymania kopii odwotania, wskazujgc strone, do ktorej przystepuje,
i interes w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzys¢ strony, do ktérej przystepuje.
Zgtoszenie przystgpienia dorecza sie Prezesowi Izby w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
za pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopie przesyta sie
Zamawiajgcemu oraz Wykonawcy wnoszacemu odwotanie.

Wykonawcy, Kktérzy przystapili do postepowania odwotawczego, stajag sie
uczestnikami postepowania odwotawczego, jezeli majg interes w tym, aby odwotanie
zostalo rozstrzygniete na korzysc¢ jednej ze stron.

Zamawiajacy lub odwotujacy moze zgtosi¢ opozycje przeciw przystgpieniu innego
Wykonawcy nie p6Zniej niz do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzglednia opozycje,
jezeli zgtaszajacy opozycje uprawdopodobni, ze Wykonawca nie ma interesu w
uzyskaniu rozstrzygniecia na korzys¢ strony, do ktorej przystapit, w przeciwnym
razie Izba oddala opozycje. Postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji
Izba moze wyda¢ na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzglednieniu
albo oddaleniu opozycji nie przystuguje skarga.

Czynnos$ci uczestnika postepowania odwotawczego nie moga pozostawac
w sprzecznosSci z czynno$ciami i oSwiadczeniami strony, do ktorej przystapit,
z ZastrzeZeniem zgtoszenia sprzeciwu, o ktorym mowa w art. 186 ust. 3 Pzp, przez
uczestnika, ktéry przystapit do postepowania po stronie Zamawiajgcego.

Odwotujacy oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt 4 nie mogg nastepnie korzystac
ze Srodkéw ochrony prawnej wobec czynno$ci Zamawiajacego wykonanych zgodnie
z wyrokiem Izby lub sagdu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 Pzp.

10.Do postepowania odwotawczego stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17

listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego o sadzie polubownym
(arbitrazowym), jezeli ustawa nie stanowi inacze;j.

11.Jezeli koniec terminu do wykonania czynnoS$ci przypada na sobote lub dzien

ustawowo wolny od pracy, termin uptywa dnia nastepnego po dniu lub dniach
wolnych od pracy.

Czesc C.

1.

2.

Zamawiajacy moze wnie$¢ odpowiedZ na odwotanie. OdpowiedZ na odwotanie
wnosi sie w formie pisemnej lub ustnie do protokotu.

W  przypadku uwzglednienia przez Zamawiajacego w cato$ci zarzutéw
przedstawionych w odwotaniu Izba moze umorzy¢ postepowanie na posiedzeniu
niejawnym bez obecno$ci stron oraz uczestnikdw postepowania odwotawczego,
ktérzy przystapili do postepowania po stronie Wykonawcy, pod warunkiem, ze w
postepowaniu odwotawczym po stronie Zamawiajgcego nie przystgpit w terminie
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zaden Wykonawca. W takim przypadku Zamawiajacy wykonuje, powtarza lub
uniewaznia czynnos$ci w postepowaniu o udzielenie zamdwienia zgodnie z Zgdaniem
zawartym w odwotaniu.

Jezeli uczestnik postepowania odwotawczego, ktéry przystapit do postepowania po
stronie Zamawiajacego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzglednienia w catosci
zarzutow przedstawionych w odwotaniu przez Zamawiajgcego, Izba umarza
postepowanie, a Zamawiajacy wykonuje, powtarza lub uniewaznia czynnos$ci w
postepowaniu o udzielenie zamowienia zgodnie z Zagdaniem zawartym w odwotaniu.

W przypadku uwzglednienia przez Zamawiajgcego cze$ci zarzutéw przedstawionych
w odwotaniu i wycofania pozostatych zarzutéw przez Odwotujacego, Izba moze
umorzy¢ postepowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecno$ci stron uczestnikow
postepowania odwotawczego, ktorzy przystgpili do postepowania po stronie
Wykonawcy, pod warunkiem ze w postepowaniu odwolawczym po stronie
Zamawiajgcego nie przystgpit w terminie zaden Wykonawca albo Wykonawca, ktory
przystapit po stronie Zamawiajgcego nie wniost sprzeciwu wobec uwzglednienia
czeSci zarzutéw. W takim przypadku Zamawiajagcy wykonuje, powtarza lub
uniewaznia czynno$ci w postepowaniu o udzielenie zamdwienia zgodnie z Zagdaniem
zawartym w odwotaniu w zakresie uwzglednionych zarzutow.

Jezeli uczestnik postepowania odwotawczego, ktéry przystapit do postepowania, po
stronie Zamawiajgcego, wniesie sprzeciw wobec uwzglednienia zarzutéw
przedstawionych w odwotaniu w catosci abo w czesci, gdy Odwotujacy nie wycofa
pozostatych zarzutow odwotania, Izba rozpoznaje odwotanie.

W przypadku uwzglednienia przez Zamawiajgcego zarzutéw w czesci, gdy po jego
stronie do postepowania odwolawczego nie przystgpit w terminie zaden
Wykonawca, a odwotujgcy nie wycofat pozostatych zarzutéw, Izba rozpoznaje
odwotanie w zakresie pozostatych zarzutow.

Sprzeciw wnosi sie w formie pisemnej lub ustnie do protokotu.

Strony i uczestnicy postepowania odwotawczego sa obowigzani wskazywa¢ dowody
dla stwierdzenia faktéw, z ktérych wywodza skutki prawne. Dowody na poparcie
swoich twierdzen lub odparcie twierdzen strony przeciwnej strony i uczestnicy
postepowania odwotawczego moga przedstawiac az do zamkniecia rozprawy.

Izba moze dopusci¢ dowdd niewskazany przez strone.

10.Dowodami sg w szczeg6lnosci dokumenty, zeznania Swiadkéw, opinie biegtych oraz

przestuchanie stron.

Czesc D.

1.

Odwotanie podlega rozpoznaniu jezeli:

1) nie zawiera brakéw formalnych,

2) uiszczono wpis.

Wopis uiszcza sie najp6zniej do dnia uptywu terminu do wniesienia odwotania, a
dowdd jego uiszczenia dotacza sie do odwotania.
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3. Koszty postepowania odwotawczego:

1) w okolicznoSciach, o ktérych mowa w ust. 2 i 4 Cze$ci C znosi sie wzajemnie,

2) w okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 3 Czesci C:

- ponosi Zamawiajacy, jezeli uwzglednit w catoSci zarzuty przedstawione w
odwotaniu po otwarciu rozprawy,

- znosi sie wzajemnie, jezeli Zamawiajacy uwzglednit w catosci lub w czesci
zarzuty przedstawione w odwotaniu przed otwarciem rozprawy,

3) w okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 5 Czesci C:

- odwotujacy, jezeli odwotanie zostato oddalone przez Izbe,

- wnoszacy sprzeciw, jezeli odwotanie zostato uwzglednione przez Izbe.

4) w okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 6 Czesci C:

- Odwotujacy, jezeli odwotanie w czeSci zarzutéow, ktorych Zamawiajacy nie
uwzglednit, zostato oddalone przez Izbe,

- Zamawiajacy, jezeli odwotanie, w cze$ci zarzutéw, ktérych Zamawiajacy nie

uwzglednit, zostato uwzglednione przez Izbe.

CzesSCE.

1.

Odwotujacy moze cofng¢ odwotanie do czasu zamkniecia rozprawy; w takim
przypadku Izba umarza postepowanie odwotawcze. Jezeli cofniecie nastgpito przed
otwarciem rozprawy, odwotujagcemu zwraca sie 90% wpisu.

CzescF.

1.

Wykonawca lub wuczestnik konkursu moze w terminie przewidzianym do
wniesienia odwotania poinformowa¢ Zamawiajacego o niezgodnej z przepisami
ustawy czynno$ci podjetej przez niego lub zaniechaniu czynnosci, do ktoérej jest on
zobowigzany na podstawie ustawy, na ktére nie przystuguje odwotanie na podstawie
art. 180 ust. 2.

W przypadku uznania zasadnos$ci przekazanej informacji Zamawiajacy powtarza
czynno$¢ lub dokonuje czynno$ci zaniechanej, informujac o tym Wykonawcow
w sposoOb przewidziany w ustawie dla tej czynnoSci.

Na czynnoSci, o ktérych mowa w ust. 2, nie przystuguje odwotanie, z zastrzezeniem
art. 180 ust. 2

§18
Wyjasnienia i modyfikacje SIWZ

Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia. Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyja$nien
niezwtocznie, jednak nie po6zniej niz na 2 dni przed uptywem terminu sktadania
ofert pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresSci specyfikacji istotnych
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warunkow zamdwienia wptynat do Zamawiajgcego nie p6zniej niz do konca dnia, w
ktorym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia
wptynat po uptywie terminu sktadania wniosku, o ktérym mowa w ust. 1 lub
dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajgcy moze udzieli¢ wyjasnien albo
pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

Przedluzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu skladania
wniosku, o ktorym mowa w ust. 1.

Tres$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy przekaze Wykonawcom, ktérym
przekazat specyfikacje istotnych warunkéw zamoéwienia, bez ujawniania Zrédta
zapytania, a jezeli specyfikacja jest udostepniana na stronie internetowej zamieszcza
na tej stronie.

Zamawiajacy nie zamierza zwotlywaé zebrania wszystkich Wykonawcéw w celu
wyjasnienia watpliwosci dotyczacych tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéwienia.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajagcy moze przed uptywem terminu
sktadania ofert zmieni¢ tres¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.
Dokonang zmiane specyfikacji Zamawiajacy udostepnia na stronie internetowej,
chyba Ze specyfikacja nie podlega udostepnieniu na stronie internetowej. Jezeli
Zamawiajacy nie moze udostepni¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, na
stronie internetowej z powodu jednej z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 10c ust.
1 Pzp, przekazuje ja w inny sposob, okreslony w ogtoszeniu.

Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert jezeli w wyniku zmiany tresci
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia nieprowadzacej do zmiany tresci
ogtoszenia o zamdéwieniu niezbedny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w
ofertach. Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawcéw, ktérym przekazano
specyfikacje istotnych warunkéw zamoéwienia, a jezeli specyfikacja jest udostepniana
na stronie internetowej, zamies$ci jg na tej stronie.

§19
Pozostate postanowienia

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert cze$ciowych.

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;j.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamowien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 Pzp.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektroniczne;j.

Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca
w walutach obcych.

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.
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§20

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0s6b fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODOQ” informuje, ze:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ,Uzdrowisko Busko-Zdréj” S.A.
ul. Gen. F. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko-Zdréj Tel: 41-370-32-25, Fax: 41-378-41-54
inspektorem ochrony danych osobowych w ,Uzdrowisko Busko-Zdr6j” S.A. jest Pan
Tomasz Paprocki, adres e-mail: iod@ubz.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego pn.
Czwarty przetarg nieograniczony na wykonanie rob6t budowlanych w ramach
realizacji zadania pod nazwg Rezerwowe Zrddto zasilania w wode dla SSOR , Gorka”
numer PZ/5/20190 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96
ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z
2017 r.poz. 15791 2018), dalej ,ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a
jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty
czas trwania umowy;
obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp,
zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w
sposob zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych*;
- na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkoéw, o ktérych mowa
w art. 18 ust. 2 RODO**;
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- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, Ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
narusza przepisy RODO;
9) nie przystuguje Pani/Panu:
- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych
osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

" Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego ani zmianq postanowieri umowy w zakresie
niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatqcznikéw.
“Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub paristwa cztonkowskiego.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezg m. in. obowigzki wynikajagce z RODO, w
szczegblnosSci obowigzek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzgledem
0s6b fizycznych, ktérych dane osobowe dotycza i od ktérych dane te wykonawca
bezposrednio pozyskal. Jednakze obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 13
RODO nie bedzie miat zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, ktérej
dane dotyczg, dysponuje juz tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto
wykonawca bedzie musiat wypetni¢ obowiagzek informacyjny wynikajacy z art. 14
RODO wzgledem os6b fizycznych, ktérych dane przekazuje Zamawiajagcemu i
ktérych dane posrednio pozyskat, chyba Ze ma zastosowanie co najmniej jedno z
wytaczen, o ktérych mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

W _zwigzku z powyzszym Wykonawca w formularzu ofertowym, stanowigcym
Zatacznik nr 1 do SIWZ, sktada (o ile dotyczy) stosowne oSwiadczenie.

§21
Zatqczniki

Ponizsze zataczniki stanowig integralng czes$¢ specyfikacji:

Zatacznik Nr 1 -Formularz Ofertowy

Zatacznik Nr 2 - OSwiadczenie dotyczace przestanek wykluczenia z postepowania

Zatacznik Nr 3 - Oswiadczenie dotyczace spetniania warunkow udziatu w postepowaniu

Zalacznik Nr 4 - O$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej
grupy kapitatowej
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Zatacznik Nr 9 - Dokumentacja techniczna
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Zatqcznik nr 5 do SIWZ
piecze¢ wykonawcy
WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH
Nazwa i adres Nazwa Warto$¢ brutto Data Miejsce
Lp Zamawiajgcego przedmiotu zrealizowanych wykonania wykonania
(podmiotu na rzecz zaméwienia robot robot robot
ktérego wykonano (rodzaj robot) (rozpoczecie i
roboty) zakonczenie)

Imiona, nazwiska i podpis(y) osoby lub 0séb uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach
rejestrowych lub we wtasciwym upowaznieniu
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Zatqcznik nr 6 do SIWZ
WYKAZ 0SOB

Lp Imie, nazwisko Zakres Uprawnienia Doswiadczenie
wykonywanych
czynnosci

1 Kierownik budowy |Uprawnienia budowlane bez ograniczen
do kierowania robotami w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych,
kanalizacyjnych

nr uprawnienia

2 Kierownik rob6t |Uprawnienia budowlane bez ograniczen
do kierowania robotami w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

nr uprawnienia

3 Kierownik rob6t |Uprawnienia budowlane bez ograniczen
do kierowania robotami w specjalnosci
kontrukcyjno-budowlanej

NI Uprawnienia..

Uprawnienia do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych
przy zabytkach nieruchomych

NI UPTAWNIENIA e reureesreeseesseesseeessesseesssesssessseesnee

Oswiadczamy, iz podstawg do dysponowania osobami wymienionymi w Wykazie oséb
jest:

(nalezy wskaza¢ tytutl prawny, na podstawie, ktdrego wymienione osoby wykonywaé¢ bedg umowne obowiazki dla
Wykonawcy).

Oswiadczamy, iz wszystkie osoby, ktére beda uczestniczy¢ w wykonaniu przedmiotu
zamoéwienia posiadajg odpowiednie wyksztatcenie i kwalifikacje zawodowe.

Oswiadczamy, Ze w razie potrzeby gdyby w trakcie prowadzenia robét budowlanych
zostat odkryty przedmiot, co do ktérego zaistnieje podejrzenie, Ze jest zabytkiem
zatrudnimy na budowie Archeologa.

Imiona, nazwiska i podpis(y) osoby Ilub o0séb uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach
rejestrowych lub we wtasciwym upowaznieniu
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Zatqcznik nr 7 do SIWZ
piecze¢ Wykonawcy

OSWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, ktérego przedmiotem
sg roboty budowlane w ramach realizacji zadania pod nazwa: ,Rezerwowe Zrédto
zasilania w wode dla Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego

,Gorka” oswiadczam, co nastepuje:

Oswiadczam, ze czynno$ci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robét przez okres
obowigzywania umowy zostang powierzone min. 10 osobom zatrudnionym na
podstawie umowy o prace w tym: 4 pracownikom branzy budowlanej, 4 pracownikom

branzy instalacyjnej sanitarnej, 2 pracownikom branzy elektrycznej.

....................... (miejscowosc), dnia ........ccccevenen I.

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMAC]I:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sa
aktualne i zgodne z prawda oraz zostaty przedstawione z pelng $wiadomoscia

konsekwencji wprowadzenia Zamawiajacego w biad przy przedstawianiu informacji.

....................... (miejscowosc), dnia .........cccueuee. I.

(podpis)
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Zatgcznik Nr 8 do SIWZ

PROJEKT UMOWY NR
NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH W RAMACH REALIZAC]JI ZADANIA POD NAZWA:
REZERWOWE ZRODLO ZASILANIA W WODE DLA
SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNEGO ,GORKA”

Wdniu .eereennee. roku, pomiedzy:

»sUzdrowisko Busko - Zdréj” S.A., z siedzibg przy ul. Gen. F. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko -
Zdroj, NIP: 655-000-02-38, REGON: 000288165, KRS:0000055824, kapital zaktadowy 24 500
000 zt zwanym w tre$ci umowy Inwestorem, w imieniu ktérego dziata:

a
........................................... Z siedzibg przy ul. ...y e e eseeeneen, NP2
.......................... , REGON: L et e

zwanym w tre$ci umowy Wykonawca, w imieniu ktérego dziataja:

3 TS

21 ettt bt s

zawarta zostala umowa w wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci szacunkowej ponizej kwoty okreslonej w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z pézn. zm.), o nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy

§1

1. Przedmiotem postepowania jest wykonanie robét budowlanych w ramach realizacji
zadania pod nazwa: ,Rezerwowe Zrédio zasilania w wode dla Specjalistycznego Szpitala
Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego ,,Gorka”.

2. Zamierzenie inwestycyjne planowane do realizacji to budowa rezerwowego zrodta wody
zapewniajgcego 12-godzinny zapas wody dla Szpitala ,Goérka” wraz z przylaczami,
ogrodzeniem i uksztattowaniem terenu. W sktad rezerwowego Zrédta wody wchodzi
budynek pompowni, zbiorniki wody o pojemnosci V=60,5 m® oraz przytacza instalacji
sanitarnych i zasilajagcych w energie elektryczna.

3. Istniejacy budynek szpitala jest obiektem pod $cista ochrong konserwatorska. Zgodnie z
pismem Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéow w Kielcach znak: ZN.AiB.5142.2.21.2018 z
dnia 22.03.2018 r. projektowana lokalizacja rezerwowego Zrdédta wody dla Szpitala ,Gérka”
nie koliduje z warunkami ochrony konserwatorskiej uktadu urbanistycznego miasta. Pismem
znak ZN.AiB.5142.2.74.2018 z dnia 28.05.2018 r. Swietokrzyski Wojewédzki Konserwator
Zabytkow wydat Decyzje 215/A/2018 zezwalajaca na prace w zabytkowym uktadzie
urbanistycznym Buska-Zdroju.

4. Wykaz rob6t do wykonania objetych kompletng dokumentacjg projektowa i niezbednymi do
realizacji zadania obejmuje miedzy innymi:

roboty przygotowawcze i ziemne;

utozenie rurociggéw pod dnem pompowni, wpustéw piwnicznych;
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utozZenie izolacji poziomej pod dnem pompowni;

wykonanie konstrukcji zelbetowej pompowni;

wykonanie izolacji termicznej $cian i stropu pompowni;

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej $cian i stropu pompowni;

wykonanie drenazu opaskowego;

czeSciowe zasypanie wykopdw przy pompowni z zageszczeniem zasypki - do poziomu

posadowienia fundamentéw pod zbiornik na wode;

wykonanie fundamentéw pod zbiornik wody;

montaz zbiornika wody;

montaz rurociaggéw miedzy pompownia i zbiornikiem wody;

montaz rurociggdéw, urzadzen, armatury w pompowni;

roboty wykonczeniowe wewngatrz pompowni;

wykonanie przytacza kanalizacyjnego;

wykonanie przytgcza wodociggowego do pompowni;

wykonanie wodociggu metoda przewiertu sterowanego do budynku szpitala;

wykonanie zasilania energetycznego pompowni (metoda przewiertu sterowanego);

wykonanie przytgcza kanalizacyjnego;

zasypanie wykopow i obsypanie zbiornika wody, niwelacja terenu;

wykonanie schodéw betonowych na zbiornik;

wykonanie ogrodzenia;

wykonanie chodnikow;

zabezpieczenie skarp i korony nasypu zbiornika geokratami;

obsiane trawa terenu nieutwardzonego wokdt pompowni, skarp i korony nasypu

zbiornika.

Catos¢ rob6t Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ i przekazac¢ do eksploatacji zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( tekst jedn.

Dz. U. 2015 poz. 1422);

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych;

projektem budowlanym;

obowigzujacymi przepisami i normami;

sztuka budowlang;

zgodnie z ustawg z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2018 poz.

1202) z uwzglednieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia;

przepisami BHP;

warunkami technicznymi wydanymi przez MPGK Sp. z 0. 0. w Busku-Zdroju;

wymogami producentéw elementéw i urzadzen.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowac i przeprowadzi¢ roboty w sposéb bezpieczny, nie

stwarzajacy zagrozenia dla os6b przebywajacych na terenie inwestyciji.

Wykonawca w szczeg6lnosci odpowiedzialny jest za:
sporzadzenie i przedlozenie Inwestorowi, przed rozpoczeciem robdt, planu
.bezpieczenistwa i ochrony zdrowia” ( art. 21a ust. 3 prawa budowlanego), tablicy
informacyjnej i ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
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zdrowia (art. 45 ust. 4 prawa budowlanego) - jeden egz. planu ,bioz” nalezy przekazac
Inwestorowi;

prowadzenie robot budowlanych zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.z 2003 r. Nr 47 poz. 401);

w przypadku uszkodzenia istniejacych sieci 1 innych istniejgcych elementow
egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat
wynikajacych z braku zasilania czy transmisji, sporzadzonej przez poszkodowanego
Uzytkownika badz Wtasciciela. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za wszelkie
dziatania lub zaniechania wtasne, swoich pracownikéw oraz podmiotéw, ktérymi sie
postuguje lub przy pomocy ktérych wykonuje przedmiot umowy:.

. Do zakresu robét i obowigzkéw Wykonawcy przedmiotu zaméwienia w ramach ceny

ryczattowej wchodzi¢ bedzie réwniez:

zasilanie, organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy;
ponoszenie kosztéw zuzycia wody, energii i ogrzewania dla potrzeb budowy;

zabezpieczenie i wynagrodzenie miejsca prowadzenia robét i terenu przed dostepem oséb
trzecich (nalezy wykonac przed rozpoczeciem robot);

nadzér nad mieniem i ubezpieczenie budowy, prowadzenie rob6t w sposéb bezpieczny;
utrzymanie porzadku w trakcie realizacji robdt, systematyczne porzadkowanie miejsc
wykonywania prac oraz uporzadkowanie po zakonczeniu robdt;

opracowanie i przekazanie Inwestorowi dokumentacji powykonawczej i odbiorowej
catego obiektu w ilosci 2 egz.;

natychmiastowe usuniecie w sposob docelowy i skuteczny wszelkich szkéd i awarii
spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji robot;

przed zgtoszeniem przedmiotu umowy do odbioru Wykonawca winien wykona¢ wszystkie
niezbedne préby, badania i odbiory, w tym miedzy innymi:

po wykonaniu prac montazowych nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢ wytacznikéw réznicowo-
pradowych i warto$¢ uziomow.

uczestniczenie w wyznaczonych przez Inwestora spotkaniach w celu omdwienia spraw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy;

ochrona drzewostanu.

. Wykonawca ma obowigzek unieszkodliwiania powstatych odpadéw, jako wytwédrca tych

odpadéw w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadach (tekst jedn. Dz. U. Z 2016 r. poz.
1987 z po6zn. zm.) Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ koszt sktadowania, wywozu i
utylizacji odpaddéw w cenie ryczattowe;.

10. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot oraz zgodno$¢

wykonania z dokumentacja projektows, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
obowigzujagcymi normami, warunkami technicznymi wykonania robét budowlano-
montazowych oraz sztukg budowlana.

§2
Podstawag zawartej Umowy jest Oferta Wykonawcy z dnia  ..ccccvcviiniiennnn wraz z
dokumentacjga projektowa, Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia stanowigcych
integralng cze$¢ niniejszej umowy.
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Postanowienia og6lne
§3

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy w pelnym zakresie,
zgodnie z oferta, dokumentacja przetargowa i projektowa, specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru rob6t opisem robét, przepisami, obowigzujacymi normami, warunkami
technicznymi i sztuka budowlang, przepisami bhp i ppoz w oparciu o harmonogram
rzeczowo-finansowy rob6t oraz zgodnie 2z poleceniami Inspektoréw nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca ma obowiazek zorganizowac i przeprowadzi¢ roboty w sposéb bezpieczny, nie
stwarzajacy zagrozenia dla os6b przebywajacych na terenie inwestycji.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy uzgodni¢ z Inwestorem wszelkie prace zwigzane z
wykonaniem przedmiotu zamoéwienia.

Dla kazdego materiatu lub elementu dostarczonego, Wykonawca jest zobowigzany uzyskac
zgode Inspektora nadzoru Inwestorskiego oraz Inwestora na min. 7 dni przed ich
zamontowaniem pod grozba natychmiastowego wstrzymania budowy. Zgoda ta zostanie
wydana na podstawie dokumentéw potwierdzajacych zgodno$¢ parametrow technicznych z
okreslonymi w dokumentacji certyfikatami zgodnosSci, aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodno$ci, $wiadectwami jako$ci, atestami itp.

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia uzyte w trakcie realizacji zamoéwienia musza by¢
fabrycznie nowe, wolne od wad, wolne od obcigzen prawami osob trzecich, posiadac¢ atesty,
certyfikaty, $wiadectwa jakosci, deklaracje zgodnos$ci obowigzujace na terenie UE. Wszystkie
dokumenty nalezy dostarczy¢ do Inwestora w dniu dostawy urzadzen wyposazenia.
Wszystkie instrukcje i materiaty dotyczace uzytkowania urzadzen muszg by¢ w jezyku
polskim.

Wszystkie nazwy witasne wyroboéw (urzadzen, materiatéw, surowcéw) uzyte w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, przedmiarach robdt, SIWZ sg podane
przyktadowo i okreslajg jedynie minimalne oczekiwane parametry techniczne i jako$ciowe
oraz wymagany standard. Inwestor dopuszcza zastosowanie wyrobow lub technologii
réwnowaznych pod warunkiem spelniania przez nie parametréw réwnowaznosci
okreslonych w dokumentacji i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét i
uzyskania zgody przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego.

Do budowania winny by¢ uzyte materiaty i urzadzenia nowe, odpowiadajagce wymogom
dokumentacji projektowej, ponadto:

- oznakowane CE, co oznacza, Ze dokonano oceny ich zgodnosci z norma zharmonizowang
albo europejskg aprobata techniczng badz Kkrajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

- umieszczone w okreSlonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,

- oznakowane z zastrzezeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych, znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zatgcznik nr 1 do ustawy.
Wykonawca musi zapewni¢ na wtasny koszt i ryzyko zatadunek, transport, roztadunek
dostarczonych materiatéw i urzadzen. Zadanie uwzglednia kompleksowa obstuge poprzez:
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zakup wszystkich niezbednych materiatéw, transport na kazdym etapie, prace sprzetu i
ludzi, usuniecie powstatych odpadéw.

Wykonawca zobowiazuje sie do protokolarnego przejecia placu budowy.

W zakresie Przedmiotu Umowy mieszcza sie wszelkie roboty, materiaty i ustugi niezbedne
do wykonania Przedmiotu Umowy najwyzszej jakosSci, spetniajacego zatozone
przeznaczenie i wymogi okres$lone Umowa.

Przedmiot Umowy stanowig réwniez te roboty, ustugi, dostawy etc., ktérych konieczno$¢
ujawni sie w trakcie realizacji, a ktére Wykonawca mogt przewidzie¢ na podstawie
dokumentacji, obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak
réwniez te, ktére mozna byto przewidzie¢ na podstawie Umowy i zatagcznikéw do Umowy,
nawet jesli nie zostaly one szczegétowo wyspecyfikowane.

Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z warunkami realizacji Przedmiotu Umowy, w tym z
warunkami istniejacymi na terenie budowy i o§wiadcza iz w catosci je akceptuje, a wszelkie
ryzyka zwigzane z ujawnieniem sie w trakcie realizacji Umowy takich warunkow lub
podobnych zostaly przez niego uwzglednione w Wynagrodzeniu okreslonym w §11 Umowy
oraz nie beda miaty wptywu na terminy realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg i wszelkimi innymi dokumentami i
informacjami przekazanymi mu przez Inwestora oraz, Ze przedstawione przez Inwestora
dokumenty i informacje sg dla nalezytego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy
wystarczajace, spojne i nie jest Konieczne ich uzupeinienie. Wykonawca potwierdza
otrzymanie - przed zawarciem Umowy - cato$ci dokumentacji niezbednej do wykonania
Przedmiotu Umowy i potwierdza, Ze przy jej ocenie uwzglednit wszelkie okolicznosci
mogace mie¢ wplyw na nalezyte i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy, ktére to
okolicznos$ci uwzglednit w Wynagrodzeniu okreslonym w §11 Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, iz zakres Robot nie budzi jego Zadnych watpliwosci i w zwigzku z
powyzszym nie bedzie podnosi¢ wzgledem Inwestora jakichkolwiek roszczen zwiazanych z
brakiem nalezytego zrozumienia czy tez rozpoznania zakresu Robot oraz potwierdza, iz nie
bedzie Zadal podwyzszenia Wynagrodzenia wskutek ztego oszacowania rozmiaru lub
kosztow Robot i pozostatych prac wynikajacych z Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i terminowego przekazania Inwestorowi
przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przedmiarami i zasadami wiedzy technicznej, a
Inwestor zobowigzuje sie do dokonania wymaganych przez wtasciwe przepisy czynnosci
zwigzanych z przygotowaniem robot oraz do odebrania robét i zaptaty wynagrodzenia.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét wynikajacych z zawarcia przedmiotowej
Umowy z nalezytg staranno$cia, zgodnie z dokumentacjg, zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujacymi Polskimi Normami oraz przepisami prawa.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz zgodnos¢
wykonania z dokumentacjg projektowa, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
obowigzujagcymi normami, warunkami technicznymi wykonania robét budowlano-
montazowych oraz sztuka budowlana.

Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ wszelkie roboty, nawet jesli nie zostaly one ujete w
przedmiarach - jezeli ich wykonanie warunkowaé¢ bedzie prawidlowe wykonanie
(funkcjonowanie) przedmiotu zamowienia (dotyczy to robét, ktérych nie dato sie
przewidziec i zaplanowac¢ na etapie prowadzenia postepowania i udzielania zaméwienia).
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Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia informacji pisemnej do siedziby Inwestora o
wykonaniu robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu z 2 dniowym (dni robocze)
wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich sprawdzenie przez Inspektora nadzoru. Jezeli
Wykonaweca nie poinformuje o tym fakcie Inwestora, zobowigzany bedzie odkry¢ te roboty
lub wykona¢ otwory niezbedne do ich zbadania przez Inwestora, a nastepnie przywraécic je
do stanu poprzedniego na wtasny koszt.
Jezeli Wykonawca na etapie wykonywania rob6t budowlanych dokona wymiany urzadzen,
wyrobdw, instalacji itp. zanizajac ich parametry, wtasciwosci lub jakos¢, badZ dokona innej
wymiany bez uprzedniej zgody Inwestora wyrazonej w formie pisemnej dziatanie
Wykonawcy potraktowane zostanie jako razace naruszenie warunkéw umowy
sankcjonowane karami umownymi. Wykonawca bedzie musiat usung¢ urzadzenie, wyrob
lub instalacje i dostarczy¢ o wymaganych wtasciwosciach i parametrach. Roboty budowlane
wykonane w nizszej niZ wymagana jakoSci musza zosta¢ wykonane ponownie zgodnie z
warunkami ztozonej oferty.
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania na wtasny koszt placu budowy, a w
szczegblnosci wyposazenia zaplecza budowy zgodnie z potrzebami prowadzonych prac,
zorganizowania placow sktadowych a takze utrzymywania na placu budowy czystosci i
porzadku wraz z oznakowaniem, zamontowania licznikéw energii elektrycznej i zuzycia
wody na czas budowy oraz rozliczenia zuzytych mediéw po zakonczeniu budowy. Inwestor
nie zapewnia biura zaplecza budowy dla Wykonawcy. Koszty organizacji i utrzymania
zaplecza budowy (taczno$¢, media, ochrona itp.) ponosi Wykonawca.
Wykonawca zapewni bezpieczenstwo wszystkich os6b upowaznionych do przebywania na
budowie zgodnie z wilasciwymi przepisami BHP. W zwigzku z tym, ze plac budowy
zlokalizowany bedzie w bliskim sasiedztwie szpitala i budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych Wykonawca obowigzany bedzie do zapewnienia bezpieczenstwa
uzytkownikéw tych obiektow. Sporzadzi i odpowiednio oznakuje projekt organizacji ruchu
wokot terenu budowy.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ cywilna za nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw dotyczace pracownikéw i 0sob trzecich powstate w zwigzku z prowadzonymi
pracami.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wyrzadzone szkody powstate w zwigzku z
wykonywaniem przedmiotu umowy w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej
odpowiedzialno$ci Inwestora.
Inwestor wymaga zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace, w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2018 1., poz. 917 z pdZn. zm.) na okres
obowigzywania umowy, min. 10 os6b wykonujacych czynno$ci bezposrednio zwigzanych z
wykonywaniem robét w tym: pracownikow branzy budowlanej - 4 osoby, pracownikéw w
branzy instalacyjnej sanitarnej - 4 osoby oraz pracownikéw branzy elektrycznej - 2 osoby.
Wykonawca zobowigzany jest na kazde Zadanie Inwestora, w terminie 5 dni od daty
otrzymania zgdania, przedtozy¢ oswiadczenie o zatrudnieniu oséb wykonujacych czynnosci
w zakresie realizacji zaméwienia.
§4
Przy realizacji zamoéwienia z udziatem podwykonawcy zastosowanie majg przepisy art. 143a
do 143d ustawy PZP.
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo lub dokona¢ zmian w zawartej umowie

jest obowigzany do przedtozenia Inwestorowi projektu tej umowy lub propozycji zmian
wraz z przedtozong zgoda wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub
dokonania zmian w zawartej umowie.

Wymogi natozone wobec tre$ci zawieranych uméw z podwykonawcami i dalszymi

podwykonawcami:

1) umowa nie moze okre$la¢ terminu zaptaty dtuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia
faktury,

2) w umowie zakres i wielko$¢ kar umownych nie moze by¢ bardziej rygorystyczna niz te
okres$lone w umowie podstawowej pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg,

3) w umowie wysoko$¢ i warunki zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie mogg
by¢ bardziej rygorystyczne niz te okreSlone w umowie podstawowej pomiedzy
Inwestoremi Wykonawcg,

4) termin realizacji, spos6b spetnienia Swiadczenia oraz zmiany zawartej umowy muszg by¢
zgodne z wymogami okreslonymi w SIWZ,

5) zakazuje sie wprowadzenia do umowy zapisow, ktére beda zwalniaty Wykonawce z
odpowiedzialnos$ci wzgledem Inwestora za roboty wykonane przez podwykonawce lub
dalszych podwykonawcéow.

Inwestor w terminie 7 dni od daty przekazania projektu umowy sktada w formie pisemnej
zastrzezenia do jej tresci. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen we wskazanym
terminie, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Inwestora.
W przypadku zgloszenia przez Inwestora zastrzezen, o ktéorych mowa w ust. 4, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest ponownie przedtozy¢
Inwestorowi projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajacy zastrzezenia uprzednio
zgloszone do projektu umowy przez Inwestora. Ponownie przedtozony projekt umowy
wymaga uzyskania akceptacji Inwestora.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedkiada
Inwestorowi poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy i ustugi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia.
Inwestor w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawartej umowy o podwykonawstwo,
zglasza w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy, jezeli umowa nie spelnia wymagan
okreslonych w siwz lub gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz
okreslony w ust. 3 pkt 1. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej
umowy o podwykonawstwo uwaza sie za akceptacje umowy przez Inwestora.
Powierzenie wykonania czesci prac objetych Umowa podwykonawcom, w czeSciach
wskazanych w Formularzu ofertowym w zakresie: .......cioiininiininiienniininn , wymaga
uprzedniego zgtoszenia ze wskazaniem nazwy podwykonawcy. Jezeli w czasie wykonywania
umowy podwykonawca, na ktérego zasoby powotywat sie Wykonawca na zasadach
okres$lonych w art. 22 a Pzp, zrezygnuje lub rozwigze umowe, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Inwestorowi, iz
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia.
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9. W przypadku braku zgody Inwestora na wskazanego Podwykonawce Wykonawca
we wskazanym w ofercie zakresie moze zaproponowa¢ innego Podwykonawce wnioskujac o
wyrazenie w tym przedmiocie zgody.

10. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatania / zaniechania podwykonawcow,
ktorym powierzyt wykonywanie czesci robdt objetych niniejszg Umowg, jak za wilasne
dziatania lub zaniechania.

§5

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik Budowy: .......cciiiiniiininn

dziatajacy w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U.z 2018 1. poz. 1202)

2. Kierownik Budowy w imieniu Wykonawcy uprawniony jest do odbioru os$wiadczen woli
Inwestora dotyczacych wykonywanych robét budowlanych, oswiadczenie odebrane przez
Kierownika Budowy uwaza sie za ztozone Wykonawcy.

3. Do podstawowych obowigzkéw Kierownika Budowy nalezy w szczeg6lnoSci:

1)

2)

protokolarne przyjecie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz
ze znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i
statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajacymi ochronie elementami
srodowiska przyrodniczego i kulturowego,

prowadzenie dokumentacji budowy (pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowy,
rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadKku realizacji prac metodg montazu - takze dziennik montazu),

zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz =zorganizowanie obiektu i
kierowanie budowg obiektu budowlanego w sposéb zgodny z projektem i pozwoleniem
na budowe, przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, oraz przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

sporzadzenie lub zapewnienie sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajacego specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia rob6t budowlanych,

koordynowanie realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia:

przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zatozenn planowanych robét
budowlanych lub ich poszczegélnych etapoéw, ktére majg byé prowadzone jednoczesnie
lub kolejno,

przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia robot lub ich poszczegdlnych
etapéw,

koordynowanie dziatan zapewniajacych przestrzeganie podczas wykonywania robdt
budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach z zakresu
bezpieczenistwa i higieny pracy oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajagcych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym,

wstrzymanie robdt budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia oraz bezzwloczne zawiadomienie o tym wtasciwego organu,
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- zawiadomienie Inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczacym przyczyn
wstrzymania robdt budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem,

- realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

- zglaszanie Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajacych
zakryciu badz zanikajgcych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub
ustalonych w umowie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przed
zgtoszeniem obiektu budowlanego do odbioru,

- przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu (dokumentacji budowy wraz z
naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi),

- zgloszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy
oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad,
a takze przekazanie Inwestorowi oSwiadczenia:

a) o zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym oraz warunkami
pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujacymi polskimi normami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie
Korzystania z ulicy, sgsiedniej nieruchomos$ci, budynku lub lokalu: o$wiadczenie o
wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

Kierownik Budowy ma prawo:

1) wystepowania do Inwestora o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one
uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych
lub usprawnienia procesu budowy,

2) ustosunkowania sie w dzienniku budowy do zaleceni w nim zawartych.

Uczestnikami procesu budowlanego przy realizacji inwestycji z ramienia Wykonawcy beda

podlegli Kierownikowi Budowy Kierownicy robot:

a) w branzy konstrukcyjno-budowlane] ... sssessseesssseseees

D) W DranzZy €lERITYCZINE] ... iseeseesse s e ssesse s s s st b b ss b s st

§6
Nadz6r inwestorski sprawowac beda:
a) w branzy Konstrukcyjno-budowlanej - ......cccccvveviiiiinieiniensis e e
D) W DIranZy SANITAITIE] - ..cceoreermeesreeseeesseesssessssessssessse s s sssessssess s s sssesssssesssssssessssss s sssenens
c) w branzy elektrycznej -
Funkcje inspektora nadzoru - koordynatora czynnos$ci nadzoru sprawowat bedzie: Inspektor

nadzoru branzy sanitarnej.

Nadzér inwestorski wykonywany bedzie w pelnym zakresie wynikajacym z przepiséw
ustawy Prawo budowlane oraz przepisow do niej wykonawczych.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego dziatajg w imieniu i na rachunek Inwestora.

Inspektor nadzoru ma w kazdym czasie prawo wstepu na budowe, prawo uzyskania
informacji o stanie prac, prawo zadania tych informacji i przeprowadzenia czynnosci
kontrolnych.

Do podstawowych obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy w szczegélnosci:
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- reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem oraz pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujgcymi
polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- sprawdzanie jakos$ci wykonywanych robét, wbudowywanych wyrobéw budowlanych, a
w szczeg6lno$ci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

- sprawdzanie i odbiér robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych
oraz przygotowanie i udzial w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych
i przekazywanie ich do uzytkowania,

- potwierdzanie faktycznie wykonanych rob6t oraz usuniecia wad, a takze kontrolowanie
rozliczen budowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

- wydawa¢ Kkierownikowi budowy Ilub kierownikowi robdt polecenia potwierdzone
wpisem do dziennika budowy dotyczace: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia roboét lub elementéw
zakrytych oraz przedstawienia  ekspertyz  dotyczacych  prowadzonych  robét
budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych,

- zada¢ od kierownika budowy lub kierownika robot dokonywania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania wadliwie
wykonanych robét, w przypadku gdyby ich konstrukcja mogta wywota¢ zagrozenie badz
spowodowac¢ niedopuszczong niezgodno$¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe.

Inspektor nadzoru inwestorskiego nie posiada uprawnien do zlecania wykonania robét

dodatkowych. Moze to robi¢ jedynie Inwestor.

§7

. Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania podczas realizacji roboét objetych umowg

wytacznie materiatow i urzadzen dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z

ustawg Prawo budowlane oraz dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng

wyKkonania i odbioru robét budowlanych.

. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu robdt w stanie wolnym od przeszkdd

komunikacyjnych tj: bedzie usuwat wszelkie zbedne urzadzenia pomocnicze i prowizoryczne

zabezpieczenia oraz niepotrzebne materiaty, odpady.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszystkie zdarzenia powstate wskutek

niewtasciwego oznakowania lub prowadzenia robot.

. Wykonawca uzyje do wykonania przedmiotu Umowy wiasnych materiatéw, maszyn i

urzadzen.

. Wykonawca wykona przedmiot zamodwienia korzystajac z zasobow ludzkich swoich i

podwykonawcow w zakresie wskazanym w ofercie, jesli wykazat udziat podwykonawcow.

W czasie wykonywania robot Wykonawca:

1) bedzie sktadowat wszystkie materiaty i urzadzenia pomocnicze w sposéb jak najmniej
ucigzliwy dla ruchu i otoczenia,
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2) bedzie regularnie usuwat zbedne materiaty, niepotrzebne urzadzenia, prowizorki a takze
odpady i $mieci swoim staraniem i na swoj koszt.

7. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za wszystkie zdarzenia powstate wskutek
niewtasciwego oznakowania lub prowadzenia robot.

8. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowac teren robot i przekazac
go Inwestorowi w terminie ustalonym na odbidr roboét.

9. W ramach wynagrodzenia okreslonego w §11 Wykonawca:

1) przeprowadzi branzowe proby i odbiory techniczne i technologiczne, dezynfekcje sieci i
urzadzen, rozruch technologiczny, szkolenie pracownikéw obstugi i inne wymagane dla
wtlasciwej eksploatacji sieci i urzadzen oraz sporzadzi dokumentacje powykonawcza i
odbiorowsg,

2) usunie materiaty zbedne z placu budowy na wysypisko $mieci, uporzadkuje teren
budowy, przywréci stan pierwotny drogi dojazdowej na plac budowy. Z wywozki
odpaddéw Wykonawca przedlozy Inwestorowi stosowny dokument potwierdzajacy,
przekazanie odpadéw do utylizacji podmiotowi uprawnionemu.

&
%0 pw

Prawa i obowiazki stron Umowy

§8

1. Pozainnymi obowigzkami wynikajgcymi z tresci Umowy, do obowigzkow Inwestora nalezy:
a) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
b) udostepnienie kopii pozwolenia na budowe i dziennika budowy,
c) przekazanie projektu wykonawczego we wszystkich branzach,
d) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
e) dokonanie odbioru koficowego.

2. Inwestor nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie
budowy.

3. Inwestor zapewni Wykonawcy mozliwos$¢ korzystania ze Zrédet energii elektrycznej i wody
a kosztami zuzycia obcigzy Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt
zamontowac liczniki energii elektrycznej oraz wody.

§9

Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tresci Umowy, do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) zapoznanie sie z projektem budowlanym, a w przypadku wystapienia btedéw w projekcie
niezwtoczne powiadomienie Inwestora,

2) wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z projektami budowlanymi, dokumentacja
techniczng, obowigzujacymi przepisami, zaleceniami nadzoru inwestorskiego Inwestora,
obowigzujacymi normami, warunkami technicznymi wykonania robét oraz zasadami sztuki
budowlanej. Wykonanie robdt budowlanych dotyczy réwniez prac towarzyszacych, m. in.
przygotowania terenu i zaplecza robdt, uprzatniecia terenu robét po zakonczonych pracach,
wytyczenia geodezyjnego, inwentaryzacji, sporzadzenia protokotow,

3) prowadzenie wszystkich rodzajow robét zgodnie ze sztuka budowlang, wiedza techniczng
oraz obowigzujacymi przepisami prawnymi przez osoby uprawnione,
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terminowa realizacja prac, wstrzymanie robot budowlanych ze wzgledu na warunki
atmosferyczne typowe, wtasciwe dla danej pory roku i miesigca nie beda uprawniaty do
zmiany terminu realizacji umowy,

przejecie placu budowy,

uzgodnienie wprowadzonych z inicjatywy Wykonawcy zmian materiatowych, standardu
wykonania oraz zmian projektowych, po uzyskaniu pozytywnej opinii przedstawiciela
Inwestora,

zastosowanie fabrycznie nowych materiatéw, posiadajgcych stosowne atesty, certyfikaty i
$wiadectwa dopuszczajace do stosowania,

zapewnienie maszyn i urzadzen oraz pokrycie kosztow materiatow i ustug przeznaczonych
do wykonania zaméwienia,

niezwtoczne powiadomienie Inwestora o wystgpieniu robdt nieprzewidzianych,
niezwtoczne wykonanie rob6t koniecznych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub
zabezpieczenie przed awaria. Jesli konieczno$¢ wykonania tych robét wystapi bez winy
Zamawiajacego, to Wykonawcy nie przystuguje prawo do otrzymania wynagrodzenia z tego
tytutu.

zglaszanie Zamawiajgcemu wykonania robét zanikowych lub ulegajacych zakryciu oraz
przedmiotéw odbioru,

koordynowanie pracy dostawcédw i podwykonawcéw,

utrzymanie poprawnego dziatania wszystkich istniejgcych instalacji,

stosowanie odpowiednich zabezpieczen podczas wykonywania prac,

zapewnienie ochrony mienia znajdujacego sie na terenie budowy, pod wzgledem
przeciwpozarowym jak roéwniez przed zniszczeniem lub Kkradzieza - przez caty okres
wykonywania przedmiotu umowy,

zapewnienie zaplecza socjalnego dla pracownikow,

wyposazenie pracownikOw oraz sprzetu w stosowne oznakowanie umozliwiajace
identyfikacje w czasie prowadzenia robét,

systematyczne porzadkowanie terenu oraz drég dojazdowych i wyjazdowych w trakcie
wykonywanych robét oraz uporzadkowanie terenu po ich zakonczeniu,

utrzymanie terenu robdét w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
sktadowanie, usuwanie materiatéw, urzadzen pomocniczych, odpadéw i Smieci oraz
urzadzen prowizorycznych do miejsc do tego przeznaczonych (na biezaco),
unieszkodliwianie powstatych odpadéw, jako wytwdrca tych odpadéw w rozumieniu art. 3
ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z péZn. zm.)
Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ koszt sktadowania, wywozu i utylizacji odpadéw w
cenie ryczattowej,

ubezpieczenie budowy w szczeg6lnosci od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz
nastepstwa nieszczes$liwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich, a
powstalych w zwigzku z prowadzonymi robotami, utrzymanie porzadku na terenie
budowy,

pisemne powiadomienie Inwestora o zakonczeniu robét i planowanym odbiorze
koncowym,

przekazanie Inwestorowi przy odbiorze robdt, atestow na zastosowane materialy,
protokotéw badan, sprawdzen, certyfikatbw na znak bezpieczenstwa, certyfikatow
zgodno$ci i aprobat technicznych, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane,
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dodatkowo na kazde zadanie przedstawiciela Inwestora, okazanie w stosunku do
wskazanych materiatéw: certyfikatbw na znak bezpieczenistwa, deklaracji zgodnosSci lub
certyfikatow zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng,

24) stata wspotpraca z przedstawicielami Inwestora,

25) umozliwienie wstepu na teren rob6t upowaznionym pracownikom Inwestora,

26) wykonanie BIOZ i tablicy informacyjnej,

27) prowadzenie rob6t zgodnie z przepisami ppoz oraz zgodnie z przepisami BHP, usuwanie na
biezgco usterek stwierdzonych przez Inwestora w trakcie realizacji rob6t w ciggu 14 dni,

28) usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbioréw w terminach technicznie i
organizacyjnie uzasadnionych,

29) usuwanie skutkéw uszkodzenia elementéw drdg, ulic, chodnikéw, placow zieleni itp.
powstatych w trakcie wykonywania rob6t spowodowanych niewtasciwym zabezpieczeniem
i niewtasciwg organizacjg robdét,

30) po zakonczeniu robot i przed przekazaniem zadania - uporzadkowanie terenu i zaplecza
bedacego jego wiasnoscia,

31) sporzadzenie i dostarczenie Inwestorowi dokumentacji powykonawczej wymaganej do
odbioru ostatecznego oraz zgtoszenia od odbioru ostatecznego ukonczonych robét,

32) terminowe przekazanie Inwestorowi przedmiotu zamdwienia w stanie technicznym
nadajacym sie do uzytkowania zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane wraz z
wszelkimi dokumentami dopuszczajgcymi do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem,

33) przygotowanie i przekazanie Inwestorowi dokumentacji powykonawczej w dwoch
egzemplarzach w formie papierowej oraz w jednym w formie elektronicznej na no$niku CD,

34) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej,

35) wykonanie wszelkich préb ( m. in. badania zageszczenia podtoza, pomiar natezenia $wiatta,
pom. elektryczne itp.) sprawdzen, badan, pomiaréw wykonanych robét oraz uzyskania
pozytywnych protokotdw ich odbiordéw,

36) wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
przedstawionym przez Wykonawce i akceptowanym przez Inwestora.

Terminy wykonania Umowy i odbidr koncowy przedmiotu Umowy

§10

1. Wykonawca zobowiazuje sie do rozpoczecia realizacji przedmiotu Umowy, po jej podpisaniu
tj. nie p6Zniej niz 14 dni liczac od dnia zawarcia umowy.

2. Termin realizacji przedmiotu Umowy strony ustalajg na okres od dnia ... roku
do dnia 31 maja 2019 roku. Terminy realizacji poszczego6lnych etapéw robdt zostang
okre$lone w harmonogramie rzeczowo-finansowym, przedstawionym Inwestorowi nie
pOZniej niz 14 dni liczac od dnia zawarcia umowy.

3. Po wykonaniu robét objetych umowg, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru
koncowego i zawiadomi o tym pisemnie Inwestora.

4. Do zawiadomienia o zakoniczeniu rob6t Wykonawca zatacza:

1) dziennik budowy potwierdzajacy gotowo$¢ do odbioru potwierdzone wpisem
kierownika budowy;
2) operat powykonawczy, ktory musi zawierac:
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a) oswiadczenie kierownika budowy, Ze roboty =zostaly wykonane zgodnie z
dokumentacjg, a przy zmianach potwierdzenie, ze zmiany zostaty zaakceptowane
przez przedstawiciela Inwestora oraz, Ze teren budowy zostat uprzatniety;

b) dokumenty wymienione w §9 pkt 23.

Odbiér konicowy nastapi w ciggu 14 dni od daty powiadomienia Inwestora przez

Wykonawce, potwierdzenia gotowosci do odbioru przez Inspektorow Nadzoru

Inwestorskiego i dostarczenia kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego

paragrafu.

Inwestor zakonczy czynnosci odbioru najpdzniej w ciagu 14 dni, liczac od daty rozpoczecia

odbioru, o ile nie nastapi przerwanie czynnosci odbiorowych.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub braki:

1) nadajace sie do usuniecia - Inwestor odméwi odbioru do czasu usuniecia wad lub
brakéw;

2) nie nadajace sie do usuniecia - Inwestor zazada ponownego wykonania robét lub
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do obniZenia wartosci uzytkowej
przedmiotu umowy. Odbiér robo6t z wadami nie nadajacymi sie do usuniecia moze
nastgpi¢ wytgcznie w przypadku, gdy nie bedzie to stanowié¢ o trwatosci przedmiotu
umowy potwierdzonej przez Inspektora nadzoru.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostanie stwierdzone, Ze przedmiot umowy nie osiagnat

gotowosci do odbioru z powodu nieukonczenia prac, wad lub nie przeprowadzenia

wszystkich préb, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Inwestor moze odmoéwic
odbioru, a fakt ten nie moze by¢ podstawa do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu
umowy o ktérym mowa w ust. 2, natomiast bedzie podstawa do naliczenia przez Inwestora
stosownych kar umownych za niewykonanie umowy w terminie. W takim przypadku

Wykonawca ma obowigzek usuniecia wad i ponownego zgtoszenia elementu do odbioru bez

prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

Po zakoniczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy,

przywroci¢ stan pierwotny i przekaza¢ go Inwestorowi w terminie ustalonym dla odbioru

koricowego robdt.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia gotowosci do

odbioru koncowego - wszystkie dokumenty odbiorowe pozwalajgce na dokonanie odbioru

przez Komisje Odbiorowa tzn:

a) dokumentacje powykonawcza tj. ksero dokumentacji projektowej podstawowej z
naniesionymi kolorem czerwonym zmianami oraz dodatkows, jezeli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy - w 2 egzemplarzach,

b) rysunki zawierajace wprowadzone zmiany - w 2 egzemplarzach,

c) dokumentacje fotograficzng terenu budowy w wersji elektroniczne;j:

- przed rozpoczeciem prac;

- z wykonanych prac;

- po zakoniczeniu prac;

d) dzienniki budowy,

e) wyniki pomiaréw kontrolnych, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i ewentualnie
programem zapewnienia jakosci,

f) wyniki wymaganych badan laboratoryjnych wymaganych dla wody pitne;j,

g) instrukcje uzytkowania i eksploatacji rezerwowego Zrédla zasilania Szpitala w wode,
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h) deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnoS$ci, atesty itp. wbudowanych materiatéw
wydane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzen,

j) Kkosztorysy powykonawcze,

k) oraz wszystkie inne dokumenty wymienione w projektach technicznych i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét.

Wszystkie przekazane Inwestorowi w/w dokumenty powinny zosta¢ uprzednio sprawdzone

i zatwierdzone przez osoby upowaznione. Tylko takie zostang potraktowane jako

prawidtowo ztoZone.

Wynagrodzenie Wykonawcy

§11
1. Wynagrodzenie Wykonawcy ustala sie na kwote .......ccccceevviiiiiieiieeneens zt netto (stownie
ziotych: .o , VAT ........ %, Drutto: ..o ZE (StOWnie

Ztotych: .o ).

2. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem
ryczattowym wyczerpujacym wszystkie koszty wykonania przedmiotu umowy.

3. Zaptata wynagrodzenia bedzie nastepowata czeSciami na podstawie faktur cze$ciowych i
faktury koncowej, wystawianych przez Wykonawce w wysokosci proporcjonalnej do
zaawansowania robot, wynikajacego z protokotu odbioru czesciowego i protokotu
konicowego odbioru robot.

4. Cata suma faktur cze$ciowych w okresie obowigzywania umowy nie moze przekroczy¢ 80%
ceny ryczattowej, o ktérej mowa w ust. 1.

5. Podstawg wystawienia faktury czeSciowej bedzie bezusterkowy, czeSciowy protokot
odbioru okreslonego zakresu i rodzaju robdt lub ukonczonego elementu. Kopie protokotu
nalezy zatgczy¢ do faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi o wartoSci
odpowiadajacej wartosci faktycznie wykonanych robét.

6. Faktury beda ptatne w terminie ..... dni od daty otrzymania faktury, przy czym za dzien
zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Inwestora.

7. Podstawa wystawienia faktury bedzie bezusterkowy, koncowy protokét odbioru zadania
inwestycyjnego oraz przekazany Inwestorowi komplet dokumentéw niezbednych do
przyjecia / przekazania $rodkéw trwatych wynikajacych z wykonanych inwestycji. Kopie
protokotu nalezy zalaczy¢ do faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi o wartosci
odpowiadajgcej wartosci faktycznie wykonanych robét.

8. Z fakturg Wykonawca przedstawia oSwiadczenie — poSwiadczone podpisem i pieczecig
przez podwykonawcéw - iz nie ma zalegtosci finansowych wzgledem podwykonawcéw za

wykonang przez podwykonawcéw prace lub kserokopie potwierdzonego przez bank
przelewu wynagrodzenia naleznego podwykonawcy.

Zmiana postanowien zawartej umowy

§12
1. Zakazuje sie zmiany istotnych postanowienn umowy zawartej w stosunku do tresci oferty, na
podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem postanowien ust. 2.
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2. Dopuszcza sie zmiany postanowien zawartej umowy w zakresie:

1) zmiany terminu realizacji umowy:

a) wystapienie nieprzewidzianych okoliczno$ci uniemozliwiajgcych realizacja zadania w
terminie poprzez wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne, sity wyzZszej
uniemozliwiajgcej prowadzenie robo6t, dokonywania odbioru;

b) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Inwestora:

- wstrzymanie robét przez Inwestora;

- Kkoniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
innych dokumentach budowy;

- nieterminowe przekazanie terenu budowy, dokumentéw budowy wymaganych
przepisami prawa;

c) beda miaty miejsce uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamoOwienia proponowane przez Inwestora lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne
dla Inwestora;

d) zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji;

e) jakiegokolwiek opdZnienia, utrudnienia lub przeszkéd spowodowanych przez lub
dajacych sie przypisa¢ Inwestorowi lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez
Inwestorana terenie wykonywania prac budowlanych;

f) dziatania os6b trzecich, nie bedacych konsekwencja winy ktérejkolwiek ze stron,
uniemozliwig wykonywanie prac;

g) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Inwestora oraz Wykonawcy skutkujace

niemoznoscig prowadzenia prac.
W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z ww. okolicznosci termin wykonania umowy
moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakoniczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niZ o okres
trwania tych okolicznosci.

2) zmiany sposobu spelnienia $wiadczenia:

a) zmiany technologiczne, w szczegélnosci konieczno$¢ zrealizowania projektu przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w
dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiazan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

b) koniecznos$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub z uwagi na postep
technologiczny;

c) zmiany materialow czy urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, jesli
zmiany s3 korzystniejsze dla Inwestora i zostang zaakceptowane przez Inwestora na
piSmie. Beda to przyktadowo okolicznosci:

- powodujgce obnizenie Kkosztu ponoszonego przez Inwestora na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

- powodujace poprawienie parametréw technicznych,

- wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepiséw.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczeg6élnych materiatéw i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, Ze zmiana ta nie spowoduje
obnizenia parametréw tych materiatéw i urzadzen. Ww. zmiany musza by¢ kazdorazowo
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zatwierdzone przez Projektanta a dodatkowo przez Inwestora na piSmie, zaréwno w
zakresie rodzaju, jakosci a takze ceny.

3) dokonania zmiany kierownika budowy/robét na osobe o kwalifikacjach i doswiadczeniu
wymaganym w SIWZ;

4) zmiany podwykonawcdw;

5) zmiany obowigzujacej stawki VAT.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, ktére przed wprowadzeniem do

umowy wymagaja zgodnej akceptacji stron umowy.

Rekojmia za wady i gwarancja jakoS$ci

§13

Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji jakosci na przedmiot Umowy. Okres gwarancji

jakosci wynosi ..., miesiecy liczgc od daty odbioru koncowego.

Gwarancja objete sa wszystkie wykonywane roboty, zamontowane urzadzenia, instalacje,

wyroby itp. Gwarancja obejmuje usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w

przedmiocie wykonania umowy w momencie odbioru, jak i powstatych w okresie gwarancji.

Gwarancja udzielana jest na peten okres, o ktorym mowa w ust. 1. Bez znaczenia dla

wykonywania uprawnien gwarancyjnych przez Inwestora wobec Wykonawcy jest okres

gwarancji udzielany przez producentéw.

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé w dacie odbioru

konicowego, jako zatgcznik do protokotu (zaréwno dla obiektu jak i urzadzen).

Koszty przegladow gwarancyjnych oraz koszty materiatéw eksploatacyjnych niezbednych do

prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen, instalacji, materiatow i robét

ponosi Wykonawca.

Gwarancja obejmuje:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielone;j
gwarancji,

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie wykonania umowy w
momencie odbioru, jak i powstatych w okresie gwarancji,

3) koszty przegladdéw gwarancyjnych oraz koszty materiatéw eksploatacyjnych niezbednych
do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen, instalacji, materiatéw i
robot ponosi Wykonawca.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:

1) dziatania sily wyzszej albo wylgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktdérg
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

2) normalnego zuzycia wybudowanego obiektu lub jego czeSci,

3) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji
obiektu oraz urzadzen w sposéb niezgodny z zasadami uzytkowania, eksploatacji badZ
konserwacji.

Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzadzen zostang okre$lone w przekazanej przez

Wykonawce Instrukeji uzytkowania i eksploatacji obiektu, wraz z wykazem wbudowanych

urzadzen, ktére wymagaja przegladéw serwisowych. Instrukcja jest zbiorem szczegétowo

opracowanych instrukcji uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych
gwarancjg. Zawarte w niej zasady moga wynika¢ tylko z przepiséw prawa lub zasad
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prawidtowej gospodarki. W szczeg6lnosci zasady te nie moga sie rézni¢ na niekorzysc¢
Inwestora od zasad okreslonych przez producentéw elementéw podlegajacych gwarancji.

8. Jesli Wykonawca nie sporzadzi Instrukcji uzytkowania i eksploatacji nie bedzie mégt uwolnié¢
sie od zobowigzan gwarancyjnych powotujac sie na zarzut eksploatacji i konserwacji
elementéw podlegajacych gwarancji w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

9. W przypadku niesporzadzenia Instrukcji przez Wykonawce, sporzadzi ja Inwestor. Kosztami
sporzadzenia Instrukcji zostanie obcigzony Wykonawca lub zostang one potracone przez
Inwestora z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

10. Niezaleznie od uprawnien z tytutu udzielonej gwarancji jakos$ci, Inwestor moze wykonywac¢
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy.

11. Okres rekojmi za wady przedmiotu Umowy konczy sie z uptywem 3 miesiecy liczac od dnia
zakonczenia terminu gwaranciji.

§14

1. Warunkiem wykonania uprawnien z tytutu gwarancji jakosci jest zlozenie przez Inwestora
pisemnej reklamacji.

2. W okresie gwarancji Wykonawca usuwa wady, nieprawidtowosci i inne stwierdzone
uszkodzenia lub braki na swdj koszt w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od momentu
przyjecia zgtoszenia przez Wykonawce a wad szczegdlnie ucigzliwych, w tym awarii
urzadzen i instalacji - w ciggu 24 godzin.

3. Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 7
dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowiazany powiadomi¢ o tym Inwestora na pi$mie.
Inwestor wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki
budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie
zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wady lub usterki.

4. W przypadku odmowy usuniecia wady lub usterki przez Wykonawce lub niewywigzywania
sie z terminu, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, Inwestor zleci usuniecie wad lub usterek innemu
podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub zostang one potracone przez Inwestora z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Na okolicznos¢ usuniecia wad i usterek spisuje sie protokoét z udziatem Wykonawcy
i Inwestora. Stwierdzenie usuniecia wad i usterek powinno nastapi¢ nie pézniej niz w ciggu
3 dni od daty zawiadomienia Inwestora przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

6. Jezeli wada lub usterka spowodowata uszkodzenie innego elementu obowigzkiem
Wykonawcy jest nieodptatne usuniecie wady lub usterki innego elementu.

7. W razie stwierdzenia wad lub usterek przez Inwestora okres gwarancyjny zostanie
wydtuzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wady lub
usterki a datg ich usuniecia.

8. Wykonawca nie odpowiada za usterki powstate w wyniku zwtoki w zawiadomieniu o
usterce, jezeli ta spowodowata inne usterki (uszkodzenia), ktérych mozna byto unikngc,
gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawrce.

9. Przeglad poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na wniosek
Inwestora, ktéry zostanie przestany do Wykonawcy na 30 dni przed uptywem oKkresu
gwarancji lub rekojmi.

10. Strony Umowy dokonuja przegladu gwarancyjnego koncowego w ostatnim dniu terminu
gwarancji, a stwierdzone woéwczas usterki Wykonawca usunie w ramach gwarancji na

NIP: 655-000-02-38, REGON: 000288165
Nr konta: 43 1060 0076 0000 3200 0126 5878
Sad Rejonowy X Wydziat Gospodarczy KRS 0000055824
Kapital zakltadowy 24 500 000 zt 55760



[e]
SO Wiy

& . “Uzdrowisko Busko-Zdréj” Spotka Akcyjna

. . ul. Gen. F. Rzewuskiego 1
S et 28-100 Busko - Zdréj

wtasny koszt w terminie 7 dni od daty dokonania przegladu. Inwestor umozliwi dostep do
obiektu w celu usuniecia wad lub usterek.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

§15

Przed podpisaniem umowy, Wykonawca zlozy u Inwestora dokument stwierdzajacy
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w kwocie.......ccoueneeenreennn. zt
(stownie zZtotych: ... ) co stanowi 10 % warto$ci umowy
brutto.

Strony ustalaja, Ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie

zwrocone w nastepujacy sposoéb:

a) 70% tj. oo zt (stownie ztotych: ... ) w ciggu 30 dni od
dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Inwestora za nalezycie wykonane
(bezusterkowy odbidr koncowy),

b) 30% tj. e zt (stownie ziotych: ... ) nie pdzniej niz w 15
dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje sie

wlasnoscig Inwestora i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robot i

pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wykonane roboty.

Odstapienie od Umowy

§16

Inwestor moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach okre$lonych w Kodeksie cywilnym.

Niezaleznie od przypadkéw wskazanych w ust. 1, Inwestor moze odstapi¢ od umowy

w nastepujacych okolicznosciach:

a) Wykonawca nie rozpoczat robot bez wuzasadnionych przyczyn oraz przerwat
wykonywanie robdt, a przerwa trwa dluzej niz 7 dni i nie jest zawiniona przez
Inwestora,

b) zostanie ogloszona upadio$¢ albo podjeta zostanie decyzja o likwidacji firmy
Wykonawcy,

c) wszczeta zostanie procedura zwiazana z postepowaniem naprawczym Wykonawcy,

d) wydany zostanie nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub nastapi zrzeczenie sie przez
Wykonawce majatku na rzecz wierzycieli,

c) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, Ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Inwestor moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o tych okoliczno$ciach.

§17

Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w przypadkach, o ktérych mowa w Kodeksie

cywilnym.

Niezaleznie od przypadkéw wymienionych w ust. 1 Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy, w

nastepujacych okolicznos$ciach:

a) Inwestor, bez uzasadnionej na pi$mie przyczyny, odmawia dokonania odbioru robét przez
okres 30 dni,
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b) pomimo dodatkowego wezwania do zaptaty, Inwestor opéZnia sie z zaptatg faktur ponad
90 dni.

Odstapienie od umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej z uzasadnieniem.

§18

W przypadku odstgpienia od umowy Inwestora oraz Wykonawce obcigzaja nastepujace

obowiazki szczegotowe:

1) w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inwestora
sporzadzi szczegdétowy protokédt inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien
odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktérej nastapito odstapienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wyKkorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejsza

umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Inwestora odbioru robét przerwanych oraz roboét
zabezpieczajacych w terminie 14 dni od dnia odstapienia, jezeli odstapienie nastgpito z
przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwlocznie, najpézniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

Inwestor, w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni od dnia odstapienia od umowy:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, po cenach przedstawionych w ofercie
przetargowej Wykonawcy,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba, ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

4) przejecia pod swdj dozdér od Wykonawcy terenu budowy.

Kary umowne

§19

Wykonaweca zaptaci Inwestorowi kary umowne w nastepujacych okolicznosciach:

1) za opéznienie w wykonaniu przedmiotu Umowy, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w §11 Umowy, za kazdy dzien opdZnienia od ustalonego
umowg terminu zakonczenia robot,

2) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w
okresie gwarancji, w wysokosci 0,4% wartoSci wadliwego elementu, liczac od daty
wyznaczonej na usuniecie wad, za element nalezy rozumiec pozycje przedmiaru.

3) w okolicznosciach, o ktérych mowa w §3 ust. 20 umowy Wykonawca zaptaci
Inwestorowi kare umowng w wysokosci 0,2% warto$ci umownego wynagrodzenia
brutto za kazdy dzien opdZnienia, w stosunku do harmonogramu rzeczowo -
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finansowego, spowodowany dziataniami Wykonawcy pogarszajacymi jakos¢
wykonywanych robét lub podejmowanych bez uprzedniego uzgodnienia z Inwestorem,

4) w okolicznoS$ciach, o ktéorych mowa w § 22 ust. 2 umowy - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 11 Umowy, za kazdy dzien
opd6znienia od ustalonego umowa terminu,

5) za odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy: 20% warto$ci wynagrodzenia umownego
brutto,

6) zakazdy przypadek nieprzedlozenia na zadanie Inwestora o$wiadczenia o zatrudnieniu
na umowe o prace 0s6b wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia, w
wysokosci 0,2% catkowitej warto$ci zamdwienia wskazanej w § 11 Umowy,

7) za kazdego pracownika za kazdy dzien, w ktérym pracownik realizowal przedmiot
umowy na innej podstawie niz umowa o prace w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 11 Umowy,

8) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptatg wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci - 0,5% warto$ci od niezaptaconego
wynagrodzenia podwykonawcy za kazdy rozpoczety dzien opdZnienia,

9) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 1000 zt za
kazdy ww brak/nieprzedtozenie,

10) za nieprzedtozenie pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysoko$ci 1000 zt za kazdy ww. brak/
nieprzedtozenie,

11) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
500 zt za kazdy brak.

2. Inwestor zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdélnych
niezaleznie od ustalonych kar umownych.

§20
Inwestor zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujacych okoliczno$ciach:

1) za zwloke w przekazaniu terenu budowy oraz uniemozliwienie rozpoczecia robét z
innych przyczyn lub spowodowanie przerwy w wykonaniu robot, w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11, za kazdy dzien zwtoki lub
przerwy,

2) zwloki w przeprowadzeniu odbioru, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 11, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastepnego po terminie,
w ktérym odbidr powinien zosta¢ zakoniczony.

§21
1. Kary umowne dotyczgce opdznienia w oddaniu przedmiotu umowy oraz opdZnienia
w usuwaniu stwierdzonych wad i usterek przy odbiorze beda potracane z faktury konicowej
Wykonawcy, w pozostatych przypadkach - w pierwszej kolejnosci - z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy:.
2. Kary potracane beda z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, automatycznie bez
uzyskiwania zgody Wykonawcy.
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Jezeli zastrzezona kara umowna nie pokryje w catosci poniesionej szkody dopuszczalne jest
dochodzenie odszkodowania przewyzszajacego kare umowna.

§22
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci.
Wykonawca ma obowiazek po kazdorazowym odnowieniu polisy przedtozy¢ Inwestorowi
jej kserokopie poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem, w terminie do 14 dni
kalendarzowych od daty wystawienia polisy.
Jesli wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy Wykonawca zobowigzany
jest do przedtuzenia terminu waznosci polisy ubezpieczeniowej albo jesli nie jest to
mozliwe - do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikajacy z
przedtuzonego terminu realizacji umowy.

§23

Wykonawca zobowigzuje sie do uregulowania naleznos$ci za dostawe mediéw niezbednych
do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zawartymi przez Wykonawce umowami z
poszczegdlnymi dostawcami. Wykonawca moze korzysta¢ z mediéw Inwestora jesli strony
wyraza zgode na tg okoliczno$¢ oraz okres$la zasady i warunki korzystania z mediéw oraz
odptatnos¢.

W przypadku korzystania z innych ustug Inwestora ich zakres i sposéb rozliczenia beda
uregulowane Aneksem.

Postanowienia koncowe

§24
Wykonawca zobowiazuje sie do zachowania w $cistej tajemnicy wszelkich informacji
technicznych, technologicznych, organizacyjnych i innych dotyczacych Inwestora,
uzyskanych w zwigzku z realizacja umowy, niezaleznie od formy przekazania tych
informacji oraz ich zrddta.
Wymogi zawarte w ust. 1 nie bedg miaty zastosowania odnos$nie jakiejkolwiek informacji
przekazanej przez Inwestora, ktora:
1) jest opublikowana, znana i oficjalnie podana do publicznej wiadomosci;
2) zostata prawnie przekazana przez osobe trzecia;
3) zostanie ujawniona za uprzednig pisemng zgoda Inwestora.

§25

Wszelkie zmiany tresci niniejszej Umowy wymagaja zachowania formy pisemnego aneksu do
Umowy pod rygorem niewaznoSci.

§26

Wszystkie zatgczniki oraz dokumenty wymienione w tre$ci Umowy stanowig jej integralng czes¢.

§27

Spory wynikte na tle wykonania niniejszej Umowy strony zobowigzuja sie rozstrzygac

polubownie. W razie braku porozumienia spory bedzie rozstrzygat sad miejscowo wtasciwy dla

siedziby Inwestora.
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§28

W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa beda mialy zastosowanie odpowiednie

przepisy kodeksu cywilnego, ustawy prawo zamdwien publicznych oraz ustawy Prawo
budowlane.

§29

Umowe uwaza sie za wykonang w catosci po wykonaniu rob6t budowlanych oraz zakonczeniu
okresu gwarancji i rekojmi zaoferowanych przez Wykonawce.

§30
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.
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