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Busko-Zdro6j, dnia 26.11.2018 r.
Znak: PZ/84/2018

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia

§1

Nazwa (firma) oraz adres Zamawiajgcego

»Uzdrowisko Busko-Zdroéj” Spotka Akcyjna

ul. Gen. F. Rzewuskiego 1

28 - 100 Busko-Zdraj

NIP: 655-000-02-38

Tel: 41- 312-48-31

Fax: 041 3784154

strona internetowa: www.bip.realnet.pl/uzdrowiskobusko/

§2

Tryb udzielenia zamoéwienia

Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartoSci
zaméwienia nieprzekraczajacej wyrazonej w ztotych réwnowartosci kwot, okreslonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamodwien
publicznych. Postepowanie prowadzone jest na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z
poZn. zm.), zwanej dalej Pzp lub ustawa.

§3

Opis przedmiotu zamdéwienia

CPV:

7122 10 00-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
7124 00 00-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

45 00 00 00-7 Roboty budowlane

45 30 00 00-0 Roboty instalacyjne w budynkach

4540 00 00-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

1. Przedmiotem postepowania jest wyposazenie w dZwig osobowy w systemie
»zaprojektuj i wybuduj” obiektéw Spotki:
1) Budynek Sanatorium ,, Willa Zielona” przy ul. 1-Maja 39 w Busku- Zdroju,
2) Budynek Sanatorium Oblegorek przy ul. 1 Maja 19 w Busku-Zdroju.
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2. Przedmiot zamdwienia podzielony jest na dwie czeSci.

Zamoéwienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi
wymaganymi prawem uzgodnieniami i pozwoleniami oraz uzyskaniem pozwolenia na
budowe wraz ze wszystkimi niezbednymi pracami przedprojektowymi, a nastepnie
wykonaniem rob6t budowlanych, magazynowaniem, dostawa oraz montazem dzZwigu
osobowego w wymienionych obiektach Uzdrowiska. W zakres prac do wykonania przez
Wykonawce wchodzg wszelkie prace niezbedne do wykonania przedmiotu umowy,
odbiory techniczne oraz dopuszczenie eksploatacyjne przez Urzad Dozoru Technicznego
Wykonawca inwestycji zobowigzany jest wykona¢ przedmiot zamoéwienia zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, Polskg Normg oraz Prawem Budowlanym.

Inwestycja bedzie realizowana w systemie ,Zaprojektuj i Wybuduj”. Wykonawca zadania
najpierw sporzadza dokumentacje projektowa w porozumieniu z Inwestorem wraz
z inwentaryzacja, uzyskuje wszelkie niezbedne badania i uzgodnienia wraz z otrzyma-
niem pozwolenia na budowe, a nastepnie realizuje roboty wedtug przygotowanej
i uzgodnionej z Zamawiajgcym dokumentacji.

Z uwagi, iz budynki sa zabytkami, nalezy dokona¢ odpowiednich uzgodnien z
Swietokrzyskim Wojewo6dzkim Konserwatorem Zabytkow.

Na wykonanie przedmiotowych robot beda powolani Inspektorzy Nadzoru
Inwestorskiego.

CZESC 1 - BUDYNEK SANATORIUM , WILLA ZIELONA” PRZY UL. 1-MAJA 39 W
BUSKU- ZDROJU

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie wraz z uzyskaniem pozwolenia na
budowe szybu windowego, budowa szybu oraz kompleksowa dostawa z montazem
dZwigu osobowego speiniajgcego wymogi transportu dla oséb niepetnosprawnych w
obiekcie Sanatorium ,Willa Zielona”.

Obiekt zlokalizowany jest na dziatce nr ewidencyjny 412 obr 9 w Busku-Zdroju.

Przed przystgpieniem do prac projektowych Zamawiajagcy umozliwi dokonanie
szczegotowej wizji lokalnej obiektu. Wykonawca powinien wykona¢ niezbedng
inwentaryzacje dla potrzeb projektowych i wykonawczych wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowe. Proponowane usytuowanie szybu w pomieszczeniu obecnej
Swietlicy. Przedmiotowy budynek jest obiektem 3 kondygnacyjnym z 1 kondygnacja
podziemnga. Budynek Sanatorium , Willa Zielona” wpisany jest do rejestru zabytkow pod
nr 860, podlega ochronie konserwatorskiej. Roboty beda realizowane w czynnym
obiekcie, w zwiazku z tym prace nalezy organizowac¢ w taki sposéb, aby wykonywane
roboty byty jak najmniej ucigzliwe dla przebywajacych w obiekcie Sanatorium
kuracjuszy.
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CZESC II - BUDYNEK SANATORIUM OBLEGOREK PRZY UL. 1 MAJA 19 W BUSKU-
ZDROJU

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie wraz z uzyskaniem pozwolenia na
budowe szybu windowego, budowa szybu oraz kompleksowa dostawa z montazem
dZwigu osobowego spetniajacego wymogi transportu dla oséb niepeinosprawnych
w obiekcie Sanatorium , Oblegorek” Budynek znajduje sie na dziatce nr 344
w Busku-Zdroju. Budynek Sanatorium ,Oblegorek” jest wpisany do rejestru zabytkow
pod nr 857 jako ,Willa” Oblegorek. Jest to budynek 3 kondygnacyjny, o uktadzie
korytarzowym z jedng klatka schodowa dwubiegowa, poddaszem nieuzytkowym i
czeSciowym podpiwniczeniem. Proponowane usytuowanie szybu na potudniowej
elewacji budynku. Jezeli prawo tego wymaga Wykonawca powinien uzyska¢ wszelkie
pozwolenia, zgody od wtascicieli sgsiadujgcych poses;ji.

Przed przystapieniem do prac projektowych Zamawiajacy umozliwi dokonanie
szczegOotowej wizji lokalnej obiektu. Wykonawca powinien wykona¢ niezbedng
inwentaryzacje dla potrzeb projektowych i wykonawczych. Wykonanie robét nastgpi w
oparciu o uzgodniony i zatwierdzony projekt oraz uzyskane pozwolenie na budowe.
Roboty beda realizowane w czynnym obiekcie, w zwigzku z tym prace nalezy
organizowa¢ w taki sposob, aby wykonywane roboty byly jak najmniej ucigzliwe dla
przebywajacych w obiekcie Sanatorium kuracjuszy.

DZwigi osobowe we wszystkich czeSciach musza by¢ tak zaprojektowane, aby mozna
byto unikna¢ przeciagzen, podwyzszonego zuzycia i niedopuszczalnych stanéw
eksploatacji.

Praca dzwigu osobowego nie moze powodowa¢ zaktocen fal radiowych oraz zaktdécac
dziatania urzadzen elektronicznych pracujgcych w budynku.

Zamawiajagcy umozliwi przeprowadzenie wizji lokalnej celem zweryfikowania i
dokonania prawidtowej wyceny oferty. W celu umoéwienia terminu wizji nalezy
kontaktowac¢ sie z Dziatem Zakupow i Zamowien Publicznych z Panem Dariuszem
Zacharskim lub z Panig Justyng Jendo pod nr tel. 41 370 32 39.

Wykonawca jest zobowigzany przed przystgpieniem do prac projektowych do
przeprowadzenia inwentaryzacji w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania
przedmiotu zamoéwienia oraz uzgodnienia z Zamawiajagcym petnego zakresu
opracowania.

Po wybudowaniu szybéw windowych i zamontowaniu wszelkich urzadzen, Wykonawca
dokona niezbednych uzgodnien i odbioréw eksploatacyjnych do bezawaryjnego, zgodne-
go z prawem przekazania obiektu wraz z niezbednymi uzgodnieniami Inwestora.
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Wymagania

1. Dokumentacja projektowa musi by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢, tj. musi by¢ opracowana nalezycie, gwarantowac nalezyta wycene i realizacje
rob6t budowlano-montazowych.

2. Wykonanie dokumentacji obejmuje:

- projekt budowlany w5 egz. w wersji graficznej i elektronicznej - ptyta CD w
formacie PDF;

- projekt wykonawczy w 5 egz. w wersji graficznej i elektronicznej PDF;

- specyfikacje Techniczng wykonania i odbioru rob6t - 5 egz. w wersji graficzne;j
i elektronicznej PDF;

- przedmiary robdt i kosztorys inwestorski w 3 egz. w wersji graficznej i w
programie NORMA w wersji elektronicznej w formacie edytowalnym oraz PDF.

3. Dokumentacja projektowa winna posiada¢ pozwolenie na budowe wraz ze
wszystkimi wymaganymi przepisami prawa opinie, zgloszenia i uzgodnienia.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uzgadniania i doszczeg6étowienia
dokumentacji projektowej na etapie wstepnego projektowania. Dokumentacja winna
by¢ opracowana w sposéb spetniajacy oczekiwania Zamawiajgcego. Wymagana jest
stata, biezaca wspoétpraca i uzgodnienia z Zamawiajagcym na kazdym etapie
opracowywania dokumentacji.

5. Wykonawca winien uwzgledni¢ zastosowanie w obiekcie technologii pozwalajacych
na obnizenie kosztow eksploatacji urzadzenia.

6. Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy:

— zapewnienie udziatu w opracowaniu projektu osob posiadajacych uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnos$ci, os6b przynaleznych
do izb samorzadu zawodowego oraz wzajemne skoordynowanie techniczne
wykonanych przez te osoby opracowan projektowych w poszczegblnych branzach,
zapewniajace uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzglednieniem specyfiki projektowanego
obiektu budowlanego,

— opracowanie inwentaryzacji obiektu, projektu budowlanego i wykonawczego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

— zapewnienie sprawdzenia  projektu  budowlanego i wykonawczego pod
wzgledem zgodno$ci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe
posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
odpowiedniej specjalnosci,

— sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajgce specyfike projektowanej instalacji,

- uzyskanie wszelkich niezbednych i wymaganych przepisami prawa dokumentéw,
uzgodnien, pozwolen i decyzji( w tym mapy do celéow projektowych na koszt
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Wykonawcy), wykonanie  ekspertyz, pomiaréw badan koniecznych do prawidtowej
realizacji prac projektowych, wraz z uiszczeniem optat z tym zwigzanych,

— sporzadzenie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego budynku,

— zlozenie o$wiadczenia, Ze dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie
z umowa i Ze jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,

— wyjasnienie Inwestorowi  wszelkich watpliwosci dotyczacych projektu i
zawartych w nim rozwigzan,

— uzyskanie pozwolenia na budowe oraz wszelkich uzgodnien,

— sprawowanie nadzoru autorskiego,

— uzyskanie niezbednych odbioréw i pozwolen po zakonczeniu robét budowlanych
wraz z pozwoleniem na uzytkowanie( jezeli bedzie to wymagane),

— zarejestrowanie wind w Urzedzie Dozoru Technicznego, uzyskanie decyzji
UDT zezwalajgcego na eksploatacje windy, pokrycie zwigzanych z tym kosztéw,

— konserwacja oraz wymagane przepisami prawa coroczne przeglady windy przez
caty okres gwarancji i pokrycie zwigzanych z tym kosztéw,

— zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem os6b niepowotanych,

— wywoz gruzu i odpadéw powstatych w trakcie robét, utylizacje odpadow
niebezpiecznych, wykona Wykonawca we wtasnym zakresie i na swdj koszt,

— Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania miejsca budowy poprzez
wystawienie tablicy informacyjnej z wypelnionymi danymi zgodnie z Rozp.
Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108.p0z.953 z pozn zm.).

7. Przedmiot zamoéwienia w  zakresie rob6t budowlanych i montazowych
obejmuje wykonanie wszelkich niezbednych prac w tym robo6t elektrycznych
i rob6t budowlanych.

8. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania podczas realizacji robdét objetych
umowa wylacznie materiatéw i urzadzen nowych, nieuzywanych, dopuszczonych do
stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa Prawo budowlane oraz dokumentacja
projektowa. Zakup niezbednych materiatéw i urzadzen nalezy do obowigzkéw

Wykonawcy. Wykonawca dokona wszelkich wymaganych odbioréw i zgtoszen
urzadzen dozorowanych przez UDT do UDT.

9. Dokumentacje iroboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami, rozporzadzeniami, w szczegolnoSci:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz.1422)

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w

sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie
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okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznego wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego.
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009

I. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 . w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenow,

- wszystkimi innymi unormowanymi, zasadami, standardami i przepisami

prawnymi, ktérych nalezy przestrzegac przy realizacji tego typu inwestycji

10. Za wykonanie przedmiotowego zamowienia Wykonawcy przystugiwaé bedzie
wynagrodzenie ryczattowe wyczerpujace wszystkie koszty wykonania przedmiotu
umowy tj. koszty uzyskania decyzji, map, pozwolenr, wymaganych uzgodnien,
zgloszen. Zaptata wynagrodzenia bedzie wyptacona Wykonawcy w trzech
transzach.

11. Odbidr koncowy odbedzie sie po zakonczeniu prac, przekazaniu zaakceptowanych
przez Inspektora atestéw, certyfikatéw, deklaracji CE, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia, wszelkich niezbednych prob, testow i  pomiaréw
elektrycznych.

12. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

- przeszkoli¢ wskazanych pracownikéw przez Inwestora z obstugi i eksploatacji,

- instrukcje obstugi,

- harmonogram czynnos$ci konserwacyjnych (Wykonawca powinien dostarczy¢
informacje co do zalecanych czynno$ci konserwacyjnych i ich czestos$ci oraz
wykaz zalecanych czeSci zapasowych);

- dokumentacje powykonawczg;

- deklaracje Zgodnosci CE, Certyfikaty, deklaracje zgodnosci i karty katalogowe
zastosowanych urzadzen, instrukcje obstugi oraz skrécong instrukcje obstugi
systemu, wyniki pomiaréw, prob i testéw;

- komplet dokumentacji techniczno-ruchowo-eksploatacyjne;j.

13. Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji jakosci na przedmiot zamdéwienia na okres
nie krétszy niz 36 miesiecy. Bieg terminu gwarancji jako$ci rozpoczyna sie
od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu zaméwienia oddanego do eksploatacji.
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14. Szczegbétowy zakres uprawnien i zobowigzan stron stanowi Projekt Umowy
bedacy zatacznikiem do specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.

15. Zamawiajacy wymaga zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp zatrudnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce na podstawie umowy o prace, w rozumieniu przepiséw ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U.z 2018 r., poz.
917 z pézn. zm.) na okres obowigzywania umowy, min. 2 osoby wykonujacej
czynnosSci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robodt czyli pracownikow
fizycznych. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do oferty oSwiadczenie o
zatrudnieniu os6b wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji zamoéwienia
oraz na kazde zadanie Zamawiajgcego, w terminie 5 dni od daty otrzymania
zadania.

§4

Termin wykonania zamdéwienia

Planowany termin wykonania zaméwienia: dla czescil, II - 8 miesiecy liczonych od
daty zawarcia umowy.

§5

Opis warunkdéw udziatu w postepowaniu

O udzielenie zamo6wienia mogg ubiega¢ sie Wykonawcy, ktorzy:
1) nie podlegaja wykluczeniu;
2) spetniajg warunki udziatu w postepowaniu.

Zamawiajacy na podstawie art. 24 aa ust. 1 Pzp najpierw dokona oceny ofert, a
nastepnie zbada, czy Wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udzialu w
postepowaniu.

I. Podstawy wykluczenia

1. Zamawiajacy wykluczy z przedmiotowego postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego Wykonawce na podstawie przestanek okreslonych:

1) w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp;

2) w art. 24 ust.5 pkt1 Pzp tj.. w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w
zatwierdzonym przez sad uktadzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad
zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja
2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (tekst jedn. Dz.U. 2017 r. poz. 1508 z pézn.
zm. ) lub ktérego upadto$¢ ogltoszono, z wyjatkiem Wykonawcy, ktéry po ogloszeniu
upadtosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli
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uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego,
chyba Ze sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z
dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadtosciowe (tekstjedn.Dz.U.z 2017 r. poz. 2344
Z poZn. zm.);

w art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp, tj.:ktory, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonat
albo nienalezycie wykonat w istotnym stopniu wcze$niejsza umowe w sprawie
zamoOwienia publicznego lub umowe koncesji, zwartag z Zamawiajgcym, o ktérym
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 -4, co doprowadzito do rozwigzania umowy lub
zasadzenia odszkodowania;

w art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp, tj.. ktéry naruszyt obowigzki dotyczace ptatnosci
podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, co
Zamawiajacy jest w stanie wykazac¢ za pomocg stosownych $srodkéw dowodowych, z
wyjatkiem przypadku, o ktéorym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba ze Wykonawca
dokonat ptatnosci naleznych podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace
porozumienie w sprawie sptaty tych naleznoSci.

Wykluczenie Wykonawcy nastepuje w przypadkach, o ktérych mowa w pkt 3 jezeli
nie uplynety 3 Ilata od dnia zaistnienia zdarzenia bedacego podstawa
wykluczenia.

Wykonawca, ktéry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz
16-20 lub ust. 5 Pzp, moze przedstawi¢ dowody na to, Ze podjete przez niego Srodki
s3 wystarczajagce do wykazania jego rzetelno$ci, w szczego6lnosci, udowodnic
naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem lub przestepstwem skarbowym,
zado$Cuczynienie pieniezne za doznang krzywde lub naprawienie szkody,
wyczerpujace wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspotprace z organami $cigania
oraz podjecie konkretnych $rodkéw technicznych, organizacyjnych i kadrowych,
ktére sa odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub przestepstwom
skarbowym lub nieprawidtowemu postepowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania
pierwszego nie stosuje sie jezeli wobec Wykonawcy bedacego podmiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu zakaz ubiegania sie o
udzielenie zamodwienia oraz nie uptynat okreSlony w tym wyroku okres
obowigzywania tego zakazu.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiajgcy, uwzgledniajagc wage i
szczegOlne okoliczno$ci czynu Wykonawcy, uzna za wystarczajace dowody
przedstawione na podstawie ust. 3.

Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucong zgodnie z tresScig art. 24
ust. 4 Pzp.

Zamawiajagcy moze wykluczy¢é Wykonawce na kazdym etapie postepowania o
udzielenie zamoéwienia.

NIP: 655-000-02-38, REGON: 000288165
Nr konta: 43 1060 0076 0000 3200 0126 5878
Sad Rejonowy X Wydziat Gospodarczy KRS 0000055824

Kapital zakltadowy 23 551 550 zt 8/68



IL

1)

2)

3)

b)

oW
oRO Wiy

& . “Uzdrowisko Busko-Zdréj” Spotka Akcyjna

. - ul. Gen. F. Rzewuskiego 1
28-100 Busko - Zdroj

Warunki udzialu w postepowaniu

W postepowaniu mogg wzia¢ udzial Wykonawcy, ktorzy spelniaja warunki
udzialu w postepowaniu dotyczace:

kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepisow

Zamawiajacy nie precyzuje minimalnych wymagan do powyzszego warunku.
sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiajgcy uzna warunek za speiniony, jezeli Wykonawca przedstawi dokument
potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnoSci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na sume
gwarancyjng co najmniej 100.000,00 zt.

zdolnosci technicznej lub zawodowej

Zamawiajacy uzna warunek za speiniony, jezeli Wykonawca wykaze:
wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie co najmniej 1 roboty
budowlanej w budynku uzytecznosci publicznej polegajacej w systemie zaprojektu;j i
wybuduj 1 szt. windy (dZwig osobowy) wraz z szybem obslugujacym co najmniej 2
kondygnacje o wartosci minimum 200.000 zi brutto (slownie zlotych: dwiescie
tysiecy zlotych)
W przypadku, gdy warto$¢ wskazanych na spelienie warunku rob6t bedzie okreslona w
innej walucie niz w ztotych polskich, Zamawiajacy dokona przeliczenia tej wartosci na ztote
polskie — na podstawie Sredniego kursu ztotego w stosunku do walut obcych okre$lonego w
Tabeli Kurséw narodowego Banku Polskiego na dzien opublikowania Ogloszenia o
niniejszym zamdwieniu w Biuletynie Zaméwien Publicznych.
dysponowanie n/w osobami:
jedng osobg proponowang na stanowisko kierownika budowy posiadajgcg uprawnienia
budowlane bez ograniczen do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej, a dodatkowo posiadajaca uprawnienia do pemienia samodzielnych funkgji
technicznych przy zabytkach nieruchomych zgodnie z art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca
2003 1. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 2187),
wymagane minimum 5 lat do§wiadczenia na ww. stanowisku;
jedng osoba proponowang na stanowisko kierownika robét posiadajaca uprawnienia
budowlane bez ograniczen do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
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sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, wymagane minimum 5 lat
doswiadczenia w ww. stanowisku;

Zamawiajacy, okreSlajac wymogi dla kazdej osoby w zakresie posiadanych
uprawnien budowlanych, dopuszcza odpowiadajgce im uprawnienia budowlane,
ktére zostaty wydane na podstawie wczeSniej obowigzujacych przepiséw i
uprawniajg do kierowania robotami bedacymi przedmiotem niniejszego
postepowania oraz odpowiadajace im uprawnienia wydane obywatelom panstw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konferencji Szwajcarskiej, z
zastrzezeniem art.12a oraz innych przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r,, poz. 1202 z pdZn. zm.) oraz ustawy z dnia
22 grudnia 2015 r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.z 2016 r,, poz. 65 z p6Zn. zm.)

Poleganie na potencjale innych podmiotéw

Wykonawca moze w celu potwierdzenia speiniania warunkéw i udziatu w
postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamoOwienia, lub jego czesci polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych
lubsytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od
charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkéw prawnych.

Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi
udowodni¢ Zamawiajagcemu, ze realizujagc zamodwienie, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczeg6lnoSci przedstawiajac
zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbednych
zasobOw na potrzeby realizacjizamodwienia.

Zamawiajacy ocenia, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaja na
wykazanie przez Wykonawce spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu oraz
bada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust 5 Pzp.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doswiadczenia, Wykonawcy moga polega¢ na zdolnosSciach innych podmiotéw,
jesli podmioty te zrealizuja roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te
zdolnos$ci sg wymagane.

Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotéw, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzatl sie do
udostepnienia zasobdw, za szkode poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg
wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba Ze za nieudostepnienie zasobow nie
ponosi winy.
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Jezeli zdolnoSci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o ktérym mowa w pkt 1, nie potwierdzajg speinienia przez Wykonawce
warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy
wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie okreSlonym przez
Zamawiajgcego:

- zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowigzal sie do osobistego wykonania odpowiedniej cze$ci zamoOwienia, jezeli
wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowa lub
ekonomiczng, o ktérych mowa w pkt 1.

W celu oceny, czy Wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotéw na zasadach okreslonych powyzej, bedzie dysponowat niezbednymi
zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte wykonania zamoéwienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek tgczacy Wykonawce z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobéw, Zamawiajacy moze zadac
dokumentdw, ktére okreslaja w szczegodlnoSci:

- zakres dostepnych Wykonawcy zasobéw innego podmiotu;

- spos6b wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawce, przy
wykonywaniu zamo6wienia publicznego;

- zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia
publicznego;

- czy podmiot, na zdolno$ciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunkow udzialu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych
wskazane zdolno$ci dotycza.

Wykonawca, ktéry polega na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotéw na
zasadach okreSlonych powyzej, na wezwanie Zamawiajacego przedstawia w
odniesieniu _do tych podmiotéw dokumenty potwierdzajace brak podstaw do
wykluczenia, wymienione w § 6 dziat Il ust. 1 SIWZ.

Warunki udzialu w postepowaniu dla Wykonawcéw wspoélnie ubiegajacych sie
0 udzielenie zamowienia (konsorcjum/spoétka cywilna)

Wykonawcy wystepujacy wspdlnie o udzielenie zamoéwienia ustanawiajg
Pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia
publicznego.

Warunek udziatu w postepowaniu, o ktorym mowa w dziale II ust. 1 pkt 1 SIWZ
dotyczacy posiadania odpowiednich kompetencji lub uprawnien winni speinia¢ Ci
cztonkowie konsorcjum, ktérzy beda faktycznie realizowa¢ cze$¢ zamoédwienia do
ktérej wykonania wymagane jest posiadanie kompetencji lub uprawnien
ustawowych.
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Warunek udzialu w postepowaniu, o ktérym mowa w dziale II ust. 1 pkt 2 SIWZ
winien spetnia¢ co najmniej jeden z Wykonawcéw albo wszyscy Wykonawcy
wspoOlnie. Konieczno$¢ spelnienia tego warunku odnosi sie do konsorcjum jako
catosci, nie do jego poszczegdlnych cztonkow.

Warunek udziatu w postepowaniu, o ktérym mowa w dziale II ust. 1 pkt 3 SIWZ
winien speinia¢ co najmniej jeden z Wykonawcéw albo wszyscy Wykonawcy
wspolnie. Konieczno$¢ jego spetnienia odnosi sie do konsorcjum jako catosci, nie do
jego poszczegdlnych cztonkow.

Brak podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zaméwienia w
okolicznos$ciach, o ktéorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp powinien speinic¢
kazdy z Wykonawcdw samodzielnie.

Brak podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamoéwienia w
okoliczno$ciach, o ktéorych mowa w art. 24 ust. 5 Pzp powinien spetni¢ kazdy z
Wykonawcéw samodzielnie.

Jezeli oferta Wykonawcow zostata wybrana, Zamawiajacy moze zada¢ przed
zawarciem umowy w sprawie zamdwienia publicznego umowy regulujacej
wspotprace tych Wykonawcow.

§6
Wykaz oswiadczen lub dokumentoéw, jakie majq dostarczy¢ Wykonawcy w celu
potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu i braku podstaw
wykluczenia z udziatu w postepowaniu

W celu wstepnego potwierdzenia, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz

spelnia warunki udzialu w postepowaniu do oferty nalezy przedlozyc¢:

1) aktualne na dzien sktadania ofert oSwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia -
zgodnie z zatqcznikiem nr 2 do SIWZ;

2) aktualne na dzien sktadania ofert o§wiadczenie o speinianiu warunkéw udziatu w
postepowaniu - zgodnie z zatqcznikiem nr 3 do SIWZ.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz speiniania warunkéw udziatu

w postepowaniu, w zakresie w jakim powotuje sie na ich zasoby, zamieszcza

informacje o tych podmiotach w o$wiadczeniu.

Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie czynno$ci zamdwienia

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw

wykluczenia z udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w

os$wiadczeniu.

W  przypadku wspolnego ubiegania sie o zamoéwienie przez Wykonawcow

oSwiadczenie sktada kazdy z Wykonawcoéw wspolnie ubiegajgcych sie o zamdwienie.

Dokumenty te potwierdzaja spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak
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podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z Wykonawcéw wykazuje
speinianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowe;j
informacji, o ktérej mowa w § 11 ust. 7 SIWZ, przekazuje Zamawiajgacemu
oSwiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznoSci do tej samej grupy
kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze zlozeniem
oSwiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, Ze powigzania z innym
Wykonawca nie prowadzg do zaktécenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia. Wzoér osSwiadczenia o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej
samej grupy stanowi Zatqcznik nr 4 do SIWZ.

IIl. Zamawiajacy wezwie Wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do

1

2)

3)

ztoZzenia w wyznaczonym, nie Krotszym niz 5 dni terminie, aktualnych na dzien
ztoZzenia o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych
mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziatu w
postepowaniu na wezwanie Zamawiajacego nalezy przedlozy¢ nastepujace
dokumenty:

zaSwiadczenie wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze
Wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw, wystawionego nie wcze$niej niz 3
miesigce przed uplywem terminu sktadania ofert lub innego dokumentu
potwierdzajacego, ze Wykonawca zawart porozumienie z wiasciwym organem
podatkowym w sprawie sptat tych nalezno$ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczegdlno$ci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania
decyzji wtasciwego organu;

zaSwiadczenie wtasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo innego dokumentu
potwierdzajacego, ze Wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne, wystawionego nie wczeSniej niz 3 miesigce przed
uptywem terminu sktadania ofert lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze
Wykonawca zawart porozumienie z wlasciwym organem w sprawie spiat tych
naleznos$ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczego6lnosci
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty
zalegtych ptlatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji witasciwego
organu;

odpis z wtasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidenciji.
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2. W celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce warunkéw udzialu w
postepowaniu ha wezwanie Zamawiajacego nalezy przedlozy¢:

1) dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci

cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci zwigzanej z przedmiotem zamowienia
na sume gwarancyjng co najmniej 100.000,00 zt.
Jezeli z wuzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moze ztozy¢ dokumentow
dotyczacych sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez
Zamawiajgcego, moze ztozy¢ inny dokument, ktdry w wystarczajacy sposob
potwierdza spetnianie opisanego przez Zamawiajgcego warunku udzialu w
postepowaniu.

2) wykaz robét budowlanych wykonanych nie wcze$niej niz w okresie ostatnich 5 lat

przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest
krétszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto$ci, daty, miejsca
wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych roboty zostaty wykonane, z zatgczeniem
dowoddéw okreslajacych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w
szczeg6lnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych
mowa, sg referencje badZ inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
ktérego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym  charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac¢ tych dokumentéw
- inne dokumenty.
Zamawiajacy uzna warunek za speiniony, jezeli Wykonawca wykaze wykonanie
co najmniej 1 roboty budowlanej w budynku uzytecznosci publicznej polegajacej
w systemie zaprojektuj i wybuduj 1 szt. windy (dzwig osobowy) wraz z szybem
obslugujacym co najmniej 2 kondygnacje o wartosci minimum 200.000 zi brutto
(stownie zlotych: dwiescie tysiecy ztotych)

3) wykaz oséb, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamoéwienia publicznego, w
szczegolnosci odpowiedzialnych za S$wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doswiadczeniai  wyksztatcenia niezbednych do wykonania zaméwienia, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi
osobami.

Zamawiajacy uzna warunek za speliony, jezeli Wykonawca wykaze, ze dysponuje
n/w osobami:

a) jedng osobg proponowang na stanowisko kierownika budowy posiadajacg uprawnienia
budowlane bez ograniczen do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno

- budowlanej, a dodatkowo posiadajgca uprawnienia do pelienia samodzielnych
funkgji technicznych przy zabytkach nieruchomych zgodnie z art. 37 ¢ ustawy z dnia 23 lipca
2003 r o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz
2187), wymagane minimum 5 lat doswiadczenia na ww. stanowisku;
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b) jedng osoba proponowang na stanowisko kierownika robét posiadajaca
uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjne;j
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, wymagane
minimum 5 lat do$wiadczenia na ww. stanowisku.

3. Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o
udzielenie zamoéwienia, Zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania wezwac
Wykonawcow do ztozenia wszystkich lub niektérych oSwiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych, Ze nie podlegaja wykluczeniu, speiniajg warunki udziatu w
postepowaniu, a jezeli zachodzg uzasadnione podstawy do uznania, Ze zlozZone
uprzednio o$wiadczenia lub dokumenty nie sg juz aktualne, do ztozenia aktualnych
oSwiadczen lub dokumentéw.

4. Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentow
wymienionychw § 6 dziat Il ust. 1 SIWZ dotyczacych podwykonawcy, ktéremu
zamierza powierzy¢ wykonanie czeSci zamodwienia, a ktéry nie jest podmiotem, na
ktérego zdolnoSciach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach okres$lonych w art.
22a ustawy Pzp.

5. Wykonawca nie jest obowigzany do zlozenia oS$wiadczen lub dokumentéw
potwierdzajacych okolicznosci o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jezeli
Zamawiajacy posiada oSwiadczenia lub dokumenty dotyczace tego Wykonawcy lub
moze je uzyska¢ za pomocg bezptatnych i ogdlnodostepnych baz danych, w
szczegoblnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji dziatalno$ci podmiotow realizujgcych zadania publiczne (tekst jedn.
Dz.U.z 2017 . poz. 570 z péZn. zm.).

6. W przypadku wskazania przez Wykonawce dostepnosci oswiadczen Ilub
dokumentdéw, o ktérych mowa w § 5 i §7 rozp. Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016
r. w sprawie rodzajow dokumentdéw, jakich moze Zada¢ Zamawiajacy od Wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia, w formie elektronicznej pod okreslonymi
adresami internetowymi ogoélnodostepnych i bezptatnych baz danych Zamawiajacy
pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawce o$wiadczenia
lub dokumenty:.

7. W przypadku wskazania przez Wykonawce o$swiadczen lub dokumentéw, o ktérych
mowa §2, §5, §7, powyzej wskazanego rozporzadzenia, ktére znajduja sie w
posiadaniu Zamawiajacego, w szczeg6lnosci os$wiadczen Ilub dokumentow
przechowywanych przez Zamawiajgcego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiajgcy
w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy,
korzysta z posiadanych o$wiadczen lub dokumentdw, o ile sg one aktualne.

IV. Dokumenty podmiotéw zagranicznych
1. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentéw, o ktéorych mowa w dziale III ust. 1
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pkt1-3 SIWZ sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym
Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania potwierdzajace odpowiednio, Ze:
nie zalega z optacaniem podatkéw, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne albo Ze zawart porozumienie z wtaSciwym organem w sprawie sptat tych
naleznos$ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg6lnosci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych
platnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wiasciwego organu;

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci.

Dokumenty, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt 2 SIWZ powinny by¢ wystawione nie
wcze$niej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert. Dokument, o
ktorym mowa w ust. 1 pkt 1 powinien by¢ wystawiony nie wcze$niej niz 3
miesigce przed uptywem tego terminu.

Jezeli w kraju, w ktéorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania ma
osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentéw, o ktérych mowa w
ust. 1, zastepuje sie je dokumentem zawierajagcym odpowiednio oswiadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo o0s6b uprawnionych do jego
reprezentacji, lub o$wiadczenie osoby, ktorej dokument miat dotyczy¢, ztozone
przed notariuszem lub przed organem sgdowym, administracyjnym albo organem
samorzadu zawodowego lub gospodarczego wtasciwym ze wzgledu na siedzibe lub
miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

W przypadku watpliwosci co do treSci dokumentu ztozonego przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze sie zwroci¢ do wilasciwych organéw odpowiednio kraju, w
ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
maosoba, ktérej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych
tego dokumentu.

Wykaz dokumentéw potwierdzajacych, Ze oferowane roboty budowlane
odpowiadaja wymaganiom okreslonym przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie precyzuje minimalnych wymagan do powyzszego warunku.

VL

1)
2)

3)

Wykaz pozostalych dokumentéw, jakie Wykonawcy musza dostarczy¢ w
zlozonych ofertach:

wypeiony Formularz Ofertowy zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do SIWZ;
petnomocnictwo dla osoby / oséb podpisujacej/cych oferte do podejmowania
zobowigzan w imieniu Wykonawcy sktadajacego oferte, gdy prawo do podpisania
oferty nie wynika z innych dokumentéw do niej zatgczonych (w formie oryginatu lub
kopii po$wiadczonej za zgodno$¢ przez notariusza);

petnomocnictwo ustanawiajgce Peltnomocnika - gdy oferte sktadaja Wykonawcy
wspoélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia publicznego - w formie oryginatu
albo kopii poSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza, ustanawiajgce
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petnomocnika do reprezentowania Wykonawcéw w postepowaniu o udzielenie
niniejszego zamowienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie
zamOwienia publicznego. Tre$¢ petlnomocnictwa powinna wskazywaé rodzaj
uprawnien, do ktérych upowazniony jest Pelnomocnik.

4) w zalezno$ci od wybranej formy wadium - do oferty powinien by¢ zataczony
stosowny dokument (potwierdzenie dokonania przelewu a w przypadku innej niz
forma gotowkowa, dokument w formie oryginatu).

5) os$wiadczenie o zatrudnieniu zgodnie z zatqcznikiem nr 7 do SIWZ.

6) zobowigzanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamo6wienia.

§7
Informacje o sposobie porozumiewania sie Zamawiajqcego z Wykonawcami
oraz przekazywania oSwiadczen lub dokumentdw, a takze wskazanie 0oséb uprawnionych
do porozumiewania sie z Wykonawcami

1. W niniejszym postepowaniu o udzielenie zamdwienia komunikacja miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcami odbywa sie za posrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe
(tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 1481 z pdézn. zm.) osobiScie, za posrednictwem
postanca, faksu lub przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug droga elektroniczng (tekst
jednolity Dz. U. 2017 poz. 1219 z pédzn. zm.), z uwzglednieniem wymogow
dotyczacych formy sktadania poszczego6lnych oSwiadczen i dokumentéw okreslonych
w niniejszej SIWZ.

2. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazuja os$wiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za posrednictwem faksu lub przy uzyciu Srodkéw
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
Swiadczeniu ustug droga elektroniczng, kazda ze stron na Zadanie drugiej strony
niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. Oferty nalezy sktada¢ pod rygorem niewaznos$ci w formie pisemne;.

4. Osobami uprawnionymi do porozumiewania sie z Wykonawcami jest:

— w sprawach formalno - prawnych: Matgorzata Skrzela tel. 41 312 48 31
e-mail: m.skrzela@ubz.pl

— w sprawach dotyczacych inwestycji:
Justyna Jendo tel. 41 370 32 39
Dariusz Zacharski tel: 41 370 32 39

W przypadku koniecznosci osobistego kontaktu Wykonawcy z w/w pracownikami
wymaga sie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia terminu spotkania.
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Wyjasnienia tresSci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia przekazywane sg w
formie odpowiedzi na zapytania.

§8

Wymagania dotyczqce wadium

1. Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w wysokoSci:
dla cz.I: 6.000 zt (stownie ztotych: sze$¢ tysiecy ztotych 00/100)
dla cz. II: 6.000 zt (stownie ztotych: szes¢ tysiecy ztotych 00/100)

2. Wadium musi by¢ wniesione do dnia 12.12.2018 roku do godz. 12%.

3. Wadium musi obejmowac caty okres zwigzania oferta.

4. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:

1) w pieniadzuy,

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednoSciowo -
kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz. U. Z 2014r1. poz. 1804 oraz 2015r.poz.978 i
1240).

Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajacego: Nr 43 1060 0076 0000 3200 0126 5878

Za termin wniesienia wadium uznaje sie date wplywu Srodkéw na rachunek
Zamawiajacego.

5. Wykonawca w zalezno$ci od wybranej formy wadium - do oferty zatacza stosowny
dokument (potwierdzenie dokonania przelewu, a w przypadku innej niz forma
gotdwkowa, dokument w formie oryginatu).

ZWROT WADIUM

1. Zamawiajgcy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwtocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem Wykonawcy,
ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeZeniem ust. 6.

2. Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy
zwraca wadium niezwtocznie po zawarciu umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jego wniesienia zadano.

3. Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktéry wycofat
oferte przed uptywem terminu sktadania ofert.

4. Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktéremu
zwrocono wadium na podstawie ust. 1, jezeli w wyniku rozstrzygniecia odwotania
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jego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w
terminie okreslonym przez Zamawiajacego.

Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.
Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi
nawezwanie, o ktébrym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn lezacych
pojego stronie, nie ztozyl osSwiadczen lub  dokumentéw  potwierdzajacych
okoliczno$ci, 0 ktérych mowa w art. 25 ust. 1, oSwiadczenia, o ktérym mowa w art.
25a ust.1, pelnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktorej
mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty
zlozonej przez Wykonawce jako najkorzystniejsze;j.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktérego
oferta zostata wybrana:

odmowit podpisania umowy w sprawie zamdéwienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie;

nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonaniu umowy;

zawarcie umowy Ww sprawie zamowienia publicznego stato sie niemozliwe z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§9

Termin zwiqzania ofertq

Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni.

Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania
ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przediuzy¢ termin
zwigzania ofertg, z tym, ze Zamawiajgcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uplywem terminu zwigzania oferta, zwrécic¢ sie do Wykonawcoéw o wyrazenie zgody
na przediuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.
Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg nie powoduje
utraty wadium.

Przedtuzenie terminu zwigzania oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedtuzeniem okresu waznos$ci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z
wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania ofertg. Jezeli
przedtuzenie terminu zwigzania oferta dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przedtuzenia
dotyczy jedynie Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.
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§10

Opis sposobu przygotowywania ofert

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert czeSciowych. Na kazda z czeSci
Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte. Wykonawca moze ztozy¢ oferte na jedna,
kilka badZ wszystkie cze$ci postepowania.

2. Oferte sktada sie pod rygorem niewaznosci, w formie pisemne;.

3. Oswiadczenia dotyczace Wykonawcy i innych podmiotéw, na ktérych zdolno$ciach
lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach okre$lonych w art. 22 a Pzp oraz
dotyczace podwykonawcoéw, sktadane s3a w oryginale. Dokumenty inne niz
oSwiadczenia skitadane sa3 w oryginale lub kopii posSwiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem. Z wyjatkiem pelnomocnictwa, ktére musi by¢ ztozone w oryginale.

4. Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca,
podmiot, na ktérego zdolno$ciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy
wspoOlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdéwienia publicznego albo podwykonawca,
w zakresie dokumentdw, ktore kazdego z nich dotycza. Poswiadczenie za zgodnos$¢ z
oryginatem nastepuje w formie pisemnej lub w formie elektroniczne;.

5. Zamawiajgcy moze zadac przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczone;j
kopii dokumentéw o ktérych mowa w Rozporzadzeniu ws. dokumentéw innych niz
o$wiadczenia wytacznie wtedy, gdy ztoZona przez wykonawce kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej prawdziwosci.

6. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym s3 sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk
polski, poswiadczonym przez Wykonawce.

7. Oferte stanowi wypetniony druk FORMULARZ OFERTOWY (Zatqgcznik Nr 1 do
SIWZ) z zatgczonymi wymaganymi dokumentami, oSwiadczeniami, drukami.

8. Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.

9. Nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie p6Zniej niz
w terminie skladania ofert zastrzegl, Ze nie mogg by¢ one udostepniane oraz
wykazat, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.
Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 Pzp.
Informacje zastrzezone musza by¢ oznaczone klauzula: ,NIE UDOSTEPNIAC -
INFORMACJE STANOWIA TAJEMNICE PRZEDSIEBIORSTWA NA PODSTAWIE USTAWY
O ZWALCZANIU NIEUCZCIWE] KONKURENC]I” i zatagczone jako odrebna cze$¢, nie
ztgczona z ofertg w sposdb trwaty.

10.Zaleca sie, by kazda zapisana strona oferty byta ponumerowana kolejnymi numerami
oraz by strony oferty byty potaczone w sposdb trwaty.

11.W przypadku zataczenia do oferty innych materiatébw niZ wymagane przez
Zamawiajgcego (np. materiatow reklamowych, informacyjnych) powinny one
stanowi¢ odrebna czes$¢, nie ztgczong z ofertg w sposdb trwaty.
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12.Wszelkie poprawki lub zmiany winny by¢ parafowane przez osobe upowazniong do
podpisywania oferty.

13.Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

14.0Oferte nalezy umieS$ci¢ w kopercie opatrzonej nazwg i adresem Zamawiajgcego,
nazwg i adresem Wykonawcy oraz oznaczeniem ,DRUGI PRZETARG
NIEOGRANICZONY NA WYPOSAZENIE W DZWIG OSOBOWY W SYSTEMIE
»ZAPROJEKTU]J I WYBUDUJ” OBIEKTOW SPOLKI ,UZDROWISKO BUSKO -
ZDROJ” SA. NIE OTWIERAC PRZED 12.12.2018 ROKU, GODZINA 12 3,

przesta¢ lub ztozy¢ osobiscie w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

15.Koperta powinna by¢ zamknieta i oznaczona w taki sposoéb, aby nie byto mozliwe
zapoznanie sie z treScig oferty przed uptywem terminu otwarcia ofert oraz by
wyrdzniata sie posrod innej korespondencji.

16.Wykonawca moze, przed uptywem terminu sktadania ofert, zmieni¢ lub wycofac¢
oferte, pod warunkiem, ze wykonawca ztozy powiadomienie na takich zasadach jak
ztozenie oferty z dopiskiem ZMIANA lub WYCOFANIE.

17.Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostang otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, ktdry wprowadzil zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci dokonania
zmian, zostang dotgczone do oferty.

18.Koperta oznakowana dopiskiem WYCOFANE nie bedzie otwierana.

19.W przypadku ztozenia oferty po terminie Zamawiajacy niezwtocznie zwrdéci oferte
Wykonawcy.

§11
Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert

1. Oferte nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego do dnia 12.12.2018 r. do godz. 12%°
w Sekretariacie Zarzadu.

2. Oferte ztozong po terminie Zamawiajacy niezwlocznie zwréci Wykonawcy bez
otwierania - na podst. art. 84 Pzp.

3. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 12.12.2018 r. o godz. 123° w Sali Konferencyjnej
Sanatorium ,Willa Zielona”, ul. 1-go Maja 39, 28-100 Busko-Zdro;.

4. Otwarcie ofert jest jawne.

Przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote jaka zamierza przeznaczy¢

n

na sfinansowanie zamdwienia.

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcéw,
a takze informacje dotyczace ceny, okresu gwarancji i warunkow ptatnosci zawartych
w ofertach.

7. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy zamieszcza na stronie internetowe;j
informacje dotyczace:
1) kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia;
2) firm oraz adreséw Wykonawcoéw, ktérzy ztozyli oferty w terminie;
3) ceny, okresu gwarancji i warunkow ptatnosci zawartych w ofertach.
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. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcéw wyjasnien
dotyczacych tresci ztoZzonych ofert.

. Zamawiajagcy poprawi w tekscie oferty oczywiste omyltki pisarskie, omytki
rachunkowe oraz inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacja
istotnych warunkéw zamoéwienia (zgodnie z art. 87 ust. 2 Pzp) niezwlocznie
zawiadamiajac o tym Wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona.

§12

Opis sposobu obliczenia ceny
Cena oferty powinna zosta¢ wyliczona przez Wykonawce w oparciu o catkowity
zakres prac przedstawiony w siwz i w oparciu o dokumentacje techniczna.
Cena zamoOwienia bedzie zawierata wszystkie koszty zwigzane z realizacja
zamoOwienia i bedzie podana w polskich ztotych z doktadnoscia do dwdch miejsc
po przecinku.
Cena oferty jest cena ryczaltowa, obejmuje wszystkie koszty wykonania
przedmiotu zamoéwienia.
(Wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej oraz w nastepnej
kolejnosci robét budowlanych/ montazowych i innych towarzyszacych niezbednych
dla  prawidtlowego wykonania przedmiotu zamdwienia jest rdéwniez
wynagrodzeniem ryczattowym).
. Do ceny netto nalezy doliczy¢ warto$¢ podatku VAT, mnozac te cene przez
obowigzujaca stawke podatku VAT. (Dodatkowo poda¢ stawke VAT). Wynik
wpisac do formularza ofertowego po zaokragleniu do dwoch miejsc po przecinku.
Tak wyznaczona, ostateczna cena bedzie podstawiona do wzoru podczas oceny
ofert dla zamoéwienia.
Prawidtowe ustalenie podatku VAT nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, zgodnie
z przepisami ustawy o podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowym.
Zastosowanie  przez ~ Wykonawce  stawki  podatku VAT  niezgodnej
z obowigzujacymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty, chyba ze zachodza
przestanki uprawniajgce do zastosowania innego podatku, co Wykonawca powinien
udokumentowa¢ w swojej ofercie poprzez ztozenie dokumentu (o$wiadczenia)
uprawniajgcego go do jego zastosowania.
Jezeli Wykonawca sktadajacy oferte nie jest ptatnikiem podatku VAT wpisuje
tylko warto$¢ netto zamodwienia.
Jezeli ztozono oferte, ktorej wyboér prowadzitby do powstania obowigzku
podatkowego Zamawiajgcego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug w
zakresie dotyczacym wewnatrzwspolnotowego nabycia towaréw, Zamawiajacy w
celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarow i
ustug, ktéry miatby obowigzek wptaci¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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§13

Opis kryteriow, ktérymi Zamawiajqcy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert

1. Ocena ofert bedzie dokonana w nastepujacy sposéb:
1) Cena - maksymalnie 90 pkt
2) Okres gwarancji - maksymalnie 5 pkt
3) Termin ptatnosci - maksymalnie 5 pkt

Liczba punktéw w kryterium ,,Cena” bedzie ustalona wedtug nastepujacego wzoru:

Najnizsza catkowita cena brutto sposrod
wszystKich ofert nie odrzuconych
Liczba punktéw za kryterium cena oferty X = -----------m-mmmmmmmmmo oo x 90
catkowita cena brutto badanej oferty X

Liczba punktéw w kryterium ,,OKkres gwarancji” ustalona zostanie nastepujaco:
Za udzielenie gwarancji na okres 36 m-cy Wykonawca otrzyma 1 punktow.
Za udzielenie gwarancji na okres 48 m-cy Wykonawca otrzyma 3 punktéw.
Za udzielenie gwarancji na okres 60 m-cy Wykonawca otrzyma 5 punktow.

Liczba punktéw w kryterium , Termin ptatnosci” ustalona zostanie nastepujgco:
Za udzielenie 45-dniowego terminu ptatnosci Wykonawca otrzyma 1 punktéw.
Za udzielenie 50-dniowego terminu ptatnosci Wykonawca otrzyma 3 punktow.
Za udzielenie 60-dniowego terminu ptatno$ci Wykonawca otrzyma 5 punktow.

Oferty z zaoferowanym odmiennym niz wskazane powyzej okresem gwarancji,
terminem platnosci beda odrzucone w przedmiotowym postepowaniu jako
niezgodnie z SIWZ.

Punkty przyznane ofercie beda sumg punktoéw przyznanych w kryterium ,cena”, , okres
gwarancji”, 1 ,termin ptatno$ci”. Za najkorzystniejszg uznana zostanie oferta, ktdra
uzyska najwyzszg ilo$¢ punktéw tgcznie w obowiazujacych kryteriach.

§14
Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce, ktorego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, o miejscu i terminie zawarcia umowy.
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§15
Wymagania dotyczqce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Zamawiajagcy nie wymaga  wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

§16
Ogdlne warunki umowy
1. Umowa, ktéra bedzie podpisana w wyniku rozstrzygniecia niniejszego postepowania

o udzielenie zaméwienia, bedzie zawierata wszystkie zapisy podane w projekcie

umowy stanowigcym Zatgcznik Nr 8 do niniejszej specyfikacji, z uwzglednieniem

tresci oferty.
2. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane treSci zawartej umowy w nastepujacych
przypadkach:

1) zmiany terminu realizacji umowy:

a) wystgpienie nieprzewidzianych okoliczno$ci uniemozliwiajacych realizacja
kontraktu w terminie poprzez wyjatkowo niesprzyjajagce = warunki
atmosferyczne, sily wyzszej uniemozliwiajgcej  prowadzenie  robdt,
dokonywania odbioru;

b) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego:

- wstrzymanie robo6t przez Zamawiajacego;

- konieczno$¢ usuniecia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub innych dokumentach budowy;

- nieterminowe przekazanie terenu budowy, dokumentéw budowy wymaganych
przepisami prawa;

c) beda miatly miejsce uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania
przedmiotu zamdéwienia proponowane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce,
jezeli zmiany te sg korzystne dla Zamawiajgcego;

d) zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji;

e) jakiegokolwiek opdZnienia, utrudnienia lub przeszkdéd spowodowanych przez lub
dajacych sie przypisa¢ Zamawiajgcemu lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu
przez Zamawiajgcego na terenie wykonywania prac budowlanych;

f) dziatania oso6b trzecich, nie bedgcych konsekwencja winy ktérejkolwiek ze stron,
uniemozliwig wykonywanie prac;

g) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy

skutkujgce niemozno$cig prowadzenia prac.
W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z ww. okoliczno$ci termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak
niz okres trwania tych okoliczno$ci.

2) zmiany sposobu spetnienia §wiadczenia:
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a) zmiany technologiczne, w szczeg6lnosci konieczno$¢ zrealizowania projektu przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w
dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

b) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa
lub z uwagi na postep technologiczny;

c) zmiany materialéw czy urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
jesli zmiany sg korzystniejsze dla Zamawiajacego i zostang zaakceptowane przez
Zamawiajgcego na piSmie;

3) dokonania zmiany projektanta, kierownika budowy / rob6t na osobe o
kwalifikacjach i dosSwiadczeniu wymaganym w SIWZ oraz zmiane o0so6b
zatrudnionych na umowe o prace;

4) zmiany podwykonawcéw;

5) zmiany obowigzujacej stawki VAT.

§17
Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej przystugujgcych Wykonawcy
w toku postepowania o udzielenie zamdéwienia

CzeSC A.

1.

Odwotanie przystuguje wylgcznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnoS$ci
Zamawiajgcego podjetej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia lub zaniechania
czynnoSci, do ktorej Zamawiajacy jest zobowigzany na podstawie ustawy.

Odwotanie - w zamdwieniach publicznych, ktérych wartos¢ jest mniejsza niz kwoty
okresSlone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, przystuguje wyltacznie
wobec czynno$ci:

- okreslenia warunkéw udziatu w postepowaniu,

- wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenie zamoéwienia,

- odrzucenia oferty odwotujacego,

- opisu przedmiotu zamoéwienia,

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

Odwotanie wnosi sie w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynno$ci
Zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia - jezeli zostaty przestane w
sposob okreslony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp, albo w terminie 10 dni - jezeli
zostaty przestane w inny sposob.

Odwotanie wobec tre$ci ogloszenia o zaméwieniu, a takze wobec postanowien
specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, wnosi sie w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogltoszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych lub specyfikacji
istotnych warunkdw zamowienia na stronie internetowe;j.
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5. Odwotanie wobec innych czynno$ci niz wymienione w pkt. 1, 2 i 4 - wnosi sie
w terminie 5 dni od dnia, w ktéorym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej
starannosci mozna bylo powzig¢ wiadomo$¢ o okolicznosciach stanowigcych
podstawe jego wniesienia.

6. Jezeli Zamawiajacy nie opublikowat ogloszenia o zamiarze zawarcia umowy lub
mimo takiego obowigzku nie przestal wykonawcy zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty wykonawca moze wnie$s¢ odwotanie nie pdzniej niz w
terminie 1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie zamie$cit w
Biuletynie Zamoéwien Publicznych ogtoszenia o udzieleniu zaméwienia.

7. W przypadku wniesienia odwotania wobec tresci ogtoszenia lub postanowien
specyfikacji istotnych warunkdéw zamdwienia Zamawiajacy moze przedtuzy¢ termin
sktadania ofert.

8. W przypadku wniesienia odwotania Zamawiajacy nie moze zawrze¢ umowy do czasu
ogtoszenia przez Izbe wyroku lub postanowienia konczacego postepowanie
odwotawcze, zwanego w ustawie ,orzeczeniem”.

9. Zamawiajacy moze ztozy¢ do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy,
o ktorym mowa w pkt 8. [zba moze uchyli¢ zakaz zawarcia umowy, jezeli niezawarcie
umowy mogtoby spowodowa¢ negatywne skutki dla interesu publicznego
przewyzszajace korzysci zwigzane z konieczno$ciag ochrony wszystkich interesow, w
odniesieniu do ktérych zachodzi prawdopodobienstwo doznania uszczerbku w
wyniku czynnoSci podjetych przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia.

10.0dwotanie powinno wskazywac czynno$¢ lub zaniechanie czynno$ci Zamawiajacego,
ktérej zarzuca sie niezgodno$¢ z przepisami ustawy, zawiera¢ zwiezte
przedstawienie zarzutow, okresla¢ zgdanie oraz wskazywac okoliczno$ci faktyczne i
prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.

11.0dwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
waznego kwalifikowanego certyfikatu lub réwnowaznego S$rodka, spetniajgcego
wymagania dla tego rodzaju podpisu.

CzesSc¢ B.

1. W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu
zwigzania ofertg ulega zawieszeniu do czasu ogtoszenia przez Izbe orzeczenia.

2. O zawieszeniu biegu terminu zwigzania oferta Zamawiajgcy informuje niezwtocznie
Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty.

3. Odwotujacy przesyta kopie odwotania Zamawiajagcemu przed uptywem terminu do
whiesienia odwotania w taki sposéb, aby mdégt on zapoznac sie z jego trescig przed
uplywem tego terminu. Domniemywa sie, iz Zamawiajacy mdgt zapoznac sie z
treScig odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego
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kopii nastgpito przed uplywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu Srodkéw
komunikacji elektroniczne;j.

. Zamawiajacy przesyta niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 2 dni od dnia
otrzymania, kopie odwotania innym Wykonawcom uczestniczacym w postepowaniu
o udzielenie zamo6wienia, a jezeli odwotanie dotyczy tresci ogtoszenia o zamdéwieniu
lub postanowien specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, zamieszcza ja
rOwniez na stronie internetowej, na ktorej jest zamieszczone ogtoszenie o
zamoOwieniu lub jest udostepniona specyfikacja, wzywajac Wykonawcow do
przystapienia do postepowania odwotawczego.

. Wykonawca moze zgtosi¢ przystgpienie do postepowania odwotawczego w terminie
3 dni od dnia otrzymania kopii odwotania, wskazujac strone, do ktorej przystepuje,
i interes w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzys¢ strony, do ktoérej przystepuje.
Zgloszenie przystgpienia dorecza sie Prezesowi Izby w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
za pomoca waznego kwalifikowanego -certyfikatu, a jego Kkopie przesyta sie
Zamawiajgcemu oraz Wykonawcy wnoszacemu odwotanie.

. Wykonawcy, ktorzy przystapili do postepowania odwotawczego, stajg sie
uczestnikami postepowania odwotawczego, jezeli majg interes w tym, aby odwotanie
zostalo rozstrzygniete na korzys¢ jednej ze stron.

. Zamawiajacy lub odwotujacy moze zglosi¢ opozycje przeciw przystapieniu innego
Wykonawcy nie p6Zniej niz do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzglednia opozycje,
jezeli zgtaszajacy opozycje uprawdopodobni, ze Wykonawca nie ma interesu w
uzyskaniu rozstrzygniecia na korzys¢ strony, do ktérej przystapil, w przeciwnym
razie Izba oddala opozycje. Postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji
Izba moze wyda¢ na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzglednieniu
albo oddaleniu opozycji nie przystuguje skarga.

. Czynno$ci uczestnika postepowania odwotawczego nie moga pozostawaé
W sprzecznosSci z czynno$ciami i oSwiadczeniami strony, do ktorej przystapit,
z zastrzezeniem zgtoszenia sprzeciwu, o ktorym mowa w art. 186 ust. 3 Pzp, przez
uczestnika, ktéry przystapit do postepowania po stronie Zamawiajgcego.

. Odwotujacy oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt 4 nie moga nastepnie korzystac
ze Srodkéw ochrony prawnej wobec czynno$ci Zamawiajacego wykonanych zgodnie
z wyrokiem Izby lub sgdu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 Pzp.

10.Do postepowania odwotawczego stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17

listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego o sadzie polubownym
(arbitrazowym), jezeli ustawa nie stanowi inacze;j.

11.Jezeli koniec terminu do wykonania czynnosSci przypada na sobote lub dzien

ustawowo wolny od pracy, termin uptywa dnia nastepnego po dniu lub dniach
wolnych od pracy.

Czesc C.
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Zamawiajagcy moze wnie$¢ odpowiedZ na odwotanie. OdpowiedZ na odwotanie
wnosi sie w formie pisemnej lub ustnie do protokotu.

W przypadku uwzglednienia przez Zamawiajgcego w cato$ci zarzutéw
przedstawionych w odwotaniu Izba moze umorzy¢ postepowanie na posiedzeniu
niejawnym bez obecno$ci stron oraz uczestnikdw postepowania odwotawczego,
ktdérzy przystapili do postepowania po stronie Wykonawcy, pod warunkiem, ze w
postepowaniu odwotawczym po stronie Zamawiajgcego nie przystgpit w terminie
zaden Wykonawca. W takim przypadku Zamawiajacy wykonuje, powtarza lub
uniewaznia czynnos$ci w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia zgodnie z Zgdaniem
zawartym w odwotaniu.

Jezeli uczestnik postepowania odwotawczego, ktory przystapit do postepowania po
stronie Zamawiajacego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzglednienia w catosci
zarzutow przedstawionych w odwotaniu przez Zamawiajacego, Izba umarza
postepowanie, a Zamawiajgcy wykonuje, powtarza lub uniewaznia czynno$ci w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia zgodnie z zgdaniem zawartym w odwotaniu.
W przypadku uwzglednienia przez Zamawiajgcego cze$ci zarzutéw przedstawionych
w odwotaniu i wycofania pozostatych zarzutow przez Odwotujacego, Izba moze
umorzy¢ postepowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecno$ci stron uczestnikow
postepowania odwotawczego, ktorzy przystapili do postepowania po stronie
Wykonawcy, pod warunkiem ze w postepowaniu odwolawczym po stronie
Zamawiajgcego nie przystapit w terminie zaden Wykonawca albo Wykonawca, ktory
przystapit po stronie Zamawiajgcego nie wniost sprzeciwu wobec uwzglednienia
czeSci zarzutéw. W takim przypadku Zamawiajagcy wykonuje, powtarza lub
uniewaznia czynno$ci w postepowaniu o udzielenie zamdwienia zgodnie z Zadaniem
zawartym w odwotaniu w zakresie uwzglednionych zarzutow.

Jezeli uczestnik postepowania odwotawczego, ktéry przystapit do postepowania, po
stronie Zamawiajgcego, wniesie sprzeciw wobec uwzglednienia zarzutéw
przedstawionych w odwotaniu w catosci abo w czesci, gdy Odwotujacy nie wycofa
pozostatych zarzutéw odwotania, Izba rozpoznaje odwotanie.

W przypadku uwzglednienia przez Zamawiajacego zarzutéw w czesci, gdy po jego
stronie do postepowania odwotawczego nie przystgpit w terminie zaden
Wykonawca, a odwotujagcy nie wycofat pozostatych zarzutéw, Izba rozpoznaje
odwotanie w zakresie pozostatych zarzutow.

Sprzeciw wnosi sie w formie pisemnej lub ustnie do protokotu.

Strony i uczestnicy postepowania odwotawczego sa obowigzani wskazywa¢ dowody
dla stwierdzenia faktéw, z ktéorych wywodza skutki prawne. Dowody na poparcie
swoich twierdzen lub odparcie twierdzen strony przeciwnej strony i uczestnicy
postepowania odwotawczego moga przedstawiac az do zamkniecia rozprawy.

Izba moze dopusci¢ dowo6d niewskazany przez strone.

10.Dowodami sg w szczeg6lnosci dokumenty, zeznania Swiadkéw, opinie biegtych oraz

przestuchanie stron.
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Czesc D.

1.

Odwotanie podlega rozpoznaniu jezeli:
1) nie zawiera brakéw formalnych,
2) uiszczono wpis.

2. Wpis uiszcza sie najpdzniej do dnia uptywu terminu do wniesienia odwotania, a
dowdd jego uiszczenia dotgcza sie do odwotania.

3. Koszty postepowania odwotawczego:

1) w okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 2 i 4 Czes$ci C znosi sie wzajemnie,

2) w okoliczno$ciach, o ktérych mowa w ust. 3 Czesci C:

- ponosi Zamawiajacy, jezeli uwzglednit w cato$ci zarzuty przedstawione w
odwotaniu po otwarciu rozprawy,

- znosi sie wzajemnie, jezeli Zamawiajagcy uwzglednit w catosci lub w czeSci
zarzuty przedstawione w odwotaniu przed otwarciem rozprawy,

3) w okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 5 Czesci C:

- odwotujacy, jezeli odwotanie zostato oddalone przez Izbe,

- wnoszacy sprzeciw, jezeli odwotanie zostalo uwzglednione przez Izbe.

4) w okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 6 Czesci C:

- Odwotujacy, jezeli odwotanie w czeSci zarzutéow, ktérych Zamawiajacy nie
uwzglednit, zostalo oddalone przez Izbe,

- Zamawiajacy, jezeli odwotanie, w cze$ci zarzutéw, ktérych Zamawiajacy nie

uwzglednit, zostato uwzglednione przez Izbe.

CzesSCE.

1. Odwotujacy moze cofng¢ odwotanie do czasu zamkniecia rozprawy; w takim
przypadku Izba umarza postepowanie odwotawcze. Jezeli cofniecie nastgpito przed
otwarciem rozprawy, odwotujagcemu zwraca sie 90% wpisu.

CzescF.

1. Wykonawca lub wuczestnik konkursu moze w terminie przewidzianym do
wniesienia odwotania poinformowa¢ Zamawiajacego o niezgodnej z przepisami
ustawy czynnoSci podjetej przez niego lub zaniechaniu czynnoS$ci, do ktoérej jest on
zobowigzany na podstawie ustawy, na ktére nie przystuguje odwotanie na podstawie
art. 180 ust. 2.

2. W przypadku uznania zasadnos$ci przekazanej informacji Zamawiajacy powtarza
czynno$¢ lub dokonuje czynno$ci zaniechanej, informujac o tym Wykonawcow
w sposoOb przewidziany w ustawie dla tej czynnoSci.

3. Na czynnosci, o ktéorych mowa w ust. 2, nie przystuguje odwotanie, z zastrzezeniem

art. 180 ust. 2
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§18

Wyjasnienia i modyfikacje SIWZ

Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresSci specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia. Zamawiajgcy jest obowigzany udzieli¢ wyja$nien
niezwtocznie, jednak nie p6zniej niz na 2 dni przed uptywem terminu sktadania
ofert pod warunkiem, Ze wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia wptynat do Zamawiajacego nie poZniej niz do konca dnia, w
ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia
wptynat po uplywie terminu sktadania wniosku, o ktorym mowa w ust. 1 lub
dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajgcy moze udzieli¢ wyjasnien albo
pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

Przedluzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu skladania
wniosku, o ktorym mowa w ust. 1.

Tres$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajgcy przekaze Wykonawcom, ktérym
przekazat specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia, bez ujawniania Zrodta
zapytania, a jezeli specyfikacja jest udostepniana na stronie internetowej zamieszcza
na tej stronie.

Zamawiajacy nie zamierza zwotywaé zebrania wszystkich Wykonawcéw w celu
wyjasnienia watpliwosci dotyczacych treSci specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajagcy moze przed uptywem terminu
sktadania ofert zmieni¢ tres¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.
Dokonang zmiane specyfikacji Zamawiajacy udostepnia na stronie internetowej,
chyba Ze specyfikacja nie podlega udostepnieniu na stronie internetowej. Jezeli
Zamawiajacy nie moze udostepni¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, na
stronie internetowej z powodu jednej z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 10c ust.
1 Pzp, przekazuje ja w inny sposéb, okreslony w ogloszeniu.

Zamawiajacy przedtuzy termin skiadania ofert jezeli w wyniku zmiany tresci
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia nieprowadzacej do zmiany tresci
ogtoszenia o zamdéwieniu niezbedny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w
ofertach. Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawcéw, ktérym przekazano
specyfikacje istotnych warunkéw zamoéwienia, a jezeli specyfikacja jest udostepniana
na stronie internetowej, zamiesci jg na tej stronie.

§19
Pozostate postanowienia

Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert czeSciowych. Na kazdg z czesci Wykonawca
moze ztozy¢ tylko jedng oferte. Wykonawca moze ztozy¢ oferte na jedng, kilka badz
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wszystkie czeSci postepowania

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;j.

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia zamoéwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 Pzp.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektroniczne;j.

Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca
w walutach obcych.

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

§20
Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, informuje, Ze:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ,Uzdrowisko Busko-Zdréj” S.A.
ul. Gen. F. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko-Zdroéj Tel: 41-370-32-25, Fax: 41-378-41-54
inspektorem ochrony danych osobowych w ,Uzdrowisko Busko-Zdr6j” S.A. jest Pan
Tomasz Paprocki, adres e-mail: iod@ubz.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamodwienia
publicznego pn. Drugi przetarg wyposazenie w dzwig osobowy w systemie
»zaprojektuj i wybuduj” obiektéw Spotki:

1) Budynek Sanatorium,, Willa Zielona” przy ul. 1-Maja 39 w Busku- Zdroju,

4) 2) Budynek Sanatorium Oblegorek przy ul. 1 Maja 19 w Busku-Zdroju.
,Uzdrowisko Busko-Zdréj” S.A. numer PZ/84/2018 prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96
ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z
2017 r.poz. 15791 2018), dalej ,ustawa Pzp”;

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a
jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty
czas trwania umowy;

obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp,

NIP: 655-000-02-38, REGON: 000288165
Nr konta: 43 1060 0076 0000 3200 0126 5878
Sad Rejonowy X Wydziat Gospodarczy KRS 0000055824

Kapital zakltadowy 23 551 550 zt 31/68


mailto:iod@ubz.pl

7)

oW
oRO Wiy

& . “Uzdrowisko Busko-Zdréj” Spotka Akcyjna

. - ul. Gen. F. Rzewuskiego 1
28-100 Busko - Zdroj

zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w
spos6b zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana

dotyczacych;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych*;

na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa
w art. 18 ust. 2 RODO**;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, Ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
narusza przepisy RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu:

w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych
osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jestart. 6 ust. 1 lit. c RODO.

" Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku

postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmianq postanowieni umowy w zakresie
niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie moze naruszac¢ integralnosci protokotu oraz jego zatqcznikow.
“Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub paristwa cztonkowskiego.

2.

Do obowigzkéow Wykonawcy naleza m. in. obowigzki wynikajagce z RODO, w
szczegblnosSci obowigzek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzgledem
0s6b fizycznych, ktérych dane osobowe dotycza i od ktérych dane te wykonawca
bezposrednio pozyskatl. Jednakze obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 13
RODO nie bedzie mial zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, ktdrej
dane dotycza, dysponuje juz tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto
wykonawca bedzie musiat wypetni¢ obowiagzek informacyjny wynikajacy z art. 14
RODO wzgledem os6b fizycznych, ktérych dane przekazuje Zamawiajgcemu i
ktérych dane posrednio pozyskat, chyba Ze ma zastosowanie co najmniej jedno z
wytaczen, o ktéorych mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
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W zwiazku z powyzszym Wvykonawca w formularzu ofertowym, stanowiacym
Zalacznik nr 1 do SIWZ, sklada (o ile dotyczy) stosowne o$§wiadczenie.

§21
Zatqgczniki

Ponizsze zataczniki stanowig integralng cze$¢ specyfikacji:

Zalacznik Nr 1 - Formularz Ofertowy

Zalacznik Nr 2 - Os$wiadczenie dotyczace przestanek wykluczenia z postepowania

Zatacznik Nr 3 - Oswiadczenie dotyczace spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu

Zalacznik Nr 4 - O$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej
grupy kapitatowej

Zalacznik Nr 5 - Wykaz robét

Zatacznik Nr 6 - Wykaz oséb

Zatacznik Nr 7 - Os$wiadczenie o zatrudnieniu

Zalacznik Nr 8 - Projekt umowy

Zatacznik Nr 9 - Dokumentacja dotyczaca cz. [ Sanatorium ,Willa Zielona”

Zalacznik Nr 10 - Dokumentacja dotyczaca cz. Il Sanatorium ,Oblegorek”
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Zatqcznik Nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY

NIP s

»,Uzdrowisko Busko-Zdroéj” Sp6tka Akcyjna
ul. Gen. F. Rzewuskiego 1
28 - 100 Busko-Zdraj

Odpowiadajac na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci szacunkowej
ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz.
1579 z pbézn. zm) na drugi przetarg na wyposazenie w dZwig osobowy w systemie
»zaprojektuj i wybuduj”  obiektow Spoiki ,Uzdrowisko Busko-Zdréj” S.A
o$wiadczamy, iz:

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamoéwienia wskazanego w SIWZ za cene

e dlaczlI:
CALKOWITA CENA ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMOWINIA DLA CZ.I:

0 =1 10T zt
(STOWNIE ZEOEYCR: e s e )
POAALEK VAT......ooeereeseesecrseessessee s ssssssssssssssssssssssssesssees zt (stawka VAT %)
0 0D o PO zt
(STOWIE ZEOTY TR ettt et s e ses £ e es e bR )
Na przedmiot zamoéwienia udzielamy ... miesiecy gwarancji.

Na przedmiot zamoéwienia udzielamy .........omeneeens dniowego terminu ptatno$ci.
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 dlacz.II:

CALKOWITA CENA ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMOWINIA DLA CZ. II:
1= 0 o PSPPSR zt
(STOWNIE ZIOLYCR: ..o )
JOTaT P Ur=) <G T/2 ) zt (stawka VAT ... %)
) L 0PN zt
(STOWNEE ZEOTYCI ettt s s s ss s bbb )
Na przedmiot zaméwienia udzielamy ... miesiecy gwarancji.
Na przedmiot zamoéwienia udzielamy .........cmeerirneens dniowego terminu ptatnosci.

Cena oferty jest ceng ryczaltowa i obejmuje wszystkie Kkoszty wykonania
przedmiotu zamoéwienia.

=

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamoéwienia w terminie wskazanym w SIWZ.

2. Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objetym
specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia.

3. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia
i wszystkimi jej zalgcznikami (w tym z projektem umowy) i nie wnosimy do niej
zastrzezen oraz zdobyliSmy konieczne informacje, potrzebne do witasciwego
wykonania zamoéwienia.

4. Os$wiadczamy, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejszg oferta na czas wskazany
w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, tj. 30 dni, liczac od uptywu terminu
sktadania ofert.

5. OsSwiadczamy, ze wyrazamy zgode na parafowanie wszystkich stron oferty (w tym
dokumentdéw ztozonych w oryginale) przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

6. Oswiadczamy, ze zawarty w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia projekt
umowy zostal przez nas zaakceptowany i zobowigzujemy sie - w przypadku
wybrania naszej oferty - do zawarcia umowy na wyzej wymienionych warunkach
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

7. Oswiadczamy, ze nasza firma spetnia wszystkie warunki okre$lone w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia, w tym zawarte w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 11i 2
ustawy - Prawo zaméwien publicznych, oraz ztozyliSmy wszystkie wymagane
dokumenty potwierdzajace spetnienie tych warunkow.

8. Podwykonawcom zamierzamy powierzy¢ wykonanie nastepujacych czeSci
zamoOwienia: WyKonanie......oeeneeneesssesseseens /zamOéwienie wykonamy samodzielnie’

9. ZostaliSmy poinformowani, Zze mozemy zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp przed uptywem
terminu skladania ofert wydzieli¢c z oferty informacje stanowigce tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie byty one udostepnianie innym
uczestnikom postepowania.

10. Integralng czeScig oferty sg oswiadczenia i dokumenty, zgodnie z wymaganiem
okreslonym w SIWZ.

11.08wiadczamy, ze w zwigzku z zakonczeniem postepowania i wyborem
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najkorzystniejszej ofert wadium wniesione w pienigdzu nalezy zwréci¢ na nr
rachunku bankKoOWeEZO0: .......cooiiiiiie e s anaees

Oswiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec o0s6b fizycznych,

od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalem w celu ubiegania sie o udzielenie zamdéwienia

publicznego w niniejszym postepowaniu**

* niepotrzebne skresli¢

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego
dotyczacych lub zachodzi wylaczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust.
4 lub art. 14 ust. 5 RODO tre$ci o$wiadczenia Wykonawca nie sktada (usuniecie tresci o$wiadczenia np.
przez jego wykres$lenie

Imiona, nazwiska i podpis(y) osoby lub oséb uprawniony do
reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub
we wlasciwym upowaznieniu
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Zatqcznik nr 5 do SIWZ
piecze¢ wykonawcy
WYKAZ ROBOT
Nazwa i adres Nazwa Warto$¢ brutto Data Miejsce
Lp Zamawiajacego przedmiotu zrealizowanych wykonania wykonania
(podmiotu na rzecz zaméwienia robot robot robot
ktérego wykonano (rodzaj robot) (rozpoczecie i
roboty) zakonczenie)

Imiona, nazwiska i podpis(y) osoby lub 0séb uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach
rejestrowych lub we wtasciwym upowaznieniu
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Zatqcznik nr 6 do SIWZ
WYKAZ 0SOB
Lp Imie, nazwisko Zakres Uprawnienia Doswiadczenie
wykonywanych
czynnosci
1 Kierownik budowy |Uprawnienia budowlane bez ograniczen

do kierowania robotami w specjalnosci
kontrukcyjno-budowlanej

NI UPTAWNIENIAuuuuiriersererserssesssessssssessens

3 Kierownik robét |Uprawnienia budowlane bez ograniczen
do kierowania robotami w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

NI UPTAWNIENIAuissssissssssnessssssnsns

Oswiadczamy, iz podstawg do dysponowania osobami wymienionymi w Wykazie oséb
jest:

(nalezy wskaza¢ tytul prawny, na podstawie, ktdrego wymienione osoby wykonywaé¢ bedg umowne obowigzki dla
Wykonawcy).

Oswiadczamy, iz wszystkie osoby, ktére beda uczestniczy¢ w wykonaniu przedmiotu
zamoéwienia posiadajg odpowiednie wyksztatcenie i kwalifikacje zawodowe.

Imiona, nazwiska i podpis(y) osoby Ilub o0séb uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach
rejestrowych lub we wtasciwym upowaznieniu
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Zatqcznik nr 7 do SIWZ

piecze¢ Wykonawcy

OSWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, ktérego przedmiotem
sg roboty budowlane dla zadania: drugi przetarg wyposazenie w dZwig osobowy w
systemie ,zaprojektuj i wybuduj” obiektow Spotki ,Uzdrowisko Busko-Zdroéj” S.A

o$wiadczam, co nastepuje:

Oswiadczam, Ze czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacja zaméwienia przez okres
obowigzywania umowy zostang powierzone min. 2 osobom wykonujagcym czynnosci
bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot czyli pracownikom fizycznym

zatrudnionym na podstawie umowy o prace.
....................... (miejscowosc), dnia .........coueunen I.
(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMAC]I:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzZszych oswiadczeniach sg
aktualne i zgodne z prawda oraz zostaty przedstawione z pelng $wiadomoscia

konsekwencji wprowadzenia Zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji.

....................... (miejscowosc), dnia .........cccueuee. I.

(podpis)
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Zatgcznik Nr 8 do SIWZ

PROJEKT UMOWY NR ..............
na wyposazenie w dZwig osobowy w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” obiektow
Spoétki ,,Uzdrowisko Busko-Zdroj” S.A
W dniu ..oeevnneene roku, pomiedzy:

sUzdrowisko Busko - Zdréj” S.A., z siedziba przy ul. Gen. E Rzewuskiego 1, 28-100
Busko - Zdroj, NIP: 655-000-02-38, REGON: 000288165, KRS:0000055824, kapital zaktadowy:
23 551 5500 zt zwanym w tresci umowy Inwestorem, w imieniu ktoérego dziata:

Lo st

a

........................................... Z S1edZibg Przy Ul oot et e e ey
zwanym w tre$ci umowy Wykonawca, w imieniu ktorego dziataja:

Lo e

2t e ————————

zawarta zostala umowa w wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie przetargu
nieograniczonego o warto$ci szacunkowej ponizej kwoty okreslonej w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamo6wien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z p6Zn. zm.), o nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy

§1

1. W nawigzaniu do rozstrzygniecia przetargu z dnia ........c........ dla czeSci ............
zamoOwienia Wykonawca przyjmuje do  wykonania zadanie polegajace na
wyposazenie w dZwig osobowy w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” obiektéw Spotki
»,Uzdrowisko Busko-Zdréj” S.A

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z Dyrektywa Dzwigowa nr
2014/33/WE

2. ZamoOwienie obejmuje  opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze
wszystkimi niezbednymi  pracami  przedprojektowymi oraz wykonanie robot
budowlanych i montazowych dzwigéw osobowych w  wymienionych obiektach
,Uzdrowisko Busko- Zdréj” S.A.

Odpowiednio dla danej cze$ci, zgodnie z zakresem opisanym w SIWZ. W zakres
prac do wykonania przez Wykonawce wchodzg wszelkie prace niezbedne do
wykonania przedmiotu umowy.
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3. Inwestycja  bedzie realizowana w systemie ,Zaprojektuj i Wybuduj".
Wykonawca zadania najpierw sporzadza dokumentacje projektowa, a nastepnie
realizuje roboty wedtug przygotowanej i uzgodnionej z Inwestorem dokumentacji.

4. Wykonawca jest zobowigzany przed przystgpieniem do prac projekto -
wych do przeprowadzenia inwentaryzacji w  zakresie = niezbednym do
prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia oraz uzgodnienia z In-
westorem pelnego zakresu opracowania.

6. Spodziewanym efektem inwestycji jest zaprojektowanie i wykonanie roboét
budowlano- montazowych (odpowiednio dla czeSci postepowania), tak aby
przedmiot zaméwienia speinial obowigzujagce normy, przepisy oraz oczekiwania
uzytkownikéw.

DZwigi osobowe we wszystkich czeSciach musza by¢ tak zaprojektowane, aby mozna
byto unikngé¢ przeciazen, podwyzszonego zuzycia i niedopuszczalnych stanéow
eksploataciji.

dla cz. I:

BUDYNEK SANATORIUM ,, WILLA ZIELONA” PRZY UL. 1-MAJA 39 W BUSKU- ZDROJU
Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie wraz z uzyskaniem pozwolenia na
budowe szybu windowego, budowa szybu oraz kompleksowa dostawa z montazem
dZwigu osobowego speiniajgcego wymogi transportu dla oséb niepetnosprawnych w
obiekcie Sanatorium ,Willa Zielona”.

Obiekt zlokalizowany jest na dziatce nr ewidencyjny 412 obr 9 w Busku-Zdroju.

Przed przystgpieniem do prac projektowych Zamawiajagcy umozliwi dokonanie
szczegbtowej wizji lokalnej obiektu. Wykonawca powinien wykona¢ niezbedna
inwentaryzacje dla potrzeb projektowych i wykonawczych wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowe. Proponowane usytuowanie szybu w pomieszczeniu obecnej
Swietlicy. Przedmiotowy budynek jest obiektem 3 kondygnacyjnym z 1 kondygnacja
podziemnga. Budynek Sanatorium , Willa Zielona” wpisany jest do rejestru zabytkow pod
nr 860, podlega ochronie konserwatorskiej. Roboty beda realizowane w czynnym
obiekcie, w zwigzku z tym prace nalezy organizowa¢ w taki sposdb, aby wykonywane
roboty byly jak najmniej ucigzliwe dla przebywajacych w obiekcie Sanatorium
kuracjuszy.

dla cz. II:

BUDYNEK SANATORIUM OBLEGOREK PRZY UL. 1 MAJA 19 W BUSKU-ZDROJU
Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie wraz z uzyskaniem pozwolenia na
budowe szybu windowego, budowa szybu oraz kompleksowa dostawa z montazem
dZwigu osobowego spetniajacego wymogi transportu dla oséb niepeinosprawnych
w obiekcie Sanatorium , Oblegorek” Budynek znajduje sie na dziatce nr 344
w Busku-Zdroju. Budynek Sanatorium ,Oblegorek” jest wpisany do rejestru zabytkow
pod nr 857 jako ,Willa” Oblegorek. Jest to budynek 3 kondygnacyjny, o uktadzie
korytarzowym z jedng klatka schodowa dwubiegowa, poddaszem nieuzytkowym i
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czeSciowym podpiwniczeniem. Proponowane usytuowanie szybu na potudniowej
elewacji budynku. Jezeli prawo tego wymaga Wykonawca powinien uzyska¢ wszelkie
pozwolenia, zgody od wtascicieli sgsiadujacych posesji.

Przed przystgpieniem do prac projektowych Zamawiajagcy umozliwi dokonanie
szczegbtowej wizji lokalnej obiektu. Wykonawca powinien wykona¢ niezbedna
inwentaryzacje dla potrzeb projektowych i wykonawczych. Wykonanie rob6t nastgpi w
oparciu o uzgodniony i zatwierdzony projekt oraz uzyskane pozwolenie na budowe.
Roboty beda realizowane w czynnym obiekcie, w zwigzku z tym prace nalezy
organizowa¢ w taki sposob, aby wykonywane roboty byly jak najmniej ucigzliwe dla
przebywajacych w obiekcie Sanatorium kuracjuszy.

Praca dZwigéw osobowych nie moze powodowac zaktdcen fal radiowych oraz zaktécaé
dziatania urzadzen elektronicznych pracujacych w budynku.

7. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania podczas realizacji robot
objetych umowa wytacznie materialéw i urzadzen nowych, nieuzywanych, do-
puszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg Prawo budowla-
ne oraz dokumentacja projektowa. Zakup niezbednych materiatéw i wurzadzen
nalezy do obowigzkdéw Wykonawcy. Wykonawca dokona zgtoszenia urzadzen do-
zorowanych przez UDT do UDT.

8. Dokumentacje i roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami, rozporzadzeniami, w szczegolnoSci:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz.1422)

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie
okres$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznego wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 . w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego
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- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terendw,
- wszystkimi innymi unormowanymi, zasadami, standardami i przepisami prawny-
mi, ktorych nalezy przestrzegac przy realizacji tego typu inwestycji.
9. Wykonawca inwestycji zobowigzany jest wykona¢ przedmiot zaméwienia zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami, Polskag Norma oraz Prawem Budowlanym.
10. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji umowy w sposéb umozliwiajacy
Inwestorowi ciggtos$¢ pracy.
11. Przedmiot zaméwienia obejmuje przeszkolenie personelu z zakresie biezacej
obstugi, konserwacji i eksploatacji instalacji.

§2
Podstawg zawartej Umowy jest Oferta Wykonawcy z dnia  ....cccceeiveeienens wraz z
dokumentacja projektowa, Specyfikacjag Istotnych Warunkéw Zaméwienia i wszystkimi
zatacznikami stanowigcymi integralng cze$¢ niniejszej umowy.

1. Dokumentacja projektowa musi by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzy¢, tj. musi byC opracowana nalezycie, gwarantowa¢ nalezyta wycene i

realizacje robét budowlano-montazowych.

2. Przed przystapieniem do witasciwych prac projektowych projektant ma obowigzek
uzgodni¢ koncepcje projektowa z Inwestorem.

3. Wykonanie dokumentacji obejmuje:

- projekt budowlany w 5 egz. w wersji graficznej i elektronicznej - ptyta CD w
formacie PDF;

- projekt wykonawczy w 5 egz. w wers;ji graficznej i elektronicznej PDF;

- specyfikacje Techniczng wykonania i odbioru rob6t - 5 egz. w wersji graficznej
i elektronicznej PDF;

- przedmiary robot i kosztorys inwestorski w 3 egz. w wersji graficznej i w
programie NORMA w wers;ji elektronicznej w formacie edytowalnym oraz PDF.

4. Dokumentacja projektowa winna posiada¢é wszelkie wymagane przepisami

prawa opinie, zgtoszenia i uzgodnienia.

5. Inwestor zastrzega sobie prawo do uzgadniania i doszczegotowienia

dokumentacji projektowej na etapie wstepnego projektowania. Dokumentacja

winna by¢ opracowana w  sposdb spetniajacy  oczekiwania  Inwestora.

Wymagana jest stata, biezaca wspoélpraca i wuzgodnienia z Inwestorem na

kazdym etapie opracowywania dokumentacji.

6. Zakres przedmiotowego zamdwienia obejmuje wszelkie wymagane opracowania,

zgody, uzgodnienia, zgtoszenia i opinie niezbedne do realizacji inwestycji.
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7. Wykonawca  winien  uwzgledni¢  zastosowanie w obiekcie  technologii

pozwalajacych na obniZenie kosztéw eksploatacji instalaciji.

8. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie dokumentacji projektowej nalezy:

- zapewnienie udziatlu w opracowaniu projektu osob posiadajacych uprawnienia

budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci, os6b przynaleznych do

izb samorzadu zawodowego oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych
przez te osoby opracowan projektowych w poszczegdlnych branzach, zapewniajgce

uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenistwa i ochrony zdrowia w

procesie budowy, z uwzglednieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego,

- opracowanie inwentaryzacji obiektu, projektu budowlanego i wykonawczego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

- zapewnienie sprawdzenia  projektu = budowlanego i wykonawczego pod
wzgledem zgodnos$ci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe
posiadajgcg uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
odpowiedniej specjalnosci,

- sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajgce specyfike projektowanej instalacji,

- uzyskanie wszelkich niezbednych i wymaganych przepisami prawa dokumentow,
uzgodnien, pozwolen i decyzji( w tym mapy do celéow projektowych na koszt

Wykonawcy),

- wykonanie ekspertyz, pomiaréw badan koniecznych do prawidtowej realizacji prac

projektowych, wraz z uiszczeniem optat z tym zwigzanych,

- sporzadzenie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego budynku,

- zloZenie o$wiadczenia, Ze dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa

i Ze jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢,

- wyjasnienie Inwestorowi wszelkich watpliwos$ci dotyczacych projektu i zawartych w

nim rozwigzan,

- uzyskanie pozwolenia na budowe oraz wszelkich uzgodnien,

- sprawowanie nadzoru autorskiego,

- uzyskanie niezbednych odbioréw i pozwolen po zakonczeniu rob6t budowlanych wraz

z pozwoleniem na uzytkowanie( jezeli bedzie to wymagane),

- zarejestrowanie wind w Urzedzie Dozoru Technicznego, uzyskanie decyzji

UDT zezwalajacego na eksploatacje windy, pokrycie zwigzanych z tym kosztow,

- konserwacja oraz wymagane przepisami prawa coroczne przeglady windy przez caty

okres gwarancji i pokrycie zwigzanych z tym kosztow,

- zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem o0séb niepowotanych,

- wywo6z gruzu i odpadéw powstatych w trakcie robot, utylizacje odpadow

niebezpiecznych, wykona Wykonawca we wtasnym zakresie i na swéj koszt,

- Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie

tablicy informacyjnej z wypeinionymi danymi zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury z

dnia 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
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tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracyi ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108.p0z.953 z pozn zm.).

9. Do obowigzkéw Wykonawcy projektu nalezy sprawowanie nadzoru autorskiego,
(bez dodatkowego wynagrodzenia) w ramach ktorego:

1) czuwa w toku robd6t budowlanych nad zgodnos$cia rozwigzan technicznych,
materiatowych, uzytkowych zgodnie z dokumentacja projektowa i obowigzujacymi
przepisami w szczeg6lnosci techniczno-budowlanymi oraz obowigzujagcymi normami,
2) uzupetnia szczegély dokumentacji projektowej oraz wyjasnia Wykonawcy
(rob6t budowlanych) i Inwestorowi watpliwo$ci powstate w toku realizacji,

3) uzgadnia z Inwestorem i kierownikiem robdt budowlanych mozliwosci

wprowadzenia rozwigzan zamiennych oraz sposobu ich  wykonania
w stosunku do materiatéw, konstrukgcji i urzadzen przewidywanych w dokumentacji
projektowej,

4) wprowadza - jeSli zaistnieje taka potrzeba - rozwigzania zamienne w

stosunku do materiatéw konstrukcji i urzadzen przewidywanych w dokumentacji
projektowej tylko po uprzedniej zgodzie Inwestora. Opracowania i rozwigzania
projektowe zamienne i dodatkowe bedace nastepstwem btedéw i brakow
projektowych beda wykonywane na koszt Wykonawcy projektu.

5) bierze udzial w komisjach i naradach technicznych,
6) potwierdza w toku realizacji inwestycji zgodno$¢ robdét budowlanych z
projektem budowlanym i projektami wykonawczymi.
10.Wykonawca projektu w trakcie wykonywania dokumentacji (po uprzednim
zawiadomieniu Inwestora) oraz w trakcie realizacji robét, ma prawo do:
- wstepu na teren budowy i dokonywania zapiséow w dzienniku budowy
dotyczacych realizacji prac,
- zadania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robét budowlanych
W razie:

a) stwierdzenia mozliwoSci powstania zagrozenia,

b) wykonywania robot niezgodnie z projektem.
11.Wykonawca wykona przedmiot umowy z dziatajacym na jego rzecz
................................................... posiadajgcym uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalno$ci uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania
robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych 0 NUMETrZe ...
12. W przypadku skierowania do realizacji umowy innej osoby niz wskazano w
»~Wykazie os6b” ztozonym wraz z oferta Wykonawcy, Wykonawca najpdZniej na
7 dni przed przystagpieniem nowych o0so6b do petlienia obowigzkéw
wynikajacych z przedmiotu umowy  przedstawi Inwestorowi do akceptacji
nowy ,Wykaz o0s6b” wraz z kserokopiami dokumentéw stwierdzajacych, ze
osoby, ktére beda wykonywa¢ umowe, posiadaja wymagane uprawnienia. Inwestor
kazdorazowo po przedstawieniu przez Wykonawce nowego ,Wykazu osob” po
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dokonaniu weryfikacji dokumentéw moze nie dopusci¢ do wspéipracy oséb
wymienionych w Wykazie, jezeli zloZzone co do tych o0s6b dokumenty nie bedg
spetniaty wymogéw Inwestora.

13. Koszty uzyskania decyzji, map, pozwolen itp. stanowia koszt Wykonawcy.

14. Wykonawca zobowigzuje sie w imieniu Zamawiajgcego dokona¢ wszelkich zgtoszen,
wystapi¢ o wydane pozwolenia na budowe, uzyska¢ wymagane pozwolenia i
uzgodnienia oraz decyzje (UDT, PPOZ, inne) oraz przeprowadzi¢ odbiory niezbedne dla
rozpoczecia eksploatacji dZwigu osobowego.

Postanowienia ogé6lne
§3

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy w petnym zakresie,
zgodnie z ofertag, dokumentacjg przetargowa i projektowa, specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robét opisem robét, przepisami, obowigzujacymi normami,
warunkami technicznymi i sztuka budowlang, przepisami bhp i ppoz w oparciu
o harmonogram rzeczowo-finansowy robdét oraz zgodnie z poleceniami Inspektoréw
nadzoru Inwestorskiego.
2. Wykonawca ma obowigzek zorganizowal i przeprowadzi¢ roboty w sposob
bezpieczny, nie stwarzajacy zagrozenia dla oséb przebywajacych na terenie inwestycji.
3. Przed rozpoczeciem roboét nalezy uzgodni¢ z Inwestorem wszelkie prace zwigzane z
wykonaniem przedmiotu zamdwienia.
4. Dla kazdego materiatu lub elementu dostarczonego, Wykonawca jest zobowigzany
uzyska¢ zgode Inspektora nadzoru Inwestorskiego oraz Inwestora na min. 7 dni przed
ich zamontowaniem pod grozba natychmiastowego wstrzymania budowy. Zgoda ta
zostanie wydana na podstawie dokumentéw potwierdzajacych zgodno$¢ parametréw
technicznych z okreSlonymi w dokumentacji certyfikatami zgodnos$ci, aprobatami
technicznymi,deklaracjami zgodnosci, §wiadectwami jako$ci, atestami itp.
5. Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia uzyte w trakcie realizacji zamdéwienia
musza by¢ fabrycznie nowe, wolne od wad, wolne od obcigzen prawami oséb trzecich,
posiadac atesty, certyfikaty, Swiadectwa jakosci, deklaracje zgodno$ci obowigzujace na
terenie UE. Wszystkie dokumenty nalezy dostarczy¢ do Inwestora w dniu dostawy
urzadzen wyposazenia. Wszystkie instrukcje i materiaty dotyczace uzytkowania
urzadzen musza by¢ w jezyku polskim.
6. Do budowania winny by¢ uzyte materiaty i urzadzenia nowe, odpowiadajace
wymogom  dokumentacji projektowej, ponadto:
- oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z norma
zharmonizowang albo europejska aprobata techniczng badZz krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,
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- umieszczone w okreSlonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktoérych producent wydat
deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,

- oznakowane z zastrzezeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych, znakiem budowlanym, ktérego wzoér okresla zatacznik nr 1 do ustawy.

7. Wykonawca musi zapewni¢ na wilasny koszt i ryzyko zatadunek, transport,
roztadunek dostarczonych materiatéw i urzadzen. Zadanie uwzglednia kompleksowa
obstuge poprzez:  wykonanie projektu, wykonanie rob6t budowlanych, zakup
wszystkich niezbednych materiatéw, transport na kazdym etapie, prace sprzetu
i ludzi, usuniecie powstatych odpadéw.

8. Wykonawca zobowiazuje sie do protokolarnego przejecia placu budowy.

9. W zakresie Przedmiotu Umowy mieszcza sie wszelkie roboty, materialy i ustugi
niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy najwyzszej jako$ci, speiniajacego zatozone
przeznaczenie i wymogi okreslone Umowa.

10. Przedmiot Umowy stanowig réwniez te roboty, ustugi, dostawy etc., ktoérych
konieczno$¢ ujawni sie w trakcie realizacji, a ktére Wykonawca mdgt przewidzie¢
na podstawie dokumentacji, obowigzujacych przepisow techniczno -budowlanych
i administracyjnych, jak ~ roéwniez te, ktore mozna byto przewidzie¢ na podstawie
Umowy i zatgcznikow do Umowy, nawet jeSli nie zostaly one szczeg6towo
wyspecyfikowane.

11. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji Przedmiotu Umowy,
w tym z warunkami istniejgcymi na terenie budowy i os§wiadcza iz w catosci je akceptuje,
a wszelkie ryzyka zwigzane z ujawnieniem sie w trakcie realizacji Umowy takich
warunkéw lub podobnych zostaty przez niego uwzglednione w Wynagrodzeniu
okreslonym w §11 Umowy oraz nie bedg mialy wptywu na terminy realizacji
Przedmiotu Umowy.

12. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie z wszelkimi informacjami przekazanymi
mu przez Inwestora oraz, Ze przedstawione przez Inwestora dokumenty i
informacje sg dla nalezytego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy
wystarczajgce, spdjne i nie jest konieczne ich uzupehienie. Wykonawca potwierdza
otrzymanie - przed zawarciem Umowy - cato$ci dokumentacji/informacji niezbednej
do wykonania Przedmiotu Umowy i potwierdza, Ze przy jej ocenie uwzglednit
wszelkie okolicznosci mogace mie¢ wplyw na nalezyte i terminowe wykonanie
Przedmiotu Umowy, ktére to okoliczno$ci uwzglednit w Wynagrodzeniu okreslonym w
§11 Umowy.

13. Wykonawca o$wiadcza, iz zakres Robdt nie budzi jego zadnych watpliwosci
i w zwigzku z powyzszym nie bedzie podnosi¢ wzgledem Inwestora jakichkolwiek
roszczen zwigzanych z brakiem nalezytego zrozumienia czy tez rozpoznania
zakresu Robot oraz potwierdza, iz nie bedzie zadat podwyzszenia Wynagrodzenia
wskutek ztego oszacowania rozmiaru lub kosztéw Roboét i pozostatych prac
wynikajacych z Umowy.
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14. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i terminowego przekazania
Inwestorowi przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, a Inwestor zobowigzuje sie do dokonania wymaganych przez wtasciwe
przepisy czynnoS$ci zwigzanych z przygotowaniem rob6t oraz do odebrania robot i
zaptaty wynagrodzenia.

15. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania rob6t wynikajacych z zawarcia
przedmiotowej Umowy z nalezytg staranno$cia, zgodnie z dokumentacja, zasadami
wiedzy technicznej, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz przepisami prawa.

16. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz
zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i
autorskiego, obowigzujagcymi normami, warunkami technicznymi wykonania roboét
budowlano- montazowych oraz sztuka budowlana.

17. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ wszelkie roboty, jezeli ich wykonanie
warunkowac¢ bedzie prawidtowe wykonanie (funkcjonowanie) przedmiotu zamdwienia
(dotyczy to robot, ktorych nie dato sie przewidziec i zaplanowac na etapie prowadzenia
postepowania i udzielania zaméwienia).

18. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia informacji pisemnej do siedziby
Inwestora o wykonaniu rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu z 2 dniowym (dni
robocze) wyprzedzeniem umozliwiajagcym ich sprawdzenie przez Inspektora nadzoru.
Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Inwestora, zobowigzany bedzie odkry¢
te roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do ich zbadania przez Inwestora,
a nastepnie przywrocic je  do stanu poprzedniego na wtasny koszt.

19. Jezeli Wykonawca na etapie wykonywania rob6t budowlanych dokona wymiany
urzadzen, wyrobdw, instalacji itp. zanizajac ich parametry, wtasciwosci lub jakos¢, badz
dokona innej wymiany bez uprzedniej zgody Inwestora wyrazonej w formie pisemne;j
dziatanie Wykonawcy potraktowane zostanie jako razace naruszenie warunkéw umowy
sankcjonowane karami umownymi. Wykonawca bedzie musiat usung¢ urzadzenie,
wyrob lub instalacje i dostarczy¢ o wymaganych wiasciwos$ciach i parametrach. Roboty
budowlane wykonane w nizszej niz wymagana jako$ci musza zosta¢ wykonane
ponownie zgodnie z warunkami ztoZonej oferty.

20. Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania na wiasny koszt placu budowy, a
w  szczegblnosSci wyposazenia zaplecza budowy zgodnie z potrzebami prowadzonych
prac, zorganizowania placow sktadowych a takze utrzymywania na placu budowy
czystoscii  porzadku wraz z oznakowaniem, zamontowania licznikdw energii
elektrycznej i zuzycia wody na czas budowy oraz rozliczenia zuzytych mediéw po
zakonczeniu budowy. Inwestor  nie zapewnia biura zaplecza budowy dla Wykonawcy.
Koszty organizacji i utrzymania  zaplecza budowy (1aczno$¢, media, ochrona itp.)
ponosi Wykonawca.

21. Wykonawca zapewni bezpieczenstwo wszystkich o0s6b upowaznionych do
przebywania w budynku zgodnie z wtasciwymi przepisami BHP.
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22. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ cywilna za nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw dotyczace pracownikow i oséb trzecich powstate w zwigzku z prowadzonymi
pracami.
23. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wyrzadzone szkody powstate w
zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy w stopniu catkowicie zwalniajacym od tej
odpowiedzialnosci Inwestora.
24. Inwestor wymaga zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace, w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2018 1., poz. 917 z p6Zn. zm.) na
okres obowigzywania umowy, min. 2 os6b wykonujgcych czynnosci bezposrednio
zwigzanych z wykonywaniem robot czyli pracownikéw fizycznych. Wykonawca
zobowigzany jest na kazde Zadanie Inwestora, w terminie 5 dni od daty
otrzymania zadania, przedlozy¢ o$wiadczenie o zatrudnieniu os6b wykonujacych
czynnoSci w zakresie realizacji zamoOwienia.

25. Wykonawca w szczeg6lnosci odpowiedzialny jest za:

- sporzadzenie i przedlozenie Inwestorowi, przed rozpoczeciem roboét, planu
»bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ( art. 21a ust. 3 prawa budowlanego), tablicy
informacyjnej i ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (art. 45 ust. 4 prawa budowlanego) - jeden egz. planu ,bioz” nalezy
przekaza¢ Inwestorowi;

- prowadzenie rob6t budowlanych zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.z 2003 r. Nr 47 poz. 401);

- w przypadku uszkodzenia istniejacych sieci i innych istniejacych elementow
egzekwowane  bedzie wyroéwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej
oraz strat wynikajacych z braku zasilania czy transmisji, sporzadzonej przez
poszkodowanego Uzytkownika badZ Wtasciciela.

§4

1. Przy realizacji zamoéwienia z udziatem podwykonawcy zastosowanie majg przepisy
art. 143a do 143d ustawy PZP.
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo lub dokona¢ zmian w
zawartej umowie  jest obowigzany do przedtozenia Inwestorowi projektu tej umowy
lub propozycji zmian wraz z przedtozona zgoda wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo lub dokonania zmian w zawartej umowie.
3. Wymogi natozone wobec treSci zawieranych umoéw z podwykonawcami i
dalszymi podwykonawcami:

1) umowa nie moze okresla¢ terminu zaptaty diluzszego niz 30 dni od dnia

doreczenia faktury,

2) w umowie zakres i wielko$¢ kar umownych nie moze by¢ bardziej rygorystyczna
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niz te okre$lone w umowie podstawowej pomiedzy Inwestorem i Wykonawca,
3)termin realizacji, sposéb spetnienia $wiadczenia oraz zmiany zawartej umowy
musza by¢  zgodne z wymogami okreslonymi w SIWZ,
4)zakazuje sie wprowadzenia do umowy zapisow, ktére beda zwalniaty

Wykonawce z odpowiedzialno$ci wzgledem Inwestora za roboty wykonane przez

podwykonawce lub dalszych podwykonawcow.
4. Inwestor w terminie 7 dni od daty przekazania projektu umowy sktada w formie
pisemnej zastrzezenia do jej treSci. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen we
wskazanym terminie, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Inwestora.
5. W przypadku zgtoszenia przez Inwestora zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 4,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest ponownie
przedlozy¢ Inwestorowi projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajacy
zastrzezenia uprzednio zgloszone do projektu umowy przez Inwestora. Ponownie
przedlozony projekt umowy wymaga uzyskania akceptacji Inwestora.
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedktada
Inwestorowi poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy i ustugi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia.
7. Inwestor w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawartej umowy o podwykonawstwo,
zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy, jezeli umowa nie speinia wymagan
okreSlonych w SIWZ lub gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz
okreslony w ust. 3 pkt 1. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozone;j
umowy o podwykonawstwo uwaza sie za akceptacje umowy przez Inwestora.
8. Powierzenie wykonania czesci prac objetych Umowa podwykonawcom, w czeSciach
wskazanych w Formularzu ofertowym w zakresie: ... , wymaga
uprzedniego zgloszenia ze wskazaniem nazwy podwykonawcy. Jezeli w czasie
wykonywania umowy podwykonawca, na ktérego zasoby powotywat sie Wykonawca na
zasadach okreSlonych w art. 22 a Pzp, zrezygnuje lub rozwigze umowe, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany
wykazac¢ Inwestorowi, iz  proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.
9. W przypadku braku zgody Inwestora na wskazanego Podwykonawce Wykonawca
we wskazanym w ofercie zakresie moze zaproponowac innego Podwykonawce
wnioskujac o wyrazenie w tym przedmiocie zgody.
10. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dzialtania / zaniechania
podwykonawcéw, ktéorym powierzyt wykonywanie czesci robot objetych niniejsza
Umowg, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
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§5

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik Budowy: ............
dziatajagcy w granicach umocowania okresSlonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U.z 2018 r. poz. 1202)

2. Kierownik Budowy w imieniu Wykonawcy uprawniony jest do odbioru o$wiadczen
woli Inwestora dotyczacych wykonywanych rob6t budowlanych, oSwiadczenie odebrane
przez Kierownika Budowy uwaza sie za ztozone Wykonawcy.

3. Do podstawowych obowigzkéw Kierownika Budowy nalezy w szczegdlno$ci:

- protokolarne przyjecie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy
wraz ze znajdujacymi sie na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi
istatymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajacymi ochronie elementami
Srodowiska przyrodniczego i kulturowego,

- prowadzenie dokumentacji budowy (dziennik budowy, protokoty odbioréw
czeSciowych i koncowy, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji prac metoda montazu -
takze dziennik montazu),

- zapewnienie geodezyjnego wytyczenia  obiektu oraz  zorganizowanie
obiektu i kierowanie budowa obiektu budowlanego w sposéb zgodny z projektem,
przepisami, w tym techniczno - budowlanymi oraz przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

- sporzadzenie lub zapewnienie sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajacego specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robét budowlanych,

- koordynowanie realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia:

1) przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen planowanych robét
budowlanych lub ich poszczegd6lnych etapéw, ktdre majg by¢ prowadzone jednocze$nie
lub kolejno,

2) przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia roboét lub ich poszczegélnych
etapow,

- koordynowanie dziatan zapewniajacych przestrzeganie podczas wykonywania roboét
budowlanych zasad bezpieczenistwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach z
zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

- podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajacych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym,

- wstrzymanie rob6t budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwo$ci powstania
zagrozenia oraz bezzwtoczne zawiadomienie o tym wtasciwego organu,

- zawiadomienie Inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczacym przyczyn
wstrzymania robét budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem,
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- realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,
- zgtaszanie Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajacych
zakryciu badz zanikajacych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub
ustalonych w umowie prdéb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przed
zgloszeniem obiektu budowlanego do odbioru,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu (dokumentacji budowy wraz z
naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi),
- zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika
budowy oraz uczestniczenie w czynno$ciach odbioru i zapewnienie usuniecia
stwierdzonych wad, a takze przekazanie Inwestorowi o§wiadczenia:
a) o zgodnosSci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym oraz
przepisami i obowigzujacymi polskimi normami,
b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie
korzystania z ulicy, sgsiedniej nieruchomos$ci, budynku lub lokalu: o$wiadczenie o
wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
4. Kierownik Budowy ma prawo:
1) wystepowania do Inwestora o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli sa
one uzasadnione koniecznos$cia zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robét
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,
2) ustosunkowania sie w dzienniku budowy do zalecenn w nim zawartych.
5. Kierownik budowy wspotpracuje z nadzorem Inwestorskim Inwestora.

§6

1. Nadzor nad robotami ze strony Inwestora sprawowac bedzie: ...

2. Nadzor inwestorski wykonywany bedzie w pelnym zakresie wynikajagcym z

przepisow  ustawy Prawo budowlane oraz przepiséw do niej wykonawczych.

3. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego dziatajg w imieniu i na rachunek Inwestora.

4. Inspektor nadzoru ma w kazdym czasie prawo wstepu na budowe, prawo uzyskania
informacji o stanie prac, prawo zgdania tych informacji i przeprowadzenia czynnosci
kontrolnych.

5. Do podstawowych obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy w
szczegblnosci:

- reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnoSci jej realizacji z projektem, przepisami i obowigzujacymi polskimi
normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- sprawdzanie jakoSci wykonywanych robé6t, wbudowywanych wyrobdéw
budowlanych, a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych
wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
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- sprawdzanie i odbiér rob6t budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych,

uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych

oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych  obiektow

budowlanych iprzekazywanie ich do uzytkowania,

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad, a takze

kontrolowanie rozliczen budowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

- wydawac¢ kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecenia potwierdzone
wpisem do dziennika budowy dotyczace: usuniecia nieprawidtowosci lub

zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia roboét lub

elementéw zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych

rob4t budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie

wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych,

- zadac od kierownika budowy lub kierownika robét dokonywania poprawek badz

ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania wadliwie

wykonanych robét, w przypadku gdyby ich konstrukcja mogta wywota¢ zagrozenie

badz spowodowac niedopuszczong niezgodnos¢ z projektem.

Inspektor nadzoru inwestorskiego nie posiada uprawnien do zlecania wykonania

rob6t dodatkowych. Moze to robi¢ jedynie Inwestor.

§7
Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania podczas realizacji robét objetych umowa
wylacznie materiatow i urzadzen dopuszczonych do stosowania w budownictwie
zgodnie z ustawg Prawo budowlane oraz dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu robét w stanie wolnym od
przeszkéd komunikacyjnych tj: bedzie usuwat wszelkie zbedne urzadzenia
pomocnicze i prowizoryczne zabezpieczenia oraz niepotrzebne materiaty, odpady.
Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za wszystkie zdarzenia powstate
wskutek niewtasciwego oznakowania lub prowadzenia robot.
Wykonawca uzyje do wykonania przedmiotu Umowy witasnych materiatow, maszyn i
urzadzen.
Wykonawca wykona przedmiot zaméwienia Korzystajac z zasobdw ludzkich swoich i
podwykonawcdw w zakresie wskazanym w ofercie, jeSli wykazat wudziat
podwykonawcéw.
W czasie wykonywania robét Wykonawca:
1) bedzie sktadowat wszystkie materiaty i urzadzenia pomocnicze w sposob jak
najmniej ucigzliwy dla ruchu i otoczenia,
2) bedzie regularnie usuwat zbedne materiaty, niepotrzebne urzadzenia, prowizorki
a takze odpady i $mieci swoim staraniem i na swoj koszt.
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7. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszystkie zdarzenia powstate
wskutek niewtasciwego oznakowania lub prowadzenia robot.

8. Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren robét i
przekazac¢ go Inwestorowi w terminie ustalonym na odbior robot.

9. W ramach wynagrodzenia okreslonego w §11 Wykonawca:
1) przeprowadzi branzowe préby i odbiory techniczne i technologiczne, sporzadzi

dokumentacje powykonawcza i odbiorowsa,

2) usunie materialy zbedne z placu budowy na wysypisko $mieci, uporzadkuje
teren budowy, przywroéci stan pierwotny drogi dojazdowej na plac budowy.
Z wywébzki odpadéw Wykonawca przedtozy Inwestorowi stosowny dokument
potwierdzajacy, przekazanie odpadow do utylizacji podmiotowi uprawnionemu.

Prawa i obowiazki stron Umowy

§8

1. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci Umowy, do obowigzkéw Inwestora
nalezy:

a) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

c) dokonanie odbioru konicowego.
2. Inwestor nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy zgromadzone na
terenie budowy.
3. Inwestor zapewni Wykonawcy mozliwos$¢ korzystania ze zrodetl energii elektrycznej
i wody a kosztami zuzycia obcigzy Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest na wtasny
koszt zamontowac liczniki energii elektrycznej oraz wody.

§9
Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tresci Umowy, do obowigzkéw Wykonawcy
nalezy:
1) zapoznanie sie z projektem , a w przypadku wystgpienia btedow w projekcie
niezwtoczne powiadomienie Inwestora,
2) wykonanie przedmiotu Umowy  zgodnie z projektami, dokumentacjg
techniczng, obowigzujacymi przepisami, zaleceniami nadzoru inwestorskiego Inwestora,
obowigzujagcymi normami, warunkami technicznymi wykonania rob6t oraz zasadami
sztuki budowlanej. Wykonanie rob6t budowlanych dotyczy rowniez prac
towarzyszacych, m.in. przygotowania terenu i zaplecza rob6t, uprzatniecia terenu robot
po zakonczonych pracach, wytyczenia geodezyjnego, inwentaryzacji, sporzadzenia
protokotow,
3) prowadzenie wszystkich rodzajow prac, robot, zgodnie ze sztuka budowlang,
wiedza techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami prawnymi przez osoby uprawnione,
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4) terminowa realizacja prac, wstrzymanie rob6t budowlanych ze wzgledu na warunki
atmosferyczne typowe, wtasciwe dla danej pory roku i miesigca nie bedg uprawniaty do
zmiany terminu realizacji umowy,

5) przejecie placu budowy,

6) uzgodnienie wprowadzonych z inicjatywy Wykonawcy zmian materiatowych,
standardu wykonania oraz zmian projektowych, po uzyskaniu pozytywnej opinii
przedstawiciela Inwestora,

7) zastosowanie fabrycznie nowych materiatow, posiadajacych stosowne atesty,
certyfikaty i $wiadectwa dopuszczajace do stosowania,

8) zapewnienie maszyn i urzadzen oraz pokrycie kosztéw materiatéw i ustug
przeznaczonych do wykonania zamdwienia,

9) niezwloczne powiadomienie Inwestora o wystgpieniu rob6t nieprzewidzianych,

10) niezwloczne wykonanie robét koniecznych ze wzgledu na bezpieczenistwo lub
zabezpieczenie przed awaria. Jesli konieczno$¢ wykonania tych robét wystapi bez winy
Inwestora, to Wykonawcy nie przystuguje prawo do otrzymania wynagrodzenia z tego
tytutu.

11) zgtaszanie Inwestorowi wykonania robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu oraz
przedmiotow odbioru,

12) koordynowanie pracy dostawcéw i podwykonawcéw,

13) utrzymanie poprawnego dziatania wszystkich istniejgcych instalacji,

14) stosowanie odpowiednich zabezpieczen podczas wykonywania prac,

15) zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, pod wzgledem
przeciwpozarowym jak rowniez przed zniszczeniem lub kradziezg - przez caty okres
wykonywania przedmiotu umowy,

16) zapewnienie zaplecza socjalnego dla pracownikdw,

17) wyposazenie pracownikéw oraz sprzetu w stosowne oznakowanie umozliwiajace
identyfikacje w czasie prowadzenia robot,

18) systematyczne porzadkowanie terenu oraz drdg dojazdowych i wyjazdowych w
trakciewykonywanych rob6t oraz uporzadkowanie terenu po ich zakonczeniu,

19) utrzymanie terenu robét w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
sktadowanie, usuwanie materiatéw, urzadzen pomocniczych, odpadéw i Smieci oraz
urzadzen prowizorycznych do miejsc do tego przeznaczonych (na biezaco),

20) unieszkodliwianie powstatych odpad6w, jako wytworca tych odpadéw w rozumieniu
art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z p6Zn. zm.)
Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ koszt sktadowania, wywozu i utylizacji odpadow
w  cenie ryczattowej,

21) ubezpieczenie budowy w szczegdlnosci od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody
oraznastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich, a
powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, utrzymanie porzadku na terenie
budowy,

NIP: 655-000-02-38, REGON: 000288165
Nr konta: 43 1060 0076 0000 3200 0126 5878
Sad Rejonowy X Wydziat Gospodarczy KRS 0000055824

Kapital zakltadowy 23 551 550 zt 55/68



oW
oRO Wiy

& . “Uzdrowisko Busko-Zdréj” Spotka Akcyjna

. - ul. Gen. F. Rzewuskiego 1
28-100 Busko - Zdroj

22) pisemne powiadomienie Inwestora o zakonczeniu roboét i planowanym odbiorze
koncowym,

23) przekazanie Inwestorowi przy odbiorze robét, atestéw na zastosowane materiaty,
protokotow badan, sprawdzen, certyfikatbw na znak bezpieczenstwa, certyfikatow
zgodnosci i aprobat technicznych, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane,
dodatkowo na kazde Zadanie przedstawiciela Inwestora, okazanie w stosunku do
wskazanych materiatow: certyfikatow na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci
lub certyfikatéw zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna,

24) stata  wspoétpraca z przedstawicielami  Inwestora, podczas  realizacji
przedmiotu zamodwienia, jak réwniez w okresie gwarancji i rekojmi,

25) umozliwienie wstepu na teren rob6t upowaznionym pracownikom Inwestora,

26) wykonanie BIOZ i tablicy informacyjnej,

27) prowadzenie robét zgodnie z przepisami ppoz oraz zgodnie z przepisami BHP,
usuwanie na biezgco usterek stwierdzonych przez Inwestora w trakcie realizacji robot
w ciggu 14 dni,

28) usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbioré6w w terminach
technicznie i organizacyjnie uzasadnionych,

29) usuwanie skutkéw uszkodzenia elementéw drog, ulic, chodnikow, placow zieleni itp.
powstaltych w  trakcie wykonywania rob6t spowodowanych niewtasciwym
zabezpieczeniem i niewtasciwg organizacjq robot,

30) po zakonczeniu robdt i przed przekazaniem zadania - uporzadkowanie terenu i
zaplecza bedacego jego wtasnoscig,

31) sporzadzenie i dostarczenie Inwestorowi dokumentacji powykonawczej wymaganej
do odbioru ostatecznego oraz zgtoszenia od odbioru ostatecznego ukonczonych robét,
32) terminowe przekazanie Inwestorowi przedmiotu zaméwienia w stanie technicznym
nadajacym sie do uzytkowania zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane wraz z
wszelkimi  dokumentami  dopuszczajagcymi  do  uzytkowania  zgodnie @z
przeznaczeniem,

33) przygotowanie i przekazanie Inwestorowi dokumentacji powykonawczej w dwéch
egzemplarzach w formie papierowej oraz w jednym w formie elektronicznej na no$niku
CD,

34) wykonanie wszelkich testow, préb ( sprawdzen, badan, pomiaréw wykonanych
robdt oraz uzyskania pozytywnych protokotéw ich odbioréw,

35) wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
przedstawionym przez Wykonawce i akceptowanym przez Inwestora,

36) uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnien i pozwolen na uzytkowanie z
PINB, UDT, lub innymi instytucjami jezeli bedg wymagane obowigzujacymi przepisami
prawa.
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Terminy wykonania Umowy i odbior koncowy przedmiotu Umowy

§10
. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia realizacji przedmiotu Umowy, po jej
podpisaniu tj. nie pézniej niz 14 dni liczac od dnia zawarcia umowy.
. Termin realizacji przedmiotu Umowy strony ustalajg na okres: dla cz. I, II tj: 8
miesiecy liczonych od dnia zawarcia umowy. Terminy realizacji poszczegdlnych
etapOw robdét zostang okreSlone w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
przedstawionym Inwestorowi nie pézniej niz 14 dni liczagc od dnia zawarcia umowy.
Po wykonaniu robot objetych umowg, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do
odbioru konicowego i zawiadomi o tym pisemnie Inwestora.
Do zawiadomienia o zakoniczeniu rob6t Wykonawca zatacza:
1) dziennik budowy (prac) potwierdzajacy gotowos$¢ do odbioru potwierdzone
wpisem kierownika budowy;
2) operat powykonawczy, ktéry musi zawierac:
a) o$wiadczenie kierownika budowy, Ze roboty zostaty wykonana zgodnie z
dokumentacja, a przy zmianach potwierdzenie, Ze zmiany zostaty zaakceptowane
przez przedstawiciela Inwestora oraz, ze teren budowy zostat uprzatniety;
b) dokumenty wymienione w §9 pkt 23.
Odbiér koncowy nastgpi w ciggu 14 dni od daty powiadomienia Inwestora przez
Wykonawce i dostarczenia kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 4
niniejszego paragrafu.
Inwestor zakonczy czynnos$ci odbioru najp6zniej w ciggu 14 dni, liczac od daty
rozpoczecia odbioru, o ile nie nastgpi przerwanie czynnosci odbiorowych.
Jezeli w toku czynnoSci odbioru zostang stwierdzone wady lub braki:
1) nadajace sie do usuniecia - Inwestor odméwi odbioru do czasu usuniecia wad lub
brakow;
2) nie nadajace sie do usuniecia - Inwestor zazgda ponownego wykonania rob6t lub
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do obnizenia wartosci uzytkowej
przedmiotu umowy. Odbiér robét z wadami nie nadajgcymi sie do usuniecia moze
nastapi¢ wylaczniew przypadku, gdy nie bedzie to stanowi¢ o trwatosci
przedmiotu umowy potwierdzonej przez Inspektora nadzoru.
Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, Ze przedmiot umowy nie
osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nieukonczenia prac, wad lub nie
przeprowadzenia wszystkich préb, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Inwestor moze odmoéwic odbioru, a fakt ten nie moze by¢ podstawa do przedtuzenia
terminu wykonania przedmiotu umowy o ktérym mowa w ust. 2, natomiast bedzie
podstawa do naliczenia przez Inwestora stosownych kar umownych za
niewykonanie umowy w terminie. W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek
usuniecia wad i ponownego zgloszenia elementu do odbioru bez prawa do
dodatkowego wynagrodzenia.
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Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy,
przywroci¢ stan pierwotny i przekaza¢ go Inwestorowi w terminie ustalonym dla
odbioru koncowego robét.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia
gotowos$ci do odbioru koncowego - wszystkie dokumenty odbiorowe pozwalajace
na dokonanie odbioru przez Komisje Odbiorowg tzn:
a) dokumentacje powykonawcza tj. ksero dokumentacji projektowej podstawowej z
naniesionymi kolorem czerwonym zmianami oraz dodatkowa, jezeli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy - w 2 egzemplarzach,
b) rysunki zawierajace wprowadzone zmiany - w 2 egzemplarzach,
c) dokumentacje fotograficzng terenu budowy w wersji elektronicznej:
- przed rozpoczeciem prac;
- z wykonanych prac;
- po zakonczeniu prac;
d) dzienniki budowy,
e) wyniki pomiaréw Kkontrolnych, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i
ewentualnie programem zapewnienia jako$ci,
f) deklaracje zgodnoSci, certyfikaty zgodnosci, atesty itp. wbudowanych materiatéw
wydane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,
h) oraz wszystkie inne dokumenty wymienione w projektach technicznych i
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét,
i) komplet dokumentacji techniczno-ruchowo-eksploatacyjne;j.
Wszystkie przekazane Inwestorowi w/w dokumenty powinny zosta¢ uprzednio
sprawdzone i zatwierdzone przez osoby upowaznione. Tylko takie zostang
potraktowane jako prawidtowo ztozZone.

j) pozwolenie na uzytkowanie ( jezeli bedzie wymagane)

Wynagrodzenie Wykonawcy

§11
Wynagrodzenie Wykonawcy ustala sie na kwote: (odpowiednio dla danej czesci
zamoéwienia)
dla cz. ....:
Catkowita warto$¢ zamowienia dla cz. ....:
.................................... zt netto (stownie ztotych: ...........cceeeeeee,, VAT ... %, brutto:
v ZF (StOWwnie ztotych: oo )

Strony ustalaja, ze wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem
ryczattowym wyczerpujacym wszystkie koszty wykonania przedmiotu umowy.
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3. Zaptata wynagrodzenia bedzie nastepowata w trzech transzach.

1) Pierwsza transza - ptatno$¢ w wysokosci 20%  wynagrodzenia okre$lonego
w § 11 ust.1 po wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowe,

2) Druga transza - ptatno$¢ w wysokosci 60% wynagrodzenia okreslonego
w§ 11 ust. 1 po zakonczeniu robét budowlano- montazowych,

3) Trzecia transza - ptatno$¢ w wysokosci 20% wynagrodzenia okreslonego
w § 11 ust. 1 po przekazaniu Inwestorowi obiektu wraz z urzadzeniami
oraz pozwoleniem na uzytkowanie, ktére bedzie oznaczato  prawidtowo
wykonane zadanie.

4. Faktury beda ptatne w terminie ...... dni od daty otrzymania faktury, przy czym za
dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Inwestora. Podstawg
wystawienia faktury jest rozliczenie robét wykonanych w danym czasie nie
Kkrétszym niz miesigc, z =zastrzezeniem, ze rozliczenie zatwierdzone przez
Inspektora i zweryfikowane przez przedstawiciela Inwestora nie wykaze
rozbieznosci.

5. Podstawa wystawienia faktury koncowej bedzie bezusterkowy, koncowy protokét
odbioru zadania inwestycyjnego oraz przekazany Inwestorowi  komplet
dokumentéw niezbednych do przyjecia / przekazania Srodkéw trwatych
wynikajacych z wykonanych inwestycji. Kopie protokotu nalezy zatgczy¢ do faktury
wraz z dokumentami rozliczeniowymi o wartoSci odpowiadajacej wartoSci
faktycznie wykonanych robot.

6. Z fakturg Wykonawca przedstawia oswiadczenie - poswiadczone podpisem i
pieczecia przez podwykonawcéw - iz nie ma zalegtosci finansowych wzgledem

podwykonawcéw za wykonana przez podwykonawcéw prace lub kserokopie
potwierdzonego przez bank przelewu wynagrodzenia naleznego podwykonawcy.

Zmiana postanowien zawartej umowy

§12
1. Zakazuje sie zmiany istotnych postanowien umowy zawartej w stosunku do tresci
oferty, na podstawie, Kktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem

postanowien ust. 2.

2. Dopuszcza sie zmiany postanowien zawartej umowy w zakresie:
1) zmiany terminu realizacji umowy:
a) wystapienie  nieprzewidzianych okolicznosci uniemozliwiajgcych realizacjg
zadania w terminie poprzez wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne, sity
wyzszej uniemozliwiajgcej prowadzenie robot, dokonywania odbioru;
b) zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Inwestora:
- wstrzymanie robot przez Inwestora;
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- konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji

projektowej lub innych dokumentach budowy;

- nieterminowe przekazanie terenu budowy, dokumentéw budowy wymaganych
przepisami prawa;

c) beda miaty miejsce uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania
przedmiotu zaméwienia proponowane przez Inwestora lub Wykonawce, jezeli

zmiany te sg korzystne dla Inwestora;

d) zmiany bedace nastepstwem dziatania organdéw administracji;

e) jakiegokolwiek op6Znienia, utrudnienia lub przeszkéd spowodowanych przez lub
dajacych sie przypisa¢ Inwestorowi lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu
przez Inwestora na terenie wykonywania prac budowlanych;

f) dziatania osob trzecich, nie bedacych konsekwencja winy ktérejkolwiek ze stron,
uniemozliwig wykonywanie prac;

g) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Inwestora oraz Wykonawcy skutkujace
niemozno$cig prowadzenia prac.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z ww. okoliczno$ci termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do

zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o

okres trwania tych okolicznosci.

2) zmiany sposobu speinienia $wiadczenia:

a) zmiany technologiczne, w szczego6lnosSci koniecznos$¢ zrealizowania projektu przy

zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w

dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych

rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

b) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub z

uwagi na postep technologiczny;

c) zmiany materiatow czy urzgdzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

jesli zmiany s3 korzystniejsze dla Inwestora i zostang zaakceptowane przez

Inwestora na pi$mie. Beda to przyktadowo okolicznosci:

- powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Inwestora na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

- powodujace poprawienie parametréw technicznych,

- wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczeg6lnych materiatéw i urzadzen

przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, Ze zmiana ta nie

spowoduje obnizenia parametréw tych materiatéw i urzadzen. Ww. zmiany musza
by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Projektanta a dodatkowo przez Inwestora na
piSmie, zaréwno w zakresie rodzaju, jakos$ci a takze ceny.
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3) dokonania zmiany projektanta, kierownika budowy/rob6t na osobe o
kwalifikacjach i doswiadczeniu wymaganym w SIWZ oraz zmiane o0s0b
zatrudnionych na umowe o prace;
4) zmiany podwykonawcow;
5) zmiany obowigzujacej stawki VAT.
3. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, ktoére przed
wprowadzeniem do umowy wymagaja zgodnej akceptacji stron umowy.

Rekojmia za wady i gwarancja jakosci

§13
1. Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji jakosci na przedmiot Umowy. Okres
gwarancji jakosci wynosi ............... miesiecy liczac od daty odbioru koncowego.

2. Gwarancja objete sg wszystkie wykonywane roboty, zamontowane urzadzenia,
instalacje, wyroby itp. Gwarancja obejmuje usuwanie wszelkich wad i usterek
tkwigcych w przedmiocie wykonania umowy w momencie odbioru, jak i powstatych
w okresie gwarancji. Gwarancja udzielana jest na peten okres, o ktérym mowa w ust.
1. Bez znaczenia dla wykonywania uprawnien gwarancyjnych przez Inwestora
wobec Wykonawcy jest okres gwarancji udzielany przez producentow.

3. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru
koncowego, jako zatgcznik do protokotu (zaréwno dla instalacji jak i urzadzen).

4. Koszty przegladow gwarancyjnych oraz koszty materiatéw eksploatacyjnych
niezbednych do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen, instalacji,
materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

5. Gwarancja obejmuje:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowg eksploatacje w okresach

udzielonej gwarancji,

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie wykonania umowy w
momencie odbioru, jak i powstatych w okresie gwarancji,

3) koszty przegladow gwarancyjnych oraz koszty materiatow eksploatacyjnych

niezbednych do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen, instalacji,

materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6. Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:

1) dziatania sity wyzszej albo wytacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za
ktéra Wykonaweca nie ponosi odpowiedzialnosci,

2) normalnego zuzycia wybudowanego obiektu lub jego czesci,

3) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i
konserwacji obiektu oraz urzadzen w sposob niezgodny z zasadami uzytkowania,
eksploatacji bagdZ konserwacji.

7. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzadzen zostang okreSlone w
przekazanej przez Wykonawce Instrukcji uzytkowania i eksploatacji
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obiektu/instalacji, wraz z wykazem wbudowanych urzadzen, ktére wymagaja
przegladow serwisowych. Instrukcja jest zbiorem szczegétowo opracowanych
instrukcji uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja.
Zawarte w niej zasady moga wynika¢ tylko z przepisow prawa lub zasad
prawidtowej gospodarki. W szczegélnoSci zasady te nie moga sie rézni¢ na
niekorzy$¢ Inwestora od zasad okreSlonych przez producentéw elementow
podlegajacych gwarancji.

Jesli Wykonawca nie sporzadzi Instrukcji uzytkowania i eksploatacji nie bedzie mogt
uwolni¢ sie od zobowigzan gwarancyjnych powotujac sie na zarzut eksploatacji i
konserwacji elementéw podlegajacych gwarancji w sposéb niezgodny z zasadami
eksploatacji.

W przypadku niesporzadzenia Instrukcji przez Wykonawce, sporzadzi jg Inwestor.
Kosztami sporzadzenia Instrukcji zostanie obcigzony Wykonawca lub zostang one
potracone przez Inwestora z wynagrodzenia Wykonawcy.

10. Niezaleznie od uprawnien z tytutu udzielonej gwarancji jakoSci, Inwestor moze

wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy.

11. Okres rekojmi za wady przedmiotu Umowy konczy sie z uplywem 3 miesiecy liczac

od dnia zakonczenia terminu gwarancji.

§14
Warunkiem wykonania uprawnien z tytulu gwarancji jakosSci jest zlozenie przez
Inwestora pisemnej reklamacji.
W okresie gwarancji Wykonawca usuwa wady, nieprawidtowosci i inne stwierdzone
uszkodzenia lub braki na swéj koszt w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od momentu
przyjecia zgtoszenia przez Wykonawce a wad szczegélnie ucigzliwych, w tym awarii
urzadzen i instalacji - w ciggu 24 godzin.
Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgleddéw technicznych nie jest mozliwe w
terminie 7 dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym
Inwestora na pi$mie. Inwestor wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce
wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wady lub
usterki.
W przypadku odmowy usuniecia wady lub usterki przez Wykonawce lub
niewywigzywania sie z terminu, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, Inwestor zleci
usuniecie wad lub usterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce.
Na okoliczno$¢ usuniecia wad i usterek spisuje sie protokét z udziatem Wykonawcy
i Inwestora. Stwierdzenie usuniecia wad i usterek powinno nastgpi¢ nie p6Zniej niz
w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia Inwestora przez Wykonawce o dokonaniu
naprawy.
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6. Jezeli wada lub usterka spowodowata uszkodzenie innego elementu obowigzkiem
Wykonawcy jest nieodptatne usuniecie wady lub usterki innego elementu.

7. W razie stwierdzenia wad lub usterek przez Inwestora okres gwarancyjny zostanie
wydtuzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wady
lub usterki, a datg ich usuniecia.

8. Wykonawca nie odpowiada za usterki powstate w wyniku zwtoki w zawiadomieniu o
usterce, jezeli ta spowodowala inne usterki (uszkodzenia), ktérych mozna byto
unikna¢, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce.

9. Przeglad poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na
wniosek Inwestora, ktéry zostanie przestany do Wykonawcy na 30 dni przed
uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.

10.Strony Umowy dokonuja przegladu gwarancyjnego konicowego w ostatnim dniu
terminu gwarancji, a stwierdzone wéwczas usterki Wykonawca usunie w ramach
gwarancji na wtasny koszt w terminie 7 dni od daty dokonania przegladu. Inwestor
umozliwi dostep do obiektu w celu usuniecia wad lub usterek.

§15
1. Wykonawca oSwiadcza, Ze dokumentacja projektowa bedzie wynikiem jego
oryginalnej twdrczosci i nie bedzie narusza¢ praw osob trzecich, w szczegdlnosci
praw autorskich oraz débr osobistych, jak réwniez, iz osobiste i majatkowe prawa
autorskie do dokumentacji projektowej nie sg ograniczone jakimikolwiek prawami
os6b trzecich. Wykonawca o$wiadcza ponadto, Ze przedmiot umowy nie bedzie
publicznie rozpowszechniany lub udostepniany za posrednictwem jakichkolwie
Srodkéw przekazu lub rozpowszechniania.
2. Wykonawca zobowigzuje sie przenies¢ na Inwestora, bez obowigzku zaptaty
dodatkowego wynagrodzenia, catos$¢ praw  autorskich do dokumentacji
projektowej, bez zadnych ograniczen czasowych i terytorialnych, na wszelkich
znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji, w szczegdlnoSci:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie okreslong
technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technika cyfrows;
2) w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktorych utwor
utrwalono - wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okreSlony w pkt 2 -
publiczne wykonanie, wystawienie, wySwietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposoéb, aby kazdy
mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
3. Przejscie praw autorskich nastapi z momentem przekazania przedmiotu umowy
Inwestorowi.
4. Przeniesienie autorskich praw majatkowych obejmuje prawo do zezwolenia na
wykonywanie autorskich praw zaleznych.
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Decyzja o zakresie, sposobie i warunkach korzystania z dokumentacji projektowej
nalezy do wytgcznej kompetencji Inwestora.
Odstapienie od Umowy

§16
Inwestor moze odstagpi¢ od umowy w przypadkach okreSlonych w Kodeksie
cywilnym.
Niezaleznie od przypadkéw wskazanych w ust. 1, Inwestor moze odstgpi¢ od umowy
w nastepujacych okoliczno$ciach:
a) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz przerwat
wykonywanie robét, a przerwa trwa dtuzej niz 7 dni i nie jest zawiniona przez
Inwestora,
b) zostanie ogtoszona upadio$¢ albo podjeta zostanie decyzja o likwidacji firmy
Wykonawcy,
c) wszczeta zostanie procedura zwigzana z postepowaniem naprawczym
Wykonawcy,
d) wydany zostanie nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub nastgpi zrzeczenie sie
przez Wykonawce majatku na rzecz wierzycieli,
e) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, Inwestor moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznos$ciach.

§17
Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w przypadkach, o ktérych mowa w Kodeksie
cywilnym.
Niezaleznie od przypadkéw wymienionych w ust. 1 Wykonawca moze odstgpi¢ od
Umowy, w nastepujacych okolicznosciach:
a) Inwestor, bez uzasadnionej na piSmie przyczyny, odmawia dokonania odbioru
robot przez okres 30 dni,
b) pomimo dodatkowego wezwania do zaptaty, Inwestor opdznia sie z zaptatg faktur
ponad 90 dni.
Odstapienie od umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej z uzasadnieniem.

§18
W przypadku odstgpienia od umowy Inwestora oraz Wykonawce obcigzaja

nastepujace obowiazki szczegotowe:

1) w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Inwestora sporzadzi szczegdétowy protokét inwentaryzacji robot w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia,
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2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z winy ktorej nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére
nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych
niniejszag umowg, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Inwestora odbioru robo6t przerwanych
oraz robdt zabezpieczajacych w terminie 14 dni od dnia odstapienia, jezeli
odstapienie nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwtocznie, najpézniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

Inwestor, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni od dnia odstgpienia od
umowy:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, po cenach przedstawionych w
ofercie przetargowej Wykonawcy,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow
budowy obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem terenu  budowy, chyba, Ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie
tych obiektow i urzadzen,

4) przejecia pod swoj dozér od Wykonawcy terenu budowy.

Kary umowne

§19
Wykonawca zaptaci Inwestorowi kary umowne w nastepujacych okolicznosciach:
1) za opdznienie w  wykonaniu przedmiotu Umowy, w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §11 Umowy, za kazdy dzien
op6znienia od ustalonego umowa terminu zakonczenia robét,
2) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych
w okresie gwarancji, w wysokosci 0,4% wartosci wadliwego elementu, liczac od
daty wyznaczonej na usuniecie wad (za element nalezy rozumie¢ pozycje
przedmiaru).
3) w okolicznosciach, o ktérych mowa w §3 ust. 20 umowy Wykonawca zaptaci
Inwestorowi  kare umowng w wysokosci 0,2% wartoSci umownego
wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdZnienia, w stosunku do
harmonogramu rzeczowo - finansowego, spowodowany dziataniami
Wykonawcy pogarszajacymi jako$s¢wykonywanych robot lub podejmowanych bez
uprzedniego uzgodnienia z Inwestorem,
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4) w okolicznoSciach, o ktérych mowa w § 22 ust. 2 umowy - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 11 Umowy, za kazdy dzien
opdznienia od ustalonego umow3 terminu,

5) za odstapienie od umowy z winy Wykonawcy: 20% warto$ci wynagrodzenia
umownego brutto,

6) za kazdy przypadek nieprzedtozenia na Zgdanie Inwestora o$wiadczenia o
zatrudnieniu na umowe o prace 0sO0b wykonujgcych czynnosSci w zakresie
realizacji zamoéwienia, w wysokosci  0,2% catkowitej warto$ci zamoOwienia
wskazanej w § 11 Umowy,

7) za kazdego pracownika za kazdy dzien, w ktéorym pracownik realizowat
przedmiot umowy na innej podstawie niz umowa o prace w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 11 Umowy,

8) za brak =zaptaty lub nieterminowg zaptata wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci - 0,5% wartosci od
niezaptaconego wynagrodzenia podwykonawcy za kazdy rozpoczety dzien
opdznienia,

9) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktéorej  przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci
1000 zt za kazdy ww brak/nieprzedtozenie,

10) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem Kkopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1000 zt za kazdy ww. brak/
nieprzedtozenie,

11) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w
wysokosci 500 zt za kazdy brak.

Inwestor zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania na zasadach

0g6lnych niezaleznie od ustalonych kar umownych.

§20

Inwestor zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujacych okoliczno$ciach:

1) za zwtoke w przekazaniu terenu budowy oraz uniemozliwienie rozpoczecia
robétz innych przyczyn lub spowodowanie przerwy w wykonaniu roboét, w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11, za kazdy
dzien zwtoki lub przerwy,

2) zwtoki w przeprowadzeniu odbioru, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, okreSlonego w § 11, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia
nastepnego po terminie, w ktérym odbiér powinien zostac¢ zakonczony.

§21
Kary umowne dotyczgce op6znienia w oddaniu przedmiotu umowy oraz opdznienia
w usuwaniu stwierdzonych wad i usterek przy odbiorze beda potrgcane z faktury
koncowej Wykonawcy.
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2. Kary potragcane beda z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, automatycznie bez
uzyskiwania zgody Wykonawcy.

3. Jezeli zastrzezona kara umowna nie poKkryje w catosci poniesionej szkody
dopuszczalne jest dochodzenie odszkodowania przewyzszajacego kare umowna.

§22
1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnoSci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalno$ci.
2. Wykonawca ma obowigzek po kazdorazowym odnowieniu polisy przedtozy¢
Inwestorowi jej kserokopie poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem, w terminie do 14
dni kalendarzowych od daty wystawienia polisy.
3. Jesli wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy Wykonawca
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznoSci polisy ubezpieczeniowej albo jesli
nie jest to mozliwe - do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikajacy
z przedtuzonego terminu realizacji umowy.

§23

1. Wykonawca zobowigzuje sie do uregulowania nalezno$ci za dostawe mediow
niezbednych do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zawartymi przez
Wykonawce umowami z poszczegdlnymi dostawcami. Wykonawca moze korzystac z
mediow Inwestora jesli strony wyraza zgode na tg okolicznos$¢ oraz okre$lg zasady i
warunki korzystania z medidw oraz odptatnosc¢.

2. W przypadku korzystania z innych ustug Inwestora ich zakres i sposdb rozliczenia
beda uregulowane Aneksem.

Postanowienia koncowe

§24
1. Wykonawca zobowiazuje sie do zachowania w $cistej tajemnicy wszelkich informacji
technicznych, technologicznych, organizacyjnych i innych dotyczacych Inwestora,
uzyskanych w zwigzku z realizacjag umowy, niezaleznie od formy przekazania tych
informacji oraz ich zZrédta.
2. Wymogi zawarte w ust. 1 nie bedg mialy zastosowania odnos$nie jakiejkolwiek
informacji ~ przekazanej przez Inwestora, ktora:
1) jest opublikowana, znana i oficjalnie podana do publicznej wiadomosci;
2) zostala prawnie przekazana przez osobe trzecig;
3) zostanie ujawniona za uprzednig pisemng zgoda Inwestora.

§25
Wszelkie zmiany tre$ci niniejszej Umowy wymagaja zachowania formy pisemnego
aneksu do Umowy pod rygorem niewaznosSci.
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§26

Wszystkie zatgczniki oraz dokumenty wymienione w treSci Umowy stanowia jej
integralng czesc¢.

§27
Spory wynikte na tle wykonania niniejszej Umowy strony zobowigzujq sie rozstrzygac
polubownie. W razie braku porozumienia spory bedzie rozstrzygat sad miejscowo
wtasciwy dla siedziby Inwestora.

§28
W sprawach nie uregulowanych niniejszag Umowg beda miaty zastosowanie odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego, ustawy prawo zamoéwien publicznych oraz ustawy Prawo
budowlane.

§29
Umowe uwaza sie za wykonang w cato$ci po wykonaniu robét budowlanych oraz
zakonczeniu okresu gwarancji i rekojmi zaoferowanych przez Wykonawce.

§30
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze stron.

WYKONAWCA: INWESTOR:

NIP: 655-000-02-38, REGON: 000288165
Nr konta: 43 1060 0076 0000 3200 0126 5878
Sad Rejonowy X Wydziat Gospodarczy KRS 0000055824

Kapital zakltadowy 23 551 550 zt 68 /68



	- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi

