
                 „Uzdrowisko Busko-Zdrój” Spółka Akcyjna                 
WYKONANIE  KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ROZBUDOWY 

BUDYNKU „SZKOŁY LETNIEJ” PRZY SSOR „GÓRKA”

Busko-Zdrój, 02.01.2018 r.

Znak: PZ/1/2018

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

§1
Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego

„Uzdrowisko Busko-Zdrój” Spółka Akcyjna                                                                                    
ul. Gen. F. Rzewuskiego 1                                                                                                                        
28 - 100 Busko-Zdrój                                                                                                                               
NIP: 655-000-02-38                                                                                                                                 
Tel: 41- 312-48-31                                                                                                                                        
Fax: 041 3784154                                                                                                                                    
strona internetowa: www.bip.realnet.pl/uzdrowiskobusko/

§2
Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie  prowadzone  jest  w  trybie  przetargu  nieograniczonego o  wartości 
zamówienia   nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwot, określonych 
w  przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy  Prawo  zamówień 
publicznych.  Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 
stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z 
późn. zm.), zwanej dalej Pzp lub ustawą.

§3
Opis przedmiotu zamówienia

CPV:
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
71245000-7 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
71221000-0 Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni
71223000-7 Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych
71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
71245000-7 Plany zatwierdzające, rysunki i specyfikacje
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Przedmiotem  zamówienia  jest  zagospodarowanie  istniejącego  budynku  tzw.  „Szkoły 
Letniej”, zlokalizowanego na terenie Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego „Górka” w 
Busku Zdroju, z przeznaczeniem na prowadzenie całorocznej działalności turystyczno – 
gastronomicznej.  Konstrukcja  istniejącego  obiektu  jest  w  stanie  technicznym 
dostatecznym  -  wystarczającym  do  stwierdzenia  wykonalności  zamówienia,  pod 
warunkiem zwiększenia powierzchni  użytkowej na parterze w celu realizacji  nowego 
programu  funkcjonalnego.  Należy  zaprojektować  rozbudowę  i  przebudowę 
(wolnostojącego,  parterowego,  podpiwniczonego)  wraz  z  wewnętrzną  instalacją 
elektryczną,  wodno-kanalizacyjną,  gazową  i  centralnego  ogrzewania  (co),  centralną 
ciepłej  wody (cw) wraz  z  zewnętrznym odcinkiem wewnętrznej  instalacji  kanalizacji 
oraz  budowę  pochylni  i  murów  oporowych  związanych  z  budynkiem.  W  ramach 
zagospodarowania terenu należy zaprojektować zewnętrzną infrastrukturę techniczną tj. 
przyłącze  energetyczne,  gazowe,  wody  i  kanalizacji  oraz  remont  istniejących  dróg 
wewnętrznych objętych Projektem Zagospodarowania Terenu. Projektowana rozbudowa 
i  przebudowa budynku usługowego zawiera się  w następujących charakterystycznych 
parametrach:
- rozbudowa i przebudowa budynku usługowego w kategorii XVII, budynek parterowy, 

podpiwniczony,
-  I  kondygnacja  naziemna,  o  wysokości  7,25  m  (budynek  niski),  rzut  projektowanej 

rozbudowy,
- budynku złożony z prostokątów o łącznej długości 18,96 m i szerokości 10,40 m, dach 

wielospadowy o kącie nachylenia 15 stopni. Na program użytkowy rozbudowywanego 
budynku,

-  usługowego  składają  się:  w  piwnicy  –śmietnik,  magazyn,  na  parterze  -  sala
konsumpcyjna, bar,

- zaplecze  kuchenne,  socjalne,  sanitarne,  toalety  ogólnodostępne,  taras  zewnętrzny
widokowo-konsumpcyjny.

Budowa  pochylni  i  murów  oporowych  związanych  z  budynkiem  w  kategorii  VIII,  z 
przeznaczeniem  dla  osób  niepełnosprawnych,  w  szczególności  poruszających  się  na 
wózkach inwalidzkich.

Wykonawca  winien  tak  przeprojektować  budynek „Szkoły  Letniej”  aby uwzględnić  w 
dokumentacji projektowej poniższe zapisy:
1. Od strony południowej zaprojektować na poziomie piwnicy: 
- kominek
- część utwardzoną z kamienia
- częściowe zadaszenie
2. Pomieszczenia socjalne i kotłownię umieścić w piwnicy (poziom -1.2 magazyn pow.

27,1 w koncepcji)
3. Zaprojektować schody z piwnicy na piętro ( w miejscu pomieszczenie porządkowe nr 

16 w koncepcji).
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4. Łazienkę dla gości przenieść na miejsce łazienki dla pracowników. 
5. Powiększyć salę restauracyjną i wprowadzić 2 balkonowe okna, by doświetlić salę w

części wschodniej.
6. Zaprojektować klimatyzację w sali restauracyjnej.
7.  Zlikwidować  pomieszczenia  12  i  11  w  koncepcji-  powiększyć  salę  restauracyjną.  
8. Zamontować okna w łazience dla osób niepełnosprawnych i łazience dla gości. 

Wykonanie dokumentacji będącej przedmiotem postępowania obejmuje:
- projekt budowlany w 5 egz. w wersji graficznej i elektronicznej – płyta CD w formacie

PDF;
- projekt wykonawczy w 5 egz. w wersji graficznej i elektronicznej PDF;
- specyfikację  Techniczną  wykonania  i  odbioru  robót  –  5  egz.  w  wersji  graficznej 

i elektronicznej PDF;
- przedmiary robót i kosztorys inwestorski w 3 egz. w wersji graficznej i w programie

NORMA w wersji elektronicznej w formacie edytowalnym oraz PDF.

 1. Dokumentacja  projektowa  winna  posiadać  wszelkie  wymagane  przepisami  prawa
opinie, uzgodnienia i ekspertyzy, wyniki badania gruntu oraz uzyskać pozwolenie na 
budowę, wydane przez Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju.

2. Zamawiający  umożliwi  przeprowadzenie  wizji  lokalnej  przed  upływem  terminu
składania ofert,  w  sprawie  wizji  lokalnej  należy  kontaktować  się  z  osobami
uprawnionymi  do kontaktu w sprawach przedmiotu zamówienia.

3. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do uzgadniania  i  doszczegółowienia
dokumentacji  projektowej na  etapie  wstępnego  projektowania, niezależnie  od
opracowanego  programu  funkcjonalno-użytkowego.  Dokumentacja  winna  być
opracowana w sposób spełniający oczekiwania Zamawiającego. Wymagana jest stała,
bieżąca  współpraca  i  uzgodnienia  z  Zamawiającym  na  każdym  etapie
opracowywania dokumentacji.

4. Zakres  przedmiotowego  zamówienia  obejmuje  wszelkie  opracowania,  zgody,
uzgodnienia   i   opinie  niezbędne  do  przygotowania  procedury  przetargowej  na
realizację  w/w  inwestycji,   a  także  pełnienie  przez  Wykonawcę  funkcji  nadzoru
autorskiego.

5. Wykonawca winien uwzględnić zastosowanie w obiekcie technologii pozwalających
na obniżenie kosztów eksploatacji budynków, w tym opłat za media chyba, że wykaże, 
iż wdrożenie technologii nie będzie opłacalnym rozwiązaniem.

6.  Dodatkowo do obowiązków Wykonawcy należy:
-   zapewnienie  udziału w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia

budowlane do  projektowania  w odpowiedniej specjalności, osób  przynależnych 
do  izb  samorządu  zawodowego  oraz  wzajemne  skoordynowanie  techniczne
wykonanych  przez  te  osoby   opracowań    projektowych   w   poszczególnych
branżach, zapewniające   uwzględnienie   zawartych   w  przepisach   zasad
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bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  w  procesie  budowy,   z  uwzględnieniem
specyfiki projektowanego obiektu budowlanego,

- sporządzenie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia 
uwzględniające specyfikę projektowanego obiektu,

- uzyskanie  wymaganych  prawem  budowlanym  oraz  warunkami  technicznymi
budynków  i  ich   usytuowania,  opinii,  uzgodnień  i  sprawdzeń  rozwiązań
projektowych  w  zakresie  wynikającym z przepisów,

-   opracowanie projektu  budowlanego i wykonawczego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami  prawa,  

-   zapewnienie  sprawdzenia  projektu   budowlanego  i  wykonawczego  pod
względem  zgodności  z  przepisami, w   tym techniczno–budowlanymi, przez
osobę posiadającą uprawnienia  budowlane   do  projektowania bez ograniczeń  w 

      odpowiedniej specjalności,
- wyjaśnienie  Inwestorowi  wszelkich  wątpliwości  dotyczących  projektu  i

zawartych w nim rozwiązań.
7. Do obowiązków Wykonawcy  należy   również   sprawowanie nadzoru autorskiego, w 

ramach którego Wykonawca:
- zobowiązuje  się  do  pełnienia  nadzoru  autorskiego  w  trakcie  trwania  robót

budowlanych związanych z wykonaniem przedmiotu umowy zgodnie z art.  20  
ust.  1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane;

- nadzór autorski będzie sprawowany od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót 
budowlanych  objętych  dokumentacją  projektową  do  dnia  podpisania
bezusterkowego odbioru robót objętych umową;

- sprawowanie nadzoru autorskiego wg potrzeb wynikających z postępu robót oraz 
      na każde wezwanie Zamawiającego – minimum 10 pobytów na budowie w

trakcie realizacji zadania w każdej branży.
8. Opracowania i rozwiązania projektowe zamienne i dodatkowe będące następstwem

błędów  i braków projektowych  będą wykonywane na koszt Wykonawcy  projektu.
9. Wykonawca  (projektant)  w   trakcie  wykonywania  dokumentacji  (po  uprzednim

zawiadomieniu   Zamawiającego) oraz  w trakcie  realizacji budowy,  ma prawo do:
-   wstępu  na  teren  budowy  i  dokonywania   zapisów  w  dzienniku  budowy

dotyczących realizacji prac,
-   żądania   wpisem   do   dziennika   budowy wstrzymania robót budowlanych w

razie:
       a)  stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia,
       b)  wykonywania robót niezgodnie z projektem.

10.  Wykonawca  /  Jednostka   projektowa   udzieli   pisemnej   gwarancji   jakości  na
przedmiot zamówienia. Bieg   terminu  gwarancji  jakości  rozpoczyna  się od daty
bezusterkowego odbioru  przedmiotu  zamówienia, uzyskania decyzji zezwalającej
na  realizację  inwestycji,  a  kończy  po  bezusterkowym  odbiorze  pogwarancyjnym
robót budowlanych wykonanych w oparciu o  dokumentację   będącą  przedmiotem
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zamówienia  (gwarancja  projektanta kończy   się  z  gwarancją   wykonawcy  robót)
w   zakresie   wynikającym   z    art.   577  Kodeksu   cywilnego.  Niezależnie od
uprawnień  z  tytułu  gwarancji  Zamawiający  może  skorzystać  z  uprawnień  z
tytułu  rękojmi   przez    okres     3  lat   od    dnia    oddania pomieszczeń   do  użytku
(z   zastrzeżeniem  postanowień  art.  568  §  2   Kodeksu  cywilnego).  Zamawiający
zastrzega sobie możliwość  odstąpienia od  umowy  bez korzystania   z  uprawnień   z  
tytułu  rękojmi  lub gwarancji   jeśli   termin wyznaczony na   usunięcie wad upłynie 
bezskutecznie,  z  zastrzeżeniem postanowień §7 ust. 3 Projektu  umowy.   

11. Koszty   uzyskania   decyzji,  map,  pozwoleń  itp. stanowią koszt Wykonawcy.
12.  Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  nie  wykonania  robót  budowlanych,  dla

których wykonane zostaną dokumentacje i projekty. 
13. Szczegółowy   zakres   uprawnień  i  zobowiązań  stron  stanowi  Projekt Umowy

będący załącznikiem do specyfikacji  istotnych warunków  zamówienia.

§4
Termin wykonania zamówienia

Planowany termin wykonania zamówienia: 4 miesiące licząc od dnia zawarcia umowy.

§5
Opis warunków udziału w postępowaniu  

      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
      1)  nie podlegają wykluczeniu;
  2) spełniają  warunki  udziału  w  postępowaniu, określone przez Zamawiającego w 

     ogłoszeniu o zamówieniu.

Zamawiający, na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a 
następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,  
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

I. Podstawy wykluczenia
1. Zamawiający  wykluczy z  przedmiotowego postępowania  o udzielenie  zamówienia

publicznego Wykonawcę na podstawie przesłanek określonych:
       1)  w  art. 24  ust. 1  pkt 12-23 ustawy Pzp;
      2)  w  art. 24  ust. 5  pkt 1  Pzp  t.j.:  w   stosunku    do   którego   otwarto   likwidację,

w zatwierdzonym przez sąd układzie w  postępowaniu restrukturyzacyjnym  jest 
przewidziane  zaspokojenie   wierzycieli    przez   likwidację   jego   majątku  lub
sąd zarządził  likwidację  jego  majątku  w  trybie art. 332 ust. 1  ustawy  z  dnia
15 maja 2015 r.  –  Prawo  restrukturyzacyjne   (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259,
1513,  1830  i 1844  oraz z 2016 r.  poz. 615) lub    którego  upadłość  ogłoszono,  z 
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wyjątkiem  Wykonawcy,    który   po     ogłoszeniu     upadłości     zawarł     układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem  sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia   wierzycieli    przez    likwidację    majątku    upadłego,   chyba    że
sąd zarządził  likwidację  jego majątku  w  trybie  art. 366 ust. 1  ustawy  z  dnia
28 lutego 2003 r.  –   Prawo  upadłościowe  (Dz. U.  z   2015 r.    poz.  233,   978,
1166,  1259  i 1844    oraz   z    2016 r.   poz.  615);

3)  w  art.  24  ust.  5  pkt  4  Pzp,  tj.:który,  z  przyczyn  leżących  po  jego  stronie,  nie
wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w
sprawie  zamówienia  publicznego  lub  umowę  koncesji,  zwartą  z
Zamawiającym,  o którym mowa w art.  3  ust.  1  pkt  1  –4,  co  doprowadziło do
rozwiązania  umowy lub zasądzenia odszkodowania;

4)  w  art.  24  ust.  5  pkt  8  Pzp,  tj.:który  naruszył  obowiązki  dotyczące  płatności
podatków,  opłat  lub  składek  na  ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne,  co
Zamawiający  jest  w  stanie  wykazać  za  pomocą  stosownych  środków
dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w  art.  24  ust.  1  pkt  15,
chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub  składek 
na  ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł   wiążące  porozumienie w sprawie  spłaty  tych  należności.

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje w przypadkach, o których mowa w pkt  3  jeżeli
nie   upłynęły   3   lata   od   dnia   zaistnienia   zdarzenia  będącego  podstawą
wykluczenia.

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz
16-20 lub ust. 5 ustawy Pzp  , może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego 
środki   są   wystarczające  do  wykazania   jego   rzetelności,   w  szczególności,
udowodnić  naprawienie  szkody  wyrządzonej  przestępstwem  lub  przestępstwem
skarbowym,  zadośćuczynienie  pieniężne  za  doznaną   krzywdę   lub   naprawienie
szkody, wyczerpujące  wyjaśnienie  stanu  faktycznego oraz  współpracę z organami
ścigania  oraz  podjęcie  konkretnych  środków  technicznych,  organizacyjnych  i
kadrowych,  które  są odpowiednie  dla  zapobiegania  dalszym  przestępstwom  lub 
przestępstwom  skarbowym  lub  nieprawidłowemu  postępowaniu  Wykonawcy.    
Przepisu   zdania  pierwszego  nie stosuje  się  jeżeli wobec  Wykonawcy  będącego
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania
się  o   udzielenie  zamówienia  oraz   nie  upłynął  określony  w  tym  wyroku  okres
obowiązywania tego zakazu.

4. Wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu,  jeżeli  Zamawiający,  uwzględniając  wagę  i
szczególne  okoliczności  czynu  Wykonawcy,  uzna  za  wystarczające  dowody
przedstawione na podstawie ust. 3.

5. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uzna się za odrzuconą zgodnie z treścią art. 24 ust.
4 ustawy Pzp.

6. Zamawiający  może  wykluczyć  Wykonawcę  na  każdym  etapie  postępowania  o
udzielenie zamówienia.
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II. Warunki udziału w postępowaniu

1. W  postępowaniu  mogą  wziąć  udział  Wykonawcy,  którzy  spełniają  warunki
udziału w postępowaniu, mianowicie dotyczące:

1) kompetencji  lub  uprawnień  do  prowadzenia  określonej  działalności  zawodowej, o 
ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie precyzuje minimalnych wymagań do powyższego warunku.

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
    

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi  dokumenty 
potwierdzające,  że  Wykonawca jest  ubezpieczony   od   odpowiedzialności  cywilnej  
w zakresie   prowadzonej   działalności   związanej   z   przedmiotem   zamówienia  na 
sumę gwarancyjną minimum 100.000,00 zł.

3) zdolności technicznej lub zawodowej
     

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:
a) wykaże wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania

ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w  tym  okresie  co
najmniej  1  usługi  wykonania  kompletnej  dokumentacji  projektowej  w zakresie
budowy, nadbudowy, rozbudowy lub przebudowy obiektu użyteczności publicznej
o wartości nie mniejszej niż 50 tys. zł netto;

b) przedstawi wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego,  w  szczególności  odpowiedzialnych  za  świadczenie  usług,  kontrolę
jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.                 

        W celu spełniania warunku Zamawiający wymaga dysponowania n/w osobami:
       -   jedną  osobą   posiadającą  uprawnienia  do  projektowania  bez  ograniczeń  w

specjalności architektonicznej,  wymagane  minimum 5  lat  doświadczenia  liczonych
od  daty uzyskania uprawnień,

        -   jedną  osobą  posiadającą   uprawnienia  do  projektowania  bez  ograniczeń  w
specjalności konstrukcyjno – budowlanej, wymagane  minimum  5  lat  doświadczenia
liczonych od dnia uzyskania uprawnień,

         -   jedną  osobą   posiadającą   uprawnienia  do  projektowania  bez ograniczeń w
specjalności  instalacyjnej   w   zakresie   sieci,   instalacji   i   urządzeń   cieplnych
wentylacyjnych,  gazowych, wodociągowych,  kanalizacyjnych,  wymagane  minimum  5
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lat   doświadczenia  liczonych od dnia uzyskania uprawnień,
       -  jedną  osobą  posiadającą  uprawnienia  do   projektowania  bez   ograniczeń  w

specjalności instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych  i
elektroenergetycznych  wymagane  minimum  5  lat  doświadczenia  liczone  od  dnia
uzyskania   uprawnień,

       -   jedną  osobą  posiadającą  uprawnienia   do   projektowania   bez    ograniczeń  w
specjalności telekomunikacyjnej (teletechniczne i niskoprądowe), wymagane minimum 5 
lat doświadczenia    liczone    od    dnia    uzyskania    uprawnień,

    - jedną osobą  posiadającą uprawnienia do projektowania  bez ograniczeń  w  specjalności
drogowej,  wymagane  minimum 5  lat  doświadczenia liczonych od dnia uzyskania  
uprawnień.

2. Poleganie na potencjale innych podmiotów

1) Wykonawca  może  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  i  udziału  w 
postępowaniu,  w  stosownych  sytuacjach  oraz  w  odniesieniu  do  konkretnego 
zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 
lub  sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej  innych  podmiotów,  niezależnie  od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2) Wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych  podmiotów,  musi 
udowodnić  Zamawiającemu,  że  realizując  zamówienie,  będzie  dysponował 
niezbędnymi  zasobami  tych  podmiotów,  w  szczególności  przedstawiając 
zobowiązanie tych podmiotów do  oddania  mu  do  dyspozycji  niezbędnych zasobów 
na potrzeby realizacji zamówienia.

3) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie  przez  Wykonawcę spełniania  warunków udziału w postępowaniu oraz 
bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp.

4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych 
lub doświadczenia,  Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, 
jeśli  podmioty te  zrealizują  roboty  budowlane lub usługi,  do realizacji  których te 
zdolności są wymagane.

5) Wykonawca,  który  polega  na  sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej  innych 
podmiotów,  odpowiada  solidarnie  z  podmiotem,  który  zobowiązał  się  do 
udostępnienia  zasobów,  za  szkodę  poniesioną  przez  Zamawiającego  powstałą 
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie 
ponosi winy.

6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 
podmiotu, o którym mowa w pkt 1, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 
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wykluczenia,  Zamawiający  żąda,  aby  Wykonawca  w  terminie  określonym  przez 
Zamawiającego:
-  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
- zobowiązał się  do osobistego wykonania odpowiedniej części  zamówienia,  jeżeli 
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, 
o których mowa w pkt 1.

7) W  celu  oceny,  czy  Wykonawca  polegając  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych 
podmiotów  na  zasadach  określonych  powyżej,  będzie  dysponował  niezbędnymi 
zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego 
oraz  oceny,  czy  stosunek  łączący  Wykonawcę  z  tymi  podmiotami  gwarantuje 
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które 
określają w szczególności:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
-  sposób  wykorzystania  zasobów  innego  podmiotu,  przez  Wykonawcę,  przy 
wykonywaniu zamówienia publicznego;
-  zakres   i   okres   udziału   innego   podmiotu   przy  wykonywaniu  zamówienia 
publicznego;
-  czy  podmiot,  na  zdolnościach  którego  Wykonawca  polega  w  odniesieniu  do 
warunków  udziału  w  postępowaniu  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji 
zawodowych  lub  doświadczenia,  zrealizuje  roboty  budowlane  lub  usługi,  których 
wskazane zdolności dotyczą.

8) Wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych  podmiotów  na   
zasadach  określonych  powyżej,  na  wezwanie  Zamawiającego  przedstawia  w 
odniesieniu  do  tych  podmiotów  dokumenty  potwierdzających  brak  podstaw  do 
wykluczenia, wymienionych w § 6 dział III ust. 1 SIWZ.

3. Warunki udziału w postępowaniu dla Wykonawców wspólnie  ubiegających się 
o udzielenie zamówienia (konsorcjum/ spółka cywilna).

1) Wykonawcy  występujący  wspólnie  o  udzielenie  zamówienia  ustanawiają
Pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia
albo reprezentowania   w    postępowaniu    i    zawarcia    umowy    w    sprawie
zamówienia    publicznego.

2) Warunek udziału w postępowaniu, o którym  mowa w  dziale II ust. 1 pkt 1  SIWZ
dotyczy posiadania odpowiednich kompetencji    lub  uprawnień  winni  spełniać
Ci członkowie konsorcjum,  którzy  będą  faktycznie  realizować  część zamówienia
do  której  wykonania  wymagane  jest  posiadanie  kompetencji  lub  uprawnień
ustawowych.

3) Warunek  udziału  w  postępowaniu,  o  którym  mowa w dziale II ust. 1 pkt 2 SIWZ
winien spełniać  co   najmniej   jeden   z   Wykonawców   albo   wszyscy   Wykonawcy  
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wspólnie. Konieczność   spełnienia    tego    warunku   odnosi   się    do   konsorcjum
jako   całości,  nie  do   jego  poszczególnych członków.

4) Warunek udziału w postępowaniu,  o którym mowa w dziale II  ust.  1 pkt 3 SIWZ
winien  spełniać  co  najmniej  jeden  z  Wykonawców  albo  wszyscy  Wykonawcy
wspólnie. Konieczność ich spełnienia odnosi się do konsorcjum jako całości, nie do
jego poszczególnych członków.

5) Brak  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp powinien
spełnić każdy z Wykonawców samodzielnie.

6) Brak  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp powinien spełnić każdy
z Wykonawców samodzielnie.

7) Jeżeli  oferta  Wykonawców  została  wybrana,  Zamawiający  może  żądać  przed
zawarciem  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  umowy  regulującej
współpracę tych Wykonawców.

§6
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu  
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw  

wykluczenia z udziału w postępowaniu

I. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu do oferty należy przedłożyć:

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – 
zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ;

2)  aktualne  na  dzień  składania  ofert  oświadczenie  o  spełnianiu  warunków  udziału  
w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

1. Wykonawca,  który  powołuje się na zasoby innych  podmiotów, w celu  wykazania
braku istnienia  wobec nich  podstaw  wykluczenia oraz spełnienia,  w zakresie w
jakim powołuje się  na  ich  zasoby,  warunków  udziału  w  postępowaniu  zamieszcza
informacje  o  tych podmiotach w oświadczeniu.

2. Wykonawca,  który  zamierza  powierzyć  wykonanie  czynności  zamówienia  
podwykonawcom,  w  celu  wykazania  braku  istnienia  wobec  nich  podstaw  
wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w 
oświadczeniu.

3. W  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o  zamówienie  przez  Wykonawców
oświadczenie  składa   każdy   z   Wykonawców   wspólnie   ubiegających   się  o
zamówienie.  Dokumenty  te  potwierdzają  spełnianie  warunków  udziału  w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w  zakresie,   w  którym  każdy  z
Wykonawców  wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.
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II. Wykonawca,  w  terminie  3  dni  od  dnia  zamieszczenia  na  stronie  internetowej
informacji,  o  której  mowa  w  §11  ust.  7  SIWZ, przekazuje  Zamawiającemu
oświadczenie  o przynależności  lub  braku  przynależności  do  tej   samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o  ochronie  konkurencji i
konsumentów (Dz. U. Z 2015 r. poz. 184,  1618  i  1634)   złożyli    odrębne   oferty,
oferty   częściowe   lub   wnioski   o dopuszczenie do  udziału w  postępowaniu, chyba 
że  wykażą,  że  istniejące między  nimi powiązania   nie  prowadzą   do  zakłócenia
konkurencji    w  postępowaniu  o  udzielenie zamówienia.  Wzór  oświadczenia o
przynależności lub  braku przynależności do tej samej grupy stanowi Załącznik nr 4 
do SIWZ.

III.Zamawiający  może  wezwać  Wykonawcę,  którego  oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia  w wyznaczonym,  nie  krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień
złożenia  oświadczeń  lub  dokumentów  potwierdzających  okoliczności,  o  których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w
postępowaniu  na  wezwanie Zamawiającego  należy  przedłożyć  następujące
dokumenty:

1) zaświadczenie     właściwego    naczelnika    urzędu    skarbowego    potwierdzającego,  
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące  przed   upływem  terminu    składania    ofert   lub   innego   dokumentu
potwierdzającego,  że  Wykonawca  zawarł  porozumienie  z  właściwym  organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności   wraz  z  ewentualnymi  odsetkami  lub 
grzywnami,  w  szczególności  uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania
decyzji właściwego organu;

2)  zaświadczenia     właściwej    terenowej    jednostki    organizacyjnej    Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych  lub  Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  albo
innego  dokumentu  potwierdzającego,   że   Wykonawca   nie  zalega  z  opłacaniem
składek  na  ubezpieczenie społeczne  lub  zdrowotne,  wystawionego  nie  wcześniej
niż  3  miesiące  przed  upływem terminu  składania  ofert  lub  innego  dokumentu
potwierdzającego,  że  Wykonawca zawarł  porozumienie  z  właściwym  organem w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami  lub  grzywnami,  w
szczególności  uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu;

3)  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności
gospodarczej,    jeżeli   odrębne   przepisy   wymagają   wpisu   do  rejestru  lub
ewidencji.
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2. W  celu  potwierdzenia  spełniania  przez  Wykonawcę  warunków  udziału  w
postępowaniu na wezwanie Zamawiającego należy przedłożyć:

1) dokumenty  potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  związanej z przedmiotem zamówienia 
na sumę gwarancyjną minimum 100.000,00 zł.

  Jeżeli  z  uzasadnionej   przyczyny  Wykonawca  nie  może  złożyć  dokumentów
dotyczących  sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej  wymaganych  przez
Zamawiającego,    może    złożyć    inny    dokument,   który   w   wystarczający
sposób potwierdza spełnienie opisanego przez  Zamawiającego warunku udziału w
postępowaniu.

2) wykaz  usług  wykonanych,  a  w  przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również  wykonywanych,  w  okresie  ostatnich  3  lat  przed  upływem  terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym  okresie,
wraz z  podaniem ich  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania i   podmiotów,   na rzecz
których  usługi zostały  wykonane,  oraz  załączeniem  dowodów określających czy te 
usługi  zostały  wykonane  lub  są  wykonywane  należycie. Zamawiający  uzna
warunek za spełniony,  jeżeli  Wykonawca  wykaże  wykonanie  co  najmniej  1
usługi  wykonania kompletnej  dokumentacji projektowej w zakresie  budowy,
nadbudowy, rozbudowy lub  przebudowy  obiektu  użyteczności publicznej  o
wartości nie  mniejszej niż 50 tys. zł netto.

    Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot,  na  rzecz  którego  usługi  były  wykonywane,  a  w  przypadku  świadczeń
okresowych  lub  ciągłych  są  wykonywane,  a  jeżeli  z  uzasadnionej  przyczyny  o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie Wykonawcy.  W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych  referencje  bądź  inne  dokumenty  potwierdzające  ich  należyte
wykonanie powinny być  wydane  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem
terminu składania ofert.

3) Wykaz osób, skierowanych  przez  Wykonawcę  do realizacji zamówienia publicznego, 
w  szczególności   odpowiedzialnych   za   świadczenie   usług,  kontrolę  jakości  lub
kierowanie robotami  budowlanymi,  wraz  z  informacjami na  temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego,  a   także zakresu  wykonywanych  przez  nie czynności
oraz  informacją  o podstawie  do dysponowania tymi osobami.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w 
osobami:
- jedną  osobą   posiadającą   uprawnienia  do  projektowania  bez  ograniczeń  w specjalności 
architektonicznej,  wymagane  minimum  5  lat doświadczenia  liczonych  od  daty uzyskania 
uprawnień,
- jedną  osobą  posiadającą  uprawnienia  do  projektowania  bez  ograniczeń w specjalności 
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konstrukcyjno  –  budowlanej,  wymagane  minimum  5 lat doświadczenia liczonych od  dnia 
uzyskania uprawnień,
- jedną  osobą  posiadającą   uprawnienia   do  projektowania  bez  ograniczeń  w specjalności 
instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych,  kanalizacyjnych,  wymagane  minimum  5  lat  doświadczenia liczonych od 
dnia uzyskania uprawnień,
- jedną  osobą   posiadającą   uprawnienia  do  projektowania   bez  ograniczeń  w specjalności 
instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych i elektroenergetycznych, 
wymagane   minimum    5   lat    doświadczenia    liczone    od    dnia uzyskania    uprawnień.
- jedną      osobą      posiadającą      uprawnienia     do     projektowania     bez     ograniczeń    w 
specjalności telekomunikacyjnej (teletechniczne i niskoprądowe),  wymagane minimum 5   lat 
doświadczenia       liczone       od       dnia       uzyskania  uprawnień,
- jedną   osobą   posiadającą uprawnienia do projektowania  bez  ograniczeń  w  specjalności 
drogowej,   wymagane  minimum  5  lat  doświadczenia liczonych  od  dnia  uzyskania 
uprawnień.

3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o
udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających,  że  nie  podlegają  wykluczeniu,  spełniają  warunki  udziału  w
postępowaniu,  a  jeżeli  zachodzą  uzasadnione  podstawy  do  uznania,  że  złożone
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych
oświadczeń lub dokumentów.

4. Zamawiający  może  żądać  od  Wykonawcy  przedstawienia  dokumentów
wymienionych w  § 6  dziale  III  ust.  1  SIWZ  dotyczących podwykonawcy,  któremu
zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia,  a który nie jest podmiotem, na
którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art.
22a ustawy Pzp.

5. Wykonawca  nie  jest  obowiązany  do  złożenia  oświadczeń  lub  dokumentów
potwierdzających  okoliczności  o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1  pkt  1  i  3,  jeżeli
Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub
może  je  uzyskać  za  pomocą  bezpłatnych  i  ogólnodostępnych  baz  danych,  w
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 
r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 

 6. W  przypadku  wskazania  przez  Wykonawcę  dostępności  oświadczeń  lub
dokumentów, o których mowa w § 5 i §7 rozp. Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016
r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w formie elektronicznej pod określonymi
adresami internetowymi ogólnodostępnych i  bezpłatnych baz danych Zamawiający
pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia
lub dokumenty.  
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7. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa  §2,  §5,  §7,  powyżej  wskazanego  rozporządzenia,  które  znajdują  się  w
posiadaniu  Zamawiającego,  w  szczególności  oświadczeń  lub  dokumentów
przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający
w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy,
korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

IV. Dokumenty podmiotów zagranicznych

1.  Jeżeli  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej  zamiast  dokumentów, o  których  mowa w  dziale III  ust. 1
pkt 1-3 SIWZ  składa dokumenty potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie zalega z  opłacaniem podatków,  opłat,  składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych
płatności lub wstrzymanie w  całości  wykonania  decyzji  właściwego organu;

2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
2. Dokumenty,  o  których  mowa  w  ust.  1  pkt  2  SIWZ  powinny  być  wystawione  nie

wcześniej  niż  6  miesięcy  przed   upływem  terminu  składania  ofert.  Dokument,  o
którym mowa w ust. 1 pkt 1  powinien   być  wystawiony  nie  wcześniej  niż  3
miesiące  przed  upływem  tego terminu.

3. Jeżeli  w  kraju, w  którym  Wykonawca  ma  siedzibę lub miejsce zamieszkania ma
osoba,  której  dokument dotyczy,   nie wydaje się  dokumentów, o których mowa w
pkt.1,  zastępuje  się  je  dokumentem  zawierającym  odpowiednio  oświadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
oświadczenie osoby, której  dokument  miał  dotyczyć, złożone przed notariuszem lub 
przed  organem  sądowym,  administracyjnym  albo  organem  samorządu
zawodowego  lub  gospodarczego właściwym  ze  względu  na  siedzibie  lub  miejsce 
zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

4. W przypadku wątpliwości co do treści   dokumentu  złożonego  przez Wykonawcę,
Zamawiający  może  się  zwrócić  do  właściwych  organów  odpowiednio kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 
tego  dokumentu.

V. Wykaz  dokumentów  potwierdzających,  że  oferowane  usługi  odpowiadają
wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

 Zamawiający nie precyzuje minimalnych wymagań do powyższego warunku.
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VI. Wykaz  pozostałych  dokumentów,  jakie  Wykonawcy  muszą  dostarczyć  w
złożonych ofertach:

1) wypełniony Formularz Ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ;
2) pełnomocnictwo  dla  osoby/osób  podpisującej/cych  ofertę  do  podejmowania

zobowiązań w    imieniu    Wykonawcy    składającego    ofertę,    gdy   prawo   do
podpisania   oferty nie   wynika   z   innych   dokumentów  do niej załączonych (w
formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza);

3) pełnomocnictwo ustanawiającego Pełnomocnika –  gdy  ofertę   składają Wykonawcy
wspólnie  ubiegający  się o udzielenie zamówienia publicznego – w formie oryginału
albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusz, ustanawiające
pełnomocnika  do  reprezentowania  Wykonawców  w  postępowaniu  o  udzielenie
niniejszego  zamówienia  albo  reprezentowania  i  zawarcia  umowy  w  sprawie
zamówienia  publicznego.  Treść  pełnomocnictwa  powinna  wskazywać  rodzaj
uprawnień, do których upoważniony jest Pełnomocnik;

4) w zależności od wybranej formy wadium – do oferty powinien być załączony stosowny 
dokument  (potwierdzenie  dokonania  przelewu  a  w  przypadku  innej  niż  forma
gotówkowa, dokument  w formie oryginału);

5) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

§7
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami  

oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych  
do porozumiewania się z Wykonawcami

1. W  niniejszym  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  komunikacja  między
Zamawiającym  a  Wykonawcami  odbywa  się  za  pośrednictwem  operatora
pocztowego w rozumieniu  ustawy z  dnia  23 listopada  2012 r.  -  Prawo pocztowe 
(tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 1481) osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu 
lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. 2017  
poz.  1219),  z  uwzględnieniem  wymogów  dotyczących  formy  składania  
poszczególnych oświadczeń i dokumentów określonych w niniejszej SIWZ.

2. Jeżeli  Zamawiający  lub  Wykonawca  przekazują  oświadczenia,  wnioski,
zawiadomienia oraz  informacje  za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków
komunikacji  elektronicznej  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  18  lipca  2002  r.  o
świadczeniu  usług  elektronicznych,  każda  ze  stron  na  żądanie  drugiej  strony
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. Oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
4. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
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  w  sprawach  formalno-prawnych:  Karolina  Karcz-Wasilewska  tel.  41  312  48  31 
e-mail:  karcz_wasilewska@ubz.pl                                          

      w  sprawach  projektu:  Dariusz  Zacharski  tel.  41  370  32  39  e-mail:
inwestycje2@ubz.pl

                                                   
W  przypadku  konieczności  osobistego  kontaktu  Wykonawcy  z  w/w  pracownikami 
wymaga się uprzedniego telefonicznego uzgodnienia terminu spotkania.

Wyjaśnienia  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  przekazywane  są  w 
formie odpowiedzi na zapytania.

§8
Wymagania dotyczące wadium

 
1. Oferta   musi   być   zabezpieczona   wadium  w  wysokości:  2.000,00  zł.  (słownie

złotych:  dwa tysiące).
2. Wadium musi być wniesione do dnia 11.01.2018 roku do godz. 1000.
3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1)  w pieniądzu,
2) poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo  – 

kredytowej,  z  tym  że poręczenie  kasy  jest  zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach  udzielanych  przez  podmioty,  o  których  mowa  w  art.  6b  ust.  5  pkt

2 ustawy  z  dnia  9 listopada  2000 r.  o  utworzeniu  Polskiej  Agencji  Rozwoju
Przedsiębiorczości    (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089).

   Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego: Nr 43 1060 0076 0000 3200 0126 5878

  Za  termin  wniesienia  wadium  uznaje  się  datę  wpływu  środków  na  rachunek
Zamawiającego.

5. Wykonawca w zależności od wybranej formy wadium – do oferty załącza stosowny  
dokument  (potwierdzenie  dokonania  przelewu,  a  w  przypadku  innej  niż  forma
gotówkowa, dokument  w formie oryginału).

ZWROT  WADIUM

1. Zamawiający  zwraca  wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie  po  wyborze 
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, 
którego oferta została   wybrana  jako  najkorzystniejsza,  z  zastrzeżeniem ust.   6.

2. Wykonawcy,  którego  oferta  została  wybrana  jako  najkorzystniejsza,
Zamawiający  zwraca   wadium   niezwłocznie   po  zawarciu  umowy  w  sprawie
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zamówienia publicznego oraz  wniesieniu  zabezpieczenia  należytego  wykonania
umowy,  jeżeli jego wniesienia żądano.

3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał
ofertę  przed upływem terminu składania ofert.

4. Zamawiający   żąda   ponownego wniesienia  wadium przez  Wykonawcę,  któremu
zwrócono  wadium  na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania
jego oferta  została  wybrana  jako  najkorzystniejsza.  Wykonawca  wnosi wadium w 
terminie określonym przez Zamawiającego.

5. Jeżeli  wadium wniesiono  w pieniądzu,  Zamawiający  zwraca  je  wraz  z  odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o  koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz  prowizji bankowej
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących
po  jego  stronie,   nie  złożył  oświadczeń  lub  dokumentów  potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art.
25a ust.1,  pełnomocnictw lub nie wyraził  zgody na poprawienie omyłki,  o której
mowa w art.  87 ust.  2  pkt  3,  co spowodowało brak możliwości  wybrania  oferty
złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

7. Zamawiający  zatrzymuje  wadium  wraz  z  odsetkami,  jeżeli  Wykonawca,  którego 
oferta została wybrana:

1) odmówił  podpisania  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  na  warunkach
określonych w ofercie;

2) nie  wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  stało się niemożliwe z

przyczyn  leżących po stronie Wykonawcy.

  §9
Termin związania ofertą

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg  terminu  związania  ofertą  rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania

ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin

związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody
na przedłużenie tego terminu  o oznaczony okres,  nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Odmowa wyrażenia  zgody  na  przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje 
utraty wadium.

4. Przedłużenie  terminu  związania  ofertą  jest  dopuszczalne  tylko  z  jednoczesnym
przedłużeniem  okresu  ważności  wadium  albo,  jeżeli  nie  jest  to  możliwe,  z
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wniesieniem  nowego  wadium  na  przedłużony  okres  związania  ofertą.  Jeżeli
przedłużenie  terminu  związania  ofertą  dokonywane  jest  po  wyborze  oferty
najkorzystniejszej,  obowiązek  wniesienia  nowego  wadium  lub  jego  przedłużenia
dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

§10
Opis sposobu przygotowywania ofert

1. Wykonawca może złożyć tyko jedną ofertę.
2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
3. Oświadczenia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach

lub sytuacji  polega Wykonawca na zasadach określonych w art.  22a ustawy Pzp
oraz  dotyczące  podwykonawców,  składane  są  w  oryginale.  Dokumenty  inne  niż
oświadczenia, składane  są  w  oryginale  lub  kopii  poświadczonej  za  zgodność  z 
oryginałem, z wyjątkiem pełnomocnictwa, które musi być złożone w oryginale.

4. Poświadczenia  za  zgodność  z  oryginałem  dokonuje  odpowiednio  Wykonawca,
podmiot,  na  którego  zdolnościach  lub  sytuacji  polega  Wykonawca,  Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca,
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie  za zgodność 
z oryginałem następuje w formie pisemnej lub elektronicznej.

5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii  dokumentu,  wyłącznie  wtedy,  gdy  złożona  przez  Wykonawcę  kopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

6. Dokumenty  sporządzone  w języku obcym są  składane  wraz  z  tłumaczeniem na
język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

7. Ofertę  stanowi  wypełniony druk  FORMULARZ OFERTOWY (Załącznik  Nr  1  do
SIWZ) z załączonymi wymaganymi dokumentami,  oświadczeniami,  drukami.

8. Treść    oferty    musi    odpowiadać    treści   specyfikacji   istotnych  warunków
zamówienia.

9. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż
w  terminie  składania  ofert  zastrzegł,  że  nie  mogą  być  one  udostępniane  oraz
wykazał,  iż  zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
Pzp. Informacje zastrzeżone muszą być oznaczone klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAĆ –
INFORMACJE  STANOWIĄ  TAJEMNICĘ  PRZEDSIĘBIORSTWA  NA  PODSTAWIE
USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI” i załączone jako odrębna
część, nie złączona z ofertą w sposób trwały.

10. Zaleca  się,  by  każda  zapisana  strona  oferty  była  ponumerowana  kolejnymi
numerami oraz by strony oferty były połączone w sposób trwały.
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11. W  przypadku  załączenia  do  oferty  innych  materiałów  niż  wymagane  przez
Zamawiającego  (np.  materiałów  reklamowych,  informacyjnych)  powinny  one
stanowić odrębną cześć, nie złączoną z ofertą w sposób trwały.

12. Wszelkie poprawki lub zmiany winny być parafowane przez osobę upoważnioną do
podpisywania oferty.

13. Wykonawca   ponosi  wszelkie  koszty  związane  z  przygotowaniem  i  złożeniem
oferty.

14. Ofertę  należy  umieścić  w  kopercie  opatrzoną  nazwą  i  adresem  Zamawiającego,
nazwą   i adresem Wykonawcy oraz oznaczeniem „PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA  WYKONANIE  KOMPLETNEJ  DOKUMENTACJI  PROJEKTOWEJ  NA
ROZBUDOWĘ BUDYNKU  „SZKOŁY  LETNIEJ”  PRZY  SSOR  „GÓRKA”  NIE
OTWIERAĆ PRZED 11.01.2018 ROKU, GODZINĄ 1030”,  przesłana  lub  złożona
osobiście w miejscu  wskazanym  przez  Zamawiającego.

15. Koperta powinna być zamknięta i oznaczona w taki sposób, aby nie było możliwe
zapoznanie  się  z  treścią  oferty  przed  upływem  terminu  otwarcia  ofert  oraz  by
wyróżniała się pośród innej korespondencji.

16. Wykonawca może,  przed upływem terminu składania ofert,  zmienić lub wycofać
ofertę, pod warunkiem, że Wykonawca złoży powiadomienie na takich zasadach jak
złożenie oferty  z dopiskiem ZMIANA lub WYCOFANIE.

17. Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności dokonania
zmian, zostaną dołączone  do oferty.

18. Koperta oznakowana dopiskiem WYCOFANE nie będzie otwierana.
19. W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę 

Wykonawcy.
§11

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 11 stycznia 2018 r. do
godz. 1000 w Sekretariacie Zarządu.

2. Ofertę  złożoną  po  terminie  Zamawiający  niezwłocznie  zwróci  Wykonawcy  bez
otwierania - na podst. art. 84 ustawy Pzp.

3. Otwarcie  ofert  nastąpi  w  dniu  11  stycznia  2018  r. o  godz.  1030 w  Sali
Konferencyjnej Sanatorium „Willa Zielona”, ul. 1 - go Maja 39,  28- 100 Busko-Zdrój.

4. Otwarcie ofert jest jawne.
5. Przed  otwarciem  ofert  Zamawiający  poda  kwotę  jaką  zamierza  przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia.
6. Podczas  otwarcia  ofert  Zamawiający  poda  nazwy  (firmy)  oraz  adresy

Wykonawców,  a  także  informacje  dotyczące  ceny,  terminu  wykonania,  okresu
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
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7. Niezwłocznie  po  otwarciu  ofert  Zamawiający  zamieszcza  na  stronie  internetowej
informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2)firm  oraz  adresów  Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty  w  terminie;
3) ceny,   terminu   wykonania   zamówienia,   okresu   gwarancji   i  warunków
płatności  zawartych w ofertach.

8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.

9. Zamawiający  poprawi  w  tekście  oferty  oczywiste  omyłki  pisarskie,  omyłki
rachunkowe  oraz  inne  omyłki  polegające  na  niezgodności  oferty  ze  specyfikacją
istotnych warunków zamówienia (zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp) niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

§12
Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena  jednostkowa  zamówienia  będzie  zawierała  wszystkie  koszty  związane 
z   realizacją   zamówienia  i  będzie  podana  w polskich  złotych z  dokładnością  do
dwóch miejsc po przecinku.

2. Do  ceny netto  zamówienia  należy  doliczyć  wartość  podatku VAT,  mnożąc tę  cenę
przez  obowiązującą  stawkę  podatku VAT.  (Dodatkowo  podać  stawkę  VAT).  Wynik
wpisać   do   formularza    oferty   po   zaokrągleniu   do   dwóch    miejsc   po
przecinku.  Tak wyznaczona, ostateczna   cena   zamówienia   będzie   podstawiona
do   wzoru podczas oceny  ofert.

   Cena ostateczna –  tj.  cena brutto jest ceną ryczałtową, w cenie tej  wliczono
koszty pozyskania map, decyzji administracyjnych, dokumentacji projektowej,
nadzoru autorskiego itp.  

3. Prawidłowe  ustalenie  podatku  VAT  należy  do  obowiązków  Wykonawcy,  zgodnie 
z   przepisami   ustawy   o   podatku   od   towarów   i   usług   oraz   podatku
akcyzowym.

4. Zastosowanie  przez  Wykonawcę  stawki  podatku  VAT  niezgodnej 
z  obowiązującymi  przepisami  spowoduje  odrzucenie  oferty,  chyba  że  zachodzą
przesłanki uprawniające do zastosowania innego podatku, co Wykonawca powinien
udokumentować  w  swojej  ofercie  poprzez  złożenie  dokumentu  (oświadczenia)
uprawniającego go do jego zastosowania.

5. Jeżeli Wykonawca składający ofertę nie jest płatnikiem podatku VAT wpisuje tylko
wartość netto zamówienia.

6. Jeżeli  złożono  ofertę,  której  wybór  prowadziłby  do  powstania  obowiązku
podatkowego Zamawiającego  zgodnie   z   przepisami  o   podatku  od   towarów i
usług   w   zakresie  dotyczącym  wewnątrzwspólnotowego  nabycia  towarów,
Zamawiający  w celu oceny takiej  oferty dolicza  do  przedstawionej  w  niej ceny
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podatek  od  towarów  i  usług,  który  miałby  obowiązek  wpłacić  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami. 

§13
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,  

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Ocena ofert będzie dokonana w następujący sposób:
1) Cena – maksymalnie 90 pkt
2) Czas reakcji – maksymalnie 5 pkt  
3) Termin płatności – maksymalnie 5 pkt

Liczba punktów w kryterium „Cena” będzie ustalona według następującego wzoru:

                                                                                  Najniższa cena brutto spośród 
                                                                                  wszystkich ofert nie odrzuconych

Liczba punktów za kryterium cena oferty X  = --------------------------------------------------------- x 90  
                                                                                  Cena brutto badanej oferty X 

Liczba  punktów  w  kryterium  „Czas reakcji”  ustalona zostanie  następująco:

W  zakresie  tego  kryterium  Zamawiający  zastrzega,  iż  maksymalny  czas  reakcji  na 
stawienie  się w siedzibie Zamawiającego w ramach sprawowania nadzoru autorskiego 
wynosi 72 godziny. Oferty z dłuższym niż 72 godziny czasem reakcji od wezwania przez 
Zamawiającego  będą  traktowane  jako  niezgodne  z  treścią  SIWZ  i  będą  podlegały 
odrzuceniu.

- oferta z 24 godzinnym czasem reakcji od wezwania przez Zamawiającego - otrzyma 5 
pkt,
- oferta z 48  godzinnym czasem reakcji od wezwania przez Zamawiającego - otrzyma 3 
pkt,
- oferta z 72  godzinnym czasem reakcji od wezwania przez Zamawiającego - otrzyma 1 
pkt.
                      
Liczba punktów w kryterium „Termin płatności” ustalona zostanie następująco:

Za udzielenie 45-dniowego terminu płatności Wykonawca otrzyma 3 punktów
Za udzielenie 55-dniowego terminu płatności Wykonawca otrzyma 5 punktów

Punkty   przyznane  ofercie   będą   sumą   punktów   przyznanych   w  kryterium  cena, 
czas  reakcji  oraz  termin płatności.  Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta,  która 
uzyska  najwyższą  ilość  punktów  łącznie  w  obowiązujących  kryteriach.
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§14
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zamawiający  poinformuje  Wykonawcę,  którego  oferta  zostanie  wybrana  jako 
najkorzystniejsza, o miejscu i terminie zawarcia umowy.

§15
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający   nie   wymaga    wniesienia   zabezpieczenia   należytego  wykonania 
umowy.

§16
Ogólne warunki umowy

1. Umowa, która będzie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania 
o  udzielenie  zamówienia,  będzie  zawierała  wszystkie  zapisy  podane  w  projekcie
umowy  stanowiącym    Załącznik  Nr  7  do    niniejszej    specyfikacji,   z
uwzględnieniem  treści  oferty.

2. Zamawiający  dopuszcza  zmianę  treści  zawartej  umowy  w  następujących  
przypadkach:

        1) zmiany terminu realizacji umowy:
- z powodu konieczności ograniczenia/ zwiększenia zakresu prac projektowych;
-  z powodu jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych 
przez lub dających się przypisać Zamawiającemu;
-  z  powodu przekroczenia  zakreślonych przez  prawo terminów wydawania  przez 
organy  administracji  decyzji,  zezwoleń,  uzgodnień  itp.  do  wydania  których  są 
zobowiązane na mocy przepisów prawa;
- z powodu konieczności wykonania dodatkowych prac projektowych wynikających z 
zaleceń  organów  administracji  architektoniczno-budowlanej,  inspekcji  lub  służb 
uczestniczących w procesie projektowania;
W  przypadku  wystąpienia  którejkolwiek  z  ww.  okoliczności  termin  wykonania 
umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia 
wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania 
tych okoliczności.
2) zmiany zakresu rzeczowego umowy:
- z powodu wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie 
przygotowania inwestycji do projektowania.
3) zmian wynikających z zaistnienia zdarzenia o charakterze siły wyższej;
4) zmiany obowiązującej stawki VAT.
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§17
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy  

w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Część A.

1. Odwołanie  przysługuje  wyłącznie  od  niezgodnej  z  przepisami  ustawy  czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia  lub zaniechania
czynności,    do     której     Zamawiający    jest    zobowiązany    na    podstawie
ustawy.

2. Odwołanie - w zamówieniach publicznych, których wartość jest mniejsza niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, przysługuje wyłącznie
wobec czynności:
- określenia warunków udziału w postępowaniu,
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
- odrzucenia oferty odwołującego,
- opisu przedmiotu zamówienia,
- wyboru najkorzystniejszej oferty.

3. Odwołanie  wnosi  się  w terminie  5  dni  od dnia  przesłania  informacji  o  czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w
sposób określony  w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni  
- jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4. Odwołanie  wobec  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu,  a  także  wobec  postanowień
specyfikacji  istotnych warunków zamówienia,  wnosi się w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia  ogłoszenia  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  lub  specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

5. Odwołanie  wobec  innych  czynności  niż  wymienione  w  pkt.  1,2  i  4  –  wnosi  się 
w  terminie  5  dni  od  dnia,  w  którym  powzięto  lub  przy  zachowaniu  należytej
staranności  można  było  powziąć  wiadomość  o  okolicznościach  stanowiących
podstawę jego wniesienia.

6. Jeżeli  Zamawiający  nie  opublikował  ogłoszenia  o  zamiarze  zawarcia  umowy  lub
mimo  takiego  obowiązku  nie  przesłał  Wykonawcy  zawiadomienia  o  wyborze
najkorzystniejszej  oferty  Wykonawca może wnieść   odwołanie   nie  później  niż  w
terminie 1 miesiąca  od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w
Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia  o udzieleniu zamówienia.

7. W  przypadku  wniesienia  odwołania  wobec  treści  ogłoszenia  lub  postanowień
specyfikacji istotnych  warunków  zamówienia  Zamawiający może przedłużyć termin 
składania  ofert.

8. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu 
ogłoszenia  przez  Izbę  wyroku  lub  postanowienia  kończącego  postępowanie
odwoławcze, zwanego w ustawie „orzeczeniem”.
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9. Zamawiający  może  złożyć  do  Izby  wniosek  o  uchylenie  zakazu  zawarcia  umowy, 
o którym mowa w pkt. 8. Izba może uchylić zakaz zawarcia umowy, jeżeli niezawarcie 
umowy  mogłoby  spowodować  negatywne  skutki  dla  interesu  publicznego
przewyższające korzyści związane z koniecznością ochrony wszystkich interesów, w
odniesieniu  do  których  zachodzi  prawdopodobieństwo  doznania  uszczerbku  w
wyniku  czynności  podjętych  przez  Zamawiającego  w  postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia.

10.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 
zarzutów,  określać  żądanie  oraz  wskazywać  okoliczności  faktyczne  i  prawne  
uzasadniające wniesienie odwołania.

11.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 
podpisane  bezpiecznym  podpisem  elektronicznym  weryfikowanym  przy  pomocy
ważnego  kwalifikowanego  certyfikatu  lub  równoważnego  środka,  spełniającego
wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Część B.

1. W  przypadku  wniesienia  odwołania  po  upływie  terminu  składania  ofert  bieg
terminu związania    ofertą    ulega   zawieszeniu   do   czasu   ogłoszenia   przez
Izbę  orzeczenia.

2. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający informuje niezwłocznie
Wykonawców, którzy złożyli oferty.

3. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem  terminu do 
wniesienia odwołania  w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii  
nastąpiło  przed  upływem  terminu  do  jego  wniesienia  przy  użyciu  środków 
komunikacji elektronicznej.

4. Zamawiający  przesyła  niezwłocznie,  nie  później  niż  w  terminie  2  dni  od  dni 
otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu 
lub  postanowień  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  zamieszcza  ją 
również  na  stronie  internetowej,  na  której  jest  zamieszczone  ogłoszenie  o 
zamówieniu  lub  jest  udostępniona   specyfikacja,  wzywając  Wykonawców  do 
przystąpienia do  postępowania  odwoławczego.

5. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego  w terminie 
3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i 
interes  w  uzyskaniu  rozstrzygnięcia  na  korzyść  strony,  do  której  przystępuje. 
Zgłoszenie  przystąpienia  doręcza  się  Prezesowi  Izby  w  formie  pisemnej  albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 
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pomocą  ważnego  kwalifikowanego  certyfikatu,  a  jego  kopię  przesyła  się 
Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

6. Wykonawcy,  którzy  przystąpili  do  postępowania  odwoławczego,  stają  się 
uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie 
zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

7. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić  opozycję  przeciw przystąpieniu innego 
Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, 
jeżeli  zgłaszający  opozycję  uprawdopodobni,  że  Wykonawca  nie  ma  interesu  w 
uzyskaniu  rozstrzygnięcia  na  korzyść  strony,  do  której  przystąpił;  w  przeciwnym 
razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji 
Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo 
oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.

8. Czynności  uczestnika  postępowania  odwoławczego  nie  mogą  pozostawać 
w  sprzeczności  z  czynnościami  i  oświadczeniami  strony,  do  której  przystąpił,  
z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w  art. 186 ust. 3 ustawy Pzp,  
przez     uczestnika,     który     przystąpił    do    postępowania    po    stronie  
Zamawiającego.

9. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt 4 nie mogą następnie korzystać 
ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie 
z wyrokiem   Izby   lub   sądu   albo   na   podstawie    art.   186   ust.   2   i   3   ustawy  
Pzp.

10.Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 
listopada  1964  r.  –  Kodeks  postępowania  cywilnego  o  sądzie  polubownym 
(arbitrażowym),  jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

11.Jeżeli  koniec  terminu  do  wykonania  czynności  przypada  na  sobotę  lub  dzień 
ustawowo wolny  od   pracy,  termin  upływa dnia  następnego  po dniu lub dniach 
wolnych od pracy.

Część C.

1. Zamawiający  może  wnieść  odpowiedź  na  odwołanie.  Odpowiedź  na  odwołanie 
wnosi się   w formie pisemnej lub ustnie do protokołu.

2. W  przypadku  uwzględnienia  przez  Zamawiającego  w  całości  zarzutów 
przedstawionych  w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu 
niejawnym  bez  obecności  stron  oraz  uczestników  postępowania  odwoławczego, 
którzy przystąpili do postępowania  po stronie Wykonawcy, pod warunkiem, że w 
postępowaniu odwoławczym po stronie Zamawiającego nie przystąpił w terminie 
żaden  Wykonawca.  W  takim  przypadku  Zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub 
unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie      zamówienia      zgodnie      z  
żądaniem      zawartym      w      odwołaniu.

3. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po 
stronie  Zamawiającego,  nie  wniesie  sprzeciwu  co  do  uwzględnienia  w  całości 
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zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  przez  Zamawiającego,  Izba  umarza 
postępowanie,  a  Zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub  unieważnia  czynności  w 
postępowaniu o udzielenie      zamówienia      zgodnie      z      żądaniem      zawartym 
w      odwołaniu.

4. W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego części zarzutów przedstawionych 
w  odwołaniu  i  wycofania  pozostałych  zarzutów  przez  Odwołującego,  Izba  może 
umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron uczestników 
postępowania  odwoławczego,  którzy  przystąpili  do  postępowania  po  stronie 
Wykonawcy,  pod  warunkiem  że  w  postępowaniu  odwoławczym  po  stronie 
Zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden Wykonawca albo Wykonawca, który 
przystąpił  po  stronie  Zamawiającego  nie  wniósł  sprzeciwu  wobec  uwzględnienia 
części  zarzutów.  W  takim  przypadku  Zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub 
unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem 
zawartym w odwołaniu w zakresie uwzględnionych zarzutów.

5. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania, po 
stronie  Zamawiającego,  wniesie  sprzeciw  wobec  uwzględnienia  zarzutów 
przedstawionych w odwołaniu w całości abo w części, gdy odwołujący nie wycofa 
pozostałych           zarzutów          odwołania,          Izba          rozpoznaje         odwołanie.

6. W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego zarzutów w części, gdy po jego 
stronie  do  postępowania  odwoławczego  nie  przystąpił  w  terminie  żaden 
Wykonawca,  a  odwołujący  nie  wycofał  pozostałych  zarzutów,  Izba  rozpoznaje 
odwołanie w zakresie pozostałych zarzutów.

7. Sprzeciw       wnosi      się      w      formie      pisemnej      lub     ustnie     do 
protokołu.

8. Strony i uczestnicy postępowania odwoławczego są obowiązani wskazywać dowody 
dla  stwierdzenia  faktów,  z  których  wywodzą  skutki  prawne.  Dowody  poparcie 
swoich  twierdzeń  lub  odparcie  twierdzeń  strony  przeciwnej  i  uczestnicy 
postępowania odwoławczego         mogą        przedstawiać        aż         do 
zamknięcia        rozprawy.

9. Izba           może           dopuścić          dowód           niewskazany          przez           stronę.
10. Dowodami są w szczególności dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz 

przesłuchanie stron.

Część D.
1. Odwołanie podlega rozpoznaniu jeżeli:
       1) nie zawiera braków formalnych,
       2)  uiszczono wpis.
2. Wpis uiszcza się  najpóźniej  do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania,  a  

dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.
3. Koszty postępowania odwoławczego:

1) w okolicznościach, o których mowa w ust. 2 i 4 Części C znosi  się  wzajemnie,
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2) w okolicznościach, o których mowa w ust. 3 Części C:
- ponosi  Zamawiający,  jeżeli  uwzględnił  w  całości  zarzuty  przedstawione  w

odwołaniu po otwarciu rozprawy,
- znosi się wzajemnie, jeżeli Zamawiający uwzględnił w całości lub w części zarzuty 

przedstawione w odwołaniu przed otwarciem rozprawy,
3) w okolicznościach, o których mowa w ust. 5 Części C:
- odwołujący,    jeżeli    odwołanie    zostało    oddalone    przez    Izbę,
-     wnoszący  sprzeciw,  jeżeli  odwołanie zostało uwzględnione przez      Izbę.
4) w okolicznościach, o których mowa w ust. 6 Części C:

   -  odwołujący,  jeżeli  odwołanie  w  części  zarzutów,  których  Zamawiający  nie
uwzględnił,  zostało oddalone przez Izbę,

   - Zamawiający,  jeżeli  odwołanie,  w  części  zarzutów, których Zamawiający nie
uwzględnił,  zostało   uwzględnione  przez  Izbę.

Część E.
1. Odwołujący  może  cofnąć  odwołanie  do  czasu  zamknięcia  rozprawy;  w  takim  

przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed 
otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu.

Część F.
1. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia

odwołania  poinformować  Zamawiającego  o  niezgodnej  z  przepisami  ustawy
czynności  podjętej  przez  niego  lub  zaniechaniu  czynności,  do  której  jest  on
zobowiązany na podstawie   ustawy,  na  które  nie   przysługuje  odwołanie  na
podstawie  art.  180  ust. 2.

2. W  przypadku  uznania  zasadności  przekazanej  informacji  Zamawiający  powtarza
czynność  lub  dokonuje  czynności  zaniechanej,  informując  o  tym Wykonawców w
sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

3. Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem 
art. 180 ust. 2.

§18
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

1. Wykonawca może zwrócić się  do Zamawiającego o wyjaśnienie treści  specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert 
pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wpłynął  do Zamawiającego nie później  niż  do końca dnia,  w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

2. Jeżeli  wniosek  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1 lub dotyczy 
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udzielonych  wyjaśnień,  Zamawiający  może  udzielić  wyjaśnień  albo  pozostawić
wniosek bez rozpoznania.

3. Przedłużenie  terminu  składania  ofert  nie  wpływa  na  bieg  terminu  składania
wniosku, o którym mowa w ust. 1.

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym
przekazał  specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia,  bez  ujawniania  źródła
zapytania,  a   jeżeli   specyfikacja   jest   udostępniana  na  stronie  internetowej
zamieszcza na tej stronie.

5. Zamawiający  nie  zamierza  zwoływać  zebrania  wszystkich  Wykonawców  w  celu
wyjaśnienia  wątpliwości  dotyczących  treści  specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia.

6. W  uzasadnionych  przypadkach  Zamawiający  może  przed  upływem  terminu
składania  ofert  zmienić  treść  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.
Dokonaną  zmianę  specyfikacji  Zamawiający  udostępnia  na  stronie  internetowej,
chyba  że  specyfikacja  nie  podlega  udostępnieniu  na  stronie  internetowej.  Jeżeli
Zamawiający nie może udostępnić specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na
stronie internetowej z powodu jednej z okoliczności, o których mowa w art. 10c ust.
1, przekazuje ją w inny sposób, określony w ogłoszeniu.  

7. Zamawiający  przedłuży  termin  składania  ofert  jeżeli  w  wyniku  zmiany  treści
specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  nieprowadzącej  do  zmiany  treści
ogłoszenia o zamówieniu niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w 
ofertach.  Zamawiający  poinformuje  o  tym  Wykonawców,  którym  przekazano
specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia,  a  jeżeli  specyfikacja  jest
udostępniana na stronie internetowej, zamieści ja na tej stronie.

§19
Pozostałe postanowienia

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający  nie  dopuszcza  udzielenia  zamówień,  o  których   mowa  w  art.  

67 ust. 1 pkt  6  Pzp.    
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający  nie  przewiduje  rozliczenia  miedzy  Zamawiającym  a  Wykonawcą 

w walutach obcych.
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
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§20
Załączniki

Poniższe załączniki stanowią integralną część specyfikacji:

Załącznik Nr 1 –Formularz Ofertowy
Załącznik Nr 2 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
Załącznik Nr 3 – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

      grupy kapitałowej
Załącznik Nr 5 -  Wykaz usług
Załącznik Nr 6 -  Wykaz osób
Załącznik Nr 7 -  Projekt umowy
Załącznik Nr 8 -  Koncepcja architektoniczna
Załącznik Nr 9 -  Koncepcja rysunki
Załącznik Nr 10 – Inwentaryzacja dokumentacja
Załącznik Nr 11 -  Inwentaryzacja rysunki

NIP: 655-000-02-38, REGON: 000288165
Nr konta: 43 1060 0076 0000 3200 0126 5878

Sąd Rejonowy X Wydział Gospodarczy KRS 0000055824
Kapitał zakładowy 22 500 000 zł



                 „Uzdrowisko Busko-Zdrój” Spółka Akcyjna                 
WYKONANIE  KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ROZBUDOWY 

BUDYNKU „SZKOŁY LETNIEJ” PRZY SSOR „GÓRKA”

Załącznik nr 5 do SIWZ

..........................................................

pieczęć wykonawcy

WYKAZ USŁUG

Lp. Przedmiot usługi Wartość netto  / 
brutto usługi

Data wykonania 
zamówienia 

(zgodnie z zawartą 
umową)

Odbiorca zamówienia

.................................,dnia                                             ...................................................................................

            Imiona, nazwiska i podpis(y) osoby lub osób uprawnionych  
             do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach
               rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu
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Załącznik nr  6 do SIWZ

..........................................................
pieczęć wykonawcy 

WYKAZ OSÓB
Lp Imię, nazwisko Zakres wykonywanych 

czynności
Kwalifikacje zawodowe Doświadczenie 

liczone od daty 
uzyskania 
uprawnień

1 Projektant w specjalności 
architektonicznej

Uprawnienia budowlane 
uprawniające do projektowania 

bez ograniczeń
Nr uprawnienia......................................

2 Projektant w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej

Uprawnienia budowlane 
uprawniające do projektowania 

bez ograniczeń
Nr uprawnienia......................................

3 Projektant w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych, kanalizacyjnych

Uprawnienia budowlane 
uprawniające do projektowania 

bez ograniczeń
Nr uprawnienia......................................

4 Projektant w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych

Uprawnienia budowlane 
uprawniające do projektowania 

bez ograniczeń
Nr uprawnienia......................................

5 Projektant w specjalności 
telekomunikacyjnej 

(teletechniczne i niskoprądowe)

Uprawnienia budowlane 
uprawniające do projektowania 

bez ograniczeń
Nr uprawnienia......................................

6 Projektant w specjalności 
drogowej

Uprawnienia budowlane 
uprawniające do projektowania 

bez ograniczeń
Nr uprawnienia......................................

Oświadczamy, iż podstawą do dysponowania osobami wymienionymi w Wykazie osób jest:

……………………………………………………………………………………………………………..................................................

(należy wskazać tytuł prawny, na podstawie, którego wymienione osoby wykonywać będą umowne obowiązki dla 
Wykonawcy).

Oświadczamy, iż wszystkie osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia 
posiadają odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

.................................,dnia .............................                      
...........................................................................................................

Imiona, nazwiska i podpis(y) osoby lub osób
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

 w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu
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Załącznik nr 7 do SIWZ
PROJEKT

U M O W A    Nr …………………./ 2018
 WYKONANIE  KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ROZBUDOWY 

BUDYNKU „SZKOŁY LETNIEJ” PRZY SSOR „GÓRKA”

W dniu …......................... w Busku-Zdroju pomiędzy,

1) „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. z siedzibą  ul. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko-Zdrój, 
REGON  000288165,  NIP  655-000-02-38,  KRS  0000055824,  kapitał  zakładowy 
22 500 000 zł zwanym w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego działa:

1. ............................................................................................................ ,
a
….......................................................................................................................
zwanym w treści umowy Wykonawcą w imieniu którego działają:

1. ............................................................................................................ ,

2. ............................................................................................................ ,

zawarta została umowa w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu 
nieograniczonego  o  wartości  szacunkowej  poniżej  kwoty  określonej  w  przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

§1

Przedmiotem  zamówienia  jest  zagospodarowanie  istniejącego  budynku  tzw.  „Szkoły 
Letniej”, zlokalizowanego na terenie Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego „Górka” w 
Busku Zdroju, z przeznaczeniem na prowadzenie całorocznej działalności turystyczno – 
gastronomicznej.  Konstrukcja  istniejącego  obiektu  jest  w  stanie  technicznym 
dostatecznym  -  wystarczającym  do  stwierdzenia  wykonalności  zamówienia,  pod 
warunkiem zwiększenia powierzchni  użytkowej na parterze w celu realizacji  nowego 
programu  funkcjonalnego.  Należy  zaprojektować  rozbudowę  i  przebudowę 
(wolnostojącego,  parterowego,  podpiwniczonego)  wraz  z  wewnętrzną  instalacją 
elektryczną,  wodno-kanalizacyjną,  gazową  i  centralnego  ogrzewania  (co),  centralną 
ciepłej  wody (cw) wraz  z  zewnętrznym odcinkiem wewnętrznej  instalacji  kanalizacji 
oraz  budowę  pochylni  i  murów  oporowych  związanych  z  budynkiem.  W  ramach 
zagospodarowania terenu należy zaprojektować zewnętrzną infrastrukturę techniczną tj. 
przyłącze  energetyczne,  gazowe,  wody  i  kanalizacji  oraz  remont  istniejących  dróg 

NIP: 655-000-02-38, REGON: 000288165
Nr konta: 43 1060 0076 0000 3200 0126 5878

Sąd Rejonowy X Wydział Gospodarczy KRS 0000055824
Kapitał zakładowy 22 500 000 zł



                 „Uzdrowisko Busko-Zdrój” Spółka Akcyjna                 
WYKONANIE  KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ROZBUDOWY 

BUDYNKU „SZKOŁY LETNIEJ” PRZY SSOR „GÓRKA”

wewnętrznych objętych Projektem Zagospodarowania Terenu. Projektowana rozbudowa 
i  przebudowa budynku usługowego zawiera się  w następujących charakterystycznych 
parametrach:
- rozbudowa i przebudowa budynku usługowego w kategorii XVII, budynek parterowy, 

podpiwniczony,
-  I  kondygnacja  naziemna,  o  wysokości  7,25  m  (budynek  niski),  rzut  projektowanej 

rozbudowy,
- budynku złożony z prostokątów o łącznej długości 18,96 m i szerokości 10,40 m, dach 

wielospadowy o kącie nachylenia 15 stopni. Na program użytkowy rozbudowywanego 
budynku,

-  usługowego  składają  się:  w  piwnicy  –śmietnik,  magazyn,  na  parterze  -  sala
konsumpcyjna, bar,

- zaplecze  kuchenne,  socjalne,  sanitarne,  toalety  ogólnodostępne,  taras  zewnętrzny
widokowo-konsumpcyjny.

Budowa  pochylni  i  murów  oporowych  związanych  z  budynkiem  w  kategorii  VIII,  z 
przeznaczeniem  dla  osób  niepełnosprawnych,  w  szczególności  poruszających  się  na 
wózkach inwalidzkich.

Wykonawca  winien  tak  przeprojektować  budynek „Szkoły  Letniej”  aby uwzględnić  w 
dokumentacji projektowej poniższe zapisy:
1. Od strony południowej zaprojektować na poziomie piwnicy: 
- kominek
- część utwardzoną z kamienia
- częściowe zadaszenie.
2. Pomieszczenia socjalne i kotłownię umieścić w piwnicy (poziom -1.2 magazyn pow. 
27,1 w koncepcji)
3. Zaprojektować schody z piwnicy na piętro ( w miejscu pomieszczenie porządkowe nr 
16 w koncepcji).
4. Łazienkę  dla  gości  przenieść  na  miejsce  łazienki  dla  pracowników.  
5. Powiększyć salę restauracyjną i wprowadzić 2 balkonowe okna, by doświetlić salę w 
części wschodniej.
6. Zaprojektować klimatyzację w sali restauracyjnej.
7.  Zlikwidować  pomieszczenia  12  i  11  w  koncepcji-  powiększyć  salę  restauracyjną.  
8. Zamontować okna w łazience dla osób niepełnosprawnych i łazience dla gości. 

Wykonanie dokumentacji będącej przedmiotem postępowania obejmuje:
- projekt budowlany w 5 egz. w wersji graficznej i elektronicznej – płyta CD w formacie

PDF;
- projekt wykonawczy w 5 egz. w wersji graficznej i elektronicznej PDF;
-  specyfikację  Techniczną  wykonania  i  odbioru  robót  –  5  egz.  w  wersji  graficznej 

i elektronicznej PDF;

NIP: 655-000-02-38, REGON: 000288165
Nr konta: 43 1060 0076 0000 3200 0126 5878

Sąd Rejonowy X Wydział Gospodarczy KRS 0000055824
Kapitał zakładowy 22 500 000 zł



                 „Uzdrowisko Busko-Zdrój” Spółka Akcyjna                 
WYKONANIE  KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ROZBUDOWY 

BUDYNKU „SZKOŁY LETNIEJ” PRZY SSOR „GÓRKA”

- przedmiary robót i kosztorys inwestorski w 3 egz. w wersji graficznej i w programie
NORMA w wersji elektronicznej w formacie edytowalnym oraz PDF.

 
1. Dokumentacja  projektowa  winna  posiadać  wszelkie  wymagane  przepisami  prawa

opinie, uzgodnienia i ekspertyzy, wyniki badania gruntu oraz uzyskać pozwolenie na
budowę, wydane przez Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju.

2. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do uzgadniania  i  doszczegółowienia
dokumentacji  projektowej na  etapie  wstępnego  projektowania, niezależnie  od
opracowanego  programu  funkcjonalno-użytkowego.  Dokumentacja  winna  być  
opracowana w sposób spełniający oczekiwania Zamawiającego. Wymagana jest stała, 
bieżąca   współpraca  i  uzgodnienia  z  Zamawiającym  na  każdym  etapie  
opracowywania dokumentacji.

3. Zakres  przedmiotowego  zamówienia  obejmuje  wszelkie  opracowania,  zgody,
uzgodnienia   i   opinie  niezbędne  do  przygotowania  procedury  przetargowej  na
realizację  w/w  inwestycji,   a  także  pełnienie  przez  Wykonawcę  funkcji  nadzoru
autorskiego.

4. Wykonawca winien uwzględnić zastosowanie w obiekcie technologii pozwalających
na  obniżenie  kosztów  eksploatacji  budynków,  w  tym  opłat  za  media  chyba,  że
wykaże, iż wdrożenie technologii nie będzie opłacalnym rozwiązaniem.

5.  Dodatkowo do obowiązków Wykonawcy należy:
-   zapewnienie   udziału   w   opracowaniu  projektu  osób  posiadających  uprawnienia

budowlane do  projektowania  w  odpowiedniej  specjalności,  osób  przynależnych do 
izb samorządu zawodowego oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych 
przez  te  osoby   opracowań    projektowych   w   poszczególnych   branżach,
zapewniające  uwzględnienie  zawartych  w przepisach  zasad   bezpieczeństwa 

      i ochrony  zdrowia w procesie budowy,  z uwzględnieniem specyfiki projektowanego
obiektu budowlanego,

- sporządzenie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia 
uwzględniające specyfikę projektowanego obiektu,

- uzyskanie  wymaganych  prawem  budowlanym  oraz  warunkami  technicznymi
budynków  i  ich   usytuowania,  opinii,  uzgodnień  i  sprawdzeń  rozwiązań
projektowych  w  zakresie  wynikającym z przepisów,

-     opracowanie projektu  budowlanego i wykonawczego zgodnie z obowiązującymi  
      przepisami  prawa,  
-   zapewnienie sprawdzenia projektu  budowlanego i wykonawczego pod  względem

 zgodności  z  przepisami, w   tym techniczno–budowlanymi, przez osobę posiadającą 
 uprawnienia  budowlane   do  projektowania bez ograniczeń  w odpowiedniej     

       specjalności,
-    wyjaśnienie Inwestorowi wszelkich wątpliwości dotyczących projektu  i  zawartych w

nim rozwiązań.
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6. Do obowiązków Wykonawcy  należy   również   sprawowanie nadzoru autorskiego, w 
ramach którego Wykonawca:

- zobowiązuje  się  do  pełnienia  nadzoru  autorskiego  w  trakcie  trwania  robót
budowlanych związanych z wykonaniem przedmiotu umowy zgodnie z art. 20 ust. 1
pkt 4 ustawy Prawo budowlane;

- nadzór autorski będzie sprawowany od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót
budowlanych  objętych  dokumentacją  projektową  do  dnia  podpisania
bezusterkowego odbioru robót objętych umową;

- sprawowanie nadzoru autorskiego wg potrzeb wynikających z postępu robót oraz na 
każde  wezwanie  Zamawiającego  –  minimum  10  pobytów  na  budowie  w  trakcie
realizacji zadania w każdej branży.

7. Opracowania i rozwiązania projektowe zamienne i dodatkowe będące następstwem
błędów  i braków projektowych  będą wykonywane na koszt Wykonawcy  projektu.

8. Wykonawca  (projektant)  w   trakcie  wykonywania  dokumentacji  (po  uprzednim
zawiadomieniu   Zamawiającego) oraz  w trakcie  realizacji budowy,  ma prawo do:

-    wstępu  na   teren  budowy   i   dokonywania    zapisów  w  dzienniku   budowy
dotyczących realizacji prac,

-     żądania   wpisem   do   dziennika   budowy   wstrzymania   robót   budowlanych  w
razie:

       a)  stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia,
       b)  wykonywania robót niezgodnie z projektem.
9.Wykonawca  /  Jednostka   projektowa   udzieli   pisemnej   gwarancji   jakości  na

przedmiot zamówienia. Bieg   terminu  gwarancji  jakości  rozpoczyna  się od daty
bezusterkowego odbioru  przedmiotu  zamówienia, uzyskania decyzji zezwalającej
na  realizację  inwestycji,  a  kończy  po  bezusterkowym  odbiorze  pogwarancyjnym
robót budowlanych wykonanych w oparciu o  dokumentację   będącą  przedmiotem
zamówienia  (gwarancja  projektanta kończy   się  z  gwarancją   wykonawcy  robót)
w   zakresie   wynikającym   z    art.   577  Kodeksu   cywilnego.  Niezależnie od
uprawnień  z  tytułu  gwarancji  Zamawiający  może  skorzystać  z  uprawnień  z
tytułu  rękojmi   przez    okres     3  lat   od    dnia    oddania pomieszczeń   do  użytku
(z   zastrzeżeniem  postanowień  art.  568  §  2   Kodeksu  cywilnego).  Zamawiający
zastrzega sobie możliwość  odstąpienia od  umowy  bez korzystania   z  uprawnień   z  
tytułu  rękojmi  lub gwarancji   jeśli   termin wyznaczony na   usunięcie wad upłynie 
bezskutecznie,  z  zastrzeżeniem postanowień §7 ust. 3 Projektu  umowy.   

10.Koszty   uzyskania   decyzji,  map,  pozwoleń  itp. stanowią koszt Wykonawcy.
11.Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  nie  wykonania  robót  budowlanych,  dla

których wykonane zostaną dokumentacje i projekty. 
12. Szczegółowy   zakres   uprawnień  i  zobowiązań  stron  stanowi  Projekt Umowy

będący załącznikiem do specyfikacji  istotnych warunków  zamówienia.
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§2
1.   Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  zapewnienie  udziału w opracowaniu  projektu 

osób  posiadających  uprawnienia  budowlane  do  projektowania  w  odpowiedniej
specjalności,  osób przynależnych do  izb  samorządu zawodowego oraz wzajemne
skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych w
poszczególnych branżach,   zapewniające uwzględnienie  zawartych w  przepisach
zasad bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia w procesie budowy.

2.  Wykonawca   wykona   przedmiot   umowy   z  działającymi   na   rzecz   Wykonawcy:
1) ……………………………..  posiadającym  uprawnienia  budowlane  do  projektowania  w

specjalności architektonicznej bez ograniczeń, o numerze: ……………………………............., 
posiadającym ………………… letnie doświadczenie od daty uzyskania uprawnień,

2) ……………………………..  posiadającym  uprawnienia  budowlane  do  projektowania  w
specjalności  konstrukcyjno-budowlanej  bez  ograniczeń,  o  numerze:   ………………….,
posiadającym …………….…… letnie doświadczenie od daty uzyskania uprawnień,

3) …………………………………… posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  cieplnych,
wentylacyjnych,  gazowych,  wodociągowych  i  kanalizacyjnych  bez  ograniczeń,  o
numerze:  ………………………...........................……,  posiadającym  ………….………  letnie
doświadczenie od daty uzyskania uprawnień,

4) …………………………………  posiadającym  uprawnienia  budowlane  do  projektowania  w
specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych   i
elektroenergetycznych   bez   ograniczeń,   o   numerze:.…….....................………...,
posiadającym …………......……… letnie doświadczenie od daty uzyskania uprawnień,

5) …………………………………  posiadającym  uprawnienia  budowlane  do  projektowania  w
specjalności telekomunikacyjnej (teletechniczne i niskoprądowe) bez ograniczeń,  o
numerze:.…….....................………..., posiadającym …………......……… letnie doświadczenie od
daty uzyskania uprawnień,

6) …………………………………  posiadającym  uprawnienia  budowlane  do  projektowania  w
specjalności  drogowej   bez   ograniczeń,   o   numerze:.…….....................………...,
posiadającym …………......……… letnie doświadczenie od daty uzyskania uprawnień.

3. W przypadku skierowania do realizacji umowy innych osób niż wskazano w „Wykazie 
osób”  złożonym  wraz  z  ofertą  Wykonawcy,  Wykonawca  najpóźniej  na 7 dni przed  
przystąpieniem   nowych   osób   do   pełnienia   obowiązków   wynikających  z
przedmiotu  umowy   przedstawi   Zamawiającemu   do   akceptacji   nowy  „Wykaz
osób”  wraz   z  kserokopiami   dokumentów stwierdzających,  że  osoby,  które  będą
wykonywać umowę,  posiadają wymagane uprawnienia. Zamawiający każdorazowo
po  przedstawieniu  przez  Wykonawcę  nowego  „Wykazu  osób”  po  dokonaniu
weryfikacji  dokumentów może nie dopuścić  do współpracy osób   wymienionych w
Wykazie,  jeżeli  złożone co do tych osób dokumenty nie  będą spełniały  wymogów
Zamawiającego.

NIP: 655-000-02-38, REGON: 000288165
Nr konta: 43 1060 0076 0000 3200 0126 5878

Sąd Rejonowy X Wydział Gospodarczy KRS 0000055824
Kapitał zakładowy 22 500 000 zł



                 „Uzdrowisko Busko-Zdrój” Spółka Akcyjna                 
WYKONANIE  KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ROZBUDOWY 

BUDYNKU „SZKOŁY LETNIEJ” PRZY SSOR „GÓRKA”

§3
1. Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  również  sprawowanie  nadzoru  autorskiego, 

(bez dodatkowego wynagrodzenia) w ramach którego Wykonawca:
1) czuwa  w  toku  robót  budowlanych  nad  zgodnością  rozwiązań  technicznych,

materiałowych,  użytkowych  zgodnie  z  dokumentacją  projektową 
i  obowiązującymi  przepisami  w  szczególności  techniczno–budowlanymi  oraz
obowiązującymi normami,

2) uzupełnia  szczegóły  dokumentacji  projektowej  oraz  wyjaśnia  Wykonawcy 
(robót budowlanych) i  Zamawiającemu wątpliwości powstałe  w toku realizacji,

3) uzgadnia  z  Zamawiającym  i  Wykonawcą  (robót  budowlanych)  możliwości
wprowadzenia  rozwiązań  zamiennych  oraz  sposobu  ich  wykonania  w  stosunku
do  materiałów,   konstrukcji   i   urządzeń   przewidywanych   w   dokumentacji
projektowej,

4) wprowadza  –  jeśli  zaistnieje  taka  potrzeba  –  rozwiązania  zamienne  w  stosunku
do materiałów konstrukcji i urządzeń przewidywanych w dokumentacji projektowej 
tylko po uprzedniej zgodzie Zamawiającego.     Opracowania i   rozwiązania projektowe
zamienne i dodatkowe będące następstwem błędów i  braków projektowych będą
wykonywane na koszt Wykonawcy  projektu.

5) bierze udział w komisjach  i naradach technicznych,
6) wyjaśnia  wątpliwości  dotyczące  projektu  budowlanego,  projektów

wykonawczych, specyfikacji   technicznych   wykonania   i  odbioru  i  zawartych w
nich  rozwiązań,

7)  udziela  pisemnych  wyjaśnień  i  odpowiedzi  na  pytania  oferentów  na  etapie
ogłaszania przetargu na wykonawstwo w terminie do 2 dni od ich przekazania przez 

        Zamawiającego;
8) potwierdza  w  toku  realizacji  inwestycji  zgodność  robót  budowlanych 

z  projektem   budowlanym i  projektami wykonawczymi.
2. Nadzór  autorski  sprawuje  Wykonawca,  nadzór  autorski  z  ramienia  Wykonawcy

mogą pełnić również  autorzy  projektów,  o  których  mowa  w § 2.
3. W  ramach  sprawowania  nadzoru  autorskiego  Wykonawca  stawi  się  w  siedzibie

Zamawiającego w ciągu …............. godzin od chwili wezwania, chyba że wystąpią inne 
nagłe okoliczności.

4. Wezwanie Zamawiający prześle  faksem pod numer:  ……………………………....................  
lub pocztą elektroniczną na adres ………………………….

5. Jeśli  nie  będzie  wymagana  obecność  Wykonawcy  czy  autorów  projektów
wyjaśnienia i konsultacje z zakresu nadzoru autorskiego mogą być przesyłane drogą 
pocztową, oraz faksem: ………………………….. lub mailem: …………………………….

1) konsultacje,  dla  których  wystarczającym  jest  udzielenie  odpowiedzi  zostaną
przesłane w dopuszczonej  umową formie, nie później niż w ciągu 24 godzin licząc 

od chwili przesłania zapytania Wykonawcy,
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2) konsultacje,  dla  których  koniecznym  jest  wykonywanie  zmian  dokumentacji
projektowej  będącej  przedmiotem  umowy,  nie  później  niż  w  terminie  3  dni
roboczych od przesłania Wykonawcy informacji o zakresie koniecznych zmian,  z
zastrzeżeniem, iż w przypadku niemożności zachowania terminu 3 dni z uwagi na
wyjątkowo skomplikowany charakter zagadnienia, które musi zostać zmienione
termin ten może zostać  wydłużony nie dłużej jednak niż do 5 dni  roboczych.

6. W trakcie pobytu na budowie Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zapisów
w dzienniku budowy dotyczących realizacji projektu, a także do żądania wpisem do
dziennika  budowy  wstrzymania  robót  budowlanych  w  razie  stwierdzenia
możliwości  powstania  zagrożenia  lub  wykonywania  ich  niezgodnie  z  projektem.  
Wpisu może dokonywać również reprezentujący Wykonawcę autor  projektu.

7. W  kontaktach  z  osobami  trzecimi  Wykonawca  współdziała  z  osobami
reprezentującymi  Zamawiającego.  Obowiązek  współdziałania  nie  narusza  zasad
postępowania  osób  wykonujących  samodzielne  funkcje  techniczne  w
budownictwie.

8. Wszystkie podejmowane przez Wykonawcę działania i czynności w ramach nadzoru
autorskiego powinny być zgłaszane i akceptowane przez Zamawiającego na piśmie.
Niezachowanie  formy  pisemnej  powoduje  nieważność  podejmowanych  działań 
i czynności, które nie będą traktowane jako działania Zamawiającego a jedynie jako
prywatne działania Wykonawcy  naruszające  warunki zawartej  umowy.

9.  Wykonawca pełniący nadzór  autorski  zobowiązany jest  każdorazowo zawiadomić
Zamawiającego  i  Wykonawcę  robót  budowlanych  na  piśmie  o  dostrzeżonych  na
budowie  istotnych  odstępstwach  od  projektu  budowlano-wykonawczego,
obowiązujących norm i sztuki budowlanej oraz  o  możliwych konsekwencjach tych
naruszeń.

10. Zamawiający  będzie  konsultował  wprowadzenie  innych  rozwiązań  niż  te,  które
przyjął  w projekcie Wykonawca.

11. Wszelkie  prace  projektowe  lub  czynności  nie  wyszczególnione  w  umowie  a
wynikające  z  procedur  określonych  w  przepisach  szczególnych,  niezbędne  do
właściwego  i  kompleksowego  opracowania  dokumentacji  projektowej,  należy
traktować  jako  oczywiste  i  uwzględnić  w  kosztach  i  terminach  wykonania
przedmiotu zamówienia.

§ 4
Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie: 4 miesięcy od dnia zawarcia 
umowy.

§ 5
1. Upoważnionym  do  kontaktów  z  Wykonawcą  jest  Zamawiający  oraz  jego

upoważnieni  do  współpracy  z  Wykonawcą  Przedstawiciele  –  w  wyznaczonym
umową zakresie:
1) ………………........................................................–  tel:..............….............…..………,

mail: ………………………………………………., fax:……….……………………......,
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2) …………………………........................................–  tel: ……….……….............……....,
mail: …….........………........................................…, fax: ……...……………...……….

2. Upoważnionym  do  kontaktów  z  Zamawiającym  jest  Wykonawca  oraz  jego
upoważnieni do współpracy z Zamawiającym Przedstawiciele:
1) ………………………………………............ ........ – tel: …….............….…….………,

mail: ………………………………………………., fax: ……………………………..,
2) …………………………………………………..... –  tel: ……….............…...………..,

mail: …….................................................…………, fax: ……...…………...………….

§ 6
1. Za  wykonanie  przedmiotu  umowy  określonego  w  §1  Zamawiający  wypłaci

Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości: …………………….. zł netto (słownie złotych:
……………………………..  )  …………….  VAT,  ……………………………………  zł  brutto  (słownie
złotych: ………………………..............… ).
Podstawą  do  wystawienia  faktury  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  będzie
dokonanie odbioru dokumentacji projektowej  wraz z pozwoleniem na budowę przez 
Zamawiającego  w  postaci  protokołu  odbioru  podpisanego  przez  Dyrektora
Technicznego  i  Użytkownika  Obiektu  –  potwierdzającego  wykonanie  przedmiotu
umowy.

2. Wynagrodzenie,  o  którym   mowa  w  ust.  1  jest  wynagrodzeniem  ryczałtowym 
i  obejmuje  wszystkie  koszty  Wykonawcy,  w  tym  opłaty  z  tytułu  uzgodnień
zewnętrznych, wydania warunków i opinii oraz decyzji administracyjnych a także
sprawowania nadzoru autorskiego.

3. Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  zostanie  wypłacone  po  złożeniu
dokumentów w Sekretariacie Zarządu Spółki, sprawdzeniu dokumentacji przez Dział 
Inwestycji i Remontów, usunięciu ewentualnych wad lub wprowadzeniu korekt przez 
Wykonawcę,  a  następnie  dokonaniu  odbioru  potwierdzającego  wykonanie
kompletnej  dokumentacji wraz  z  pozwoleniem  na  budowę  w  postaci  protokołu
odbioru  podpisanego  przez  Dyrektora  Technicznego  i  Użytkownika  Obiektu  –
potwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy.

4. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie usługi nastąpi na podstawie faktury VAT na
rachunek bankowy Wykonawcy w terminie ….......... dni liczonych od dnia przekazania 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

§ 7
1.  Wykonawca  /  Jednostka   projektowa   udzieli   pisemnej   gwarancji   jakości   na

przedmiot zamówienia. Bieg   terminu  gwarancji  jakości  rozpoczyna  się  od   daty
bezusterkowego odbioru  przedmiotu zamówienia,  uzyskania decyzji  zezwalającej
na realizację inwestycji,  a  kończy po bezusterkowym odbiorze  pogwarancyjnym
robót  budowlanych wykonanych w oparciu o  dokumentację  będącą przedmiotem
zamówienia  (gwarancja  projektanta kończy   się  z  gwarancją   wykonawcy  robót)
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w   zakresie    wynikającym   z     art.    577 Kodeksu   cywilnego.  Zamawiający
zastrzega   sobie   możliwość  nie  wykonania  robót  budowlanych,  dla  których
wykonane zostaną dokumentacje i projekty. W takim przypadku gwarancja jakości
na przedmiot  zamówienia  kończy swój  bieg  z  chwilą  wygaśnięcia  pozwolenia  na
budowę.

2.   Niezależnie    od    uprawnień    z     tytułu    gwarancji     Zamawiający może
skorzystać z  uprawnień tytułu  rękojmi  przez okres 3  lat licząc od dnia dokonania
odbioru  przedmiotu  zamówienia,  przekazania   do  użytkowania  obiektów lub  ich
części (z    zastrzeżeniem     postanowień    art.   568    ust.   2    Kodeksu    cywilnego).

3.  Wady  usunięte  zostaną  w  terminie  nie dłuższym  niż 5 dni,  licząc od dnia ich
zgłoszenia  przez  Zamawiającego. Jeśli   zakres   lub  charakter  wady  czynią
niemożliwym jej  usunięcie  w  terminie  5  dni,   Zamawiający   może  ten   termin
wydłużyć  na    podstawie  pisemnego wniosku Wykonawcy  pod warunkiem,   że
przedmiotowy wniosek zostanie Zamawiającemu złożony przed upływem terminu,
o  którym  mowa w zd. 1 ust. 3 § 7 umowy.

4. Jeśli  termin  wyznaczony  na  usunięcie  wad,  na  podstawie  uprawnień  z  tytułu
gwarancji lub rękojmi,  upłynie  bezskutecznie  Zamawiający  odstąpi od umowy i
naliczy kary umowne przewidziane za odstąpienie od  umowy z winy Wykonawcy,
chyba,  że  zaistnieją okoliczności, o których mowa w ust. 3.

§ 8
1. Zamawiający odstąpi od umowy:
1) w przypadku  zaistnienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie

umowy  nie  leży  w  interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w
chwili  zawarcia  umowy,  w terminie  30 dni  od dnia  powzięcia  wiadomości  o  tych
okolicznościach  (w  tym  przypadku,  Wykonawca  może  żądać  jedynie
wynagrodzenia  należnego  z  tytułu  wykonania  części  umowy – art. 145 ust. 2 Pzp),

2) jeżeli  na  skutek  rażących  błędów  lub  zaniedbań  Wykonawcy  spowodowano
zagrożenie  życia  lub  zdrowia  ludzi,  bezpieczeństwa  mienia  i  środowiska  albo
znaczne szkody materialne,

3) jeżeli Wykonawca nie spełnia lub spełnia niedbale swoje obowiązki,
2. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca w wyznaczonym terminie

nie usunie wad.
3. W  przypadku  konieczności  przerwania  prac  objętych  niniejszą  umową  z  winy

Zamawiającego lub w razie rozwiązania umowy, z przyczyn, za które Wykonawca
nie  ponosi  odpowiedzialności  –  wysokość  wynagrodzenia  zostanie  ustalona  na
podstawie stwierdzonego, procentowego zaawansowania prac.

4. Zaawansowanie prac określone zostanie przez obie strony umowy lub jednostronnie 
przez Wykonawcę, w przypadku nie zgłoszenia się przez Zamawiającego i stanowić
będzie podstawę rozliczenia należności Wykonawcy.
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5. Strony ustalają dwutygodniowy okres wypowiedzenia umowy, z zastrzeżeniem § 8
ust. 1 pkt 2, w którym  wypowiedzenie  nastąpi  ze skutkiem  na  dzień złożenia
wypowiedzenia.

§ 9
1. Wykonawca  będzie  zobowiązany  zapłacić  Zamawiającemu  kary  umowne 

w następujących przypadkach:
-  za  każdy  dzień  opóźnienia  w  wykonaniu  dokumentacji  zgodnie  z  terminem 
ustalonym w §4 oraz za każdy dzień opóźnienia w usuwaniu braków w dokumentacji  
bądź  wprowadzania  rozwiązań  zamiennych  w  dokumentacji  wykonywanych  z 
powodu  niestarannego  wykonania  przedmiotu  umowy  i  wstrzymania  przez  to 
wykonania robót budowlanych  –  0,1%   wartości    umowy    brutto    za    każdy 
dzień    opóźnienia,
-  za  odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn,  za  które  odpowiada  Wykonawca  –  10% 
wartości brutto umowy,
- 1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia w wykonywaniu 
nadzoru  autorskiego  i  wynikających  z  niego  dla  Wykonawcy  obowiązków 
umownych,
-  jeżeli  Wykonawca  mimo  stwierdzenia  braku  w  dokumentacji  projektowej 
przedłożonej Zamawiającemu, nie uzupełni braków w dokumentacji lub nie dokona 
korekty  projektu  mimo  uzasadnionych  przesłanek,  co  narazi  Zamawiającego  na 
konieczność  zlecenia  robót  dodatkowych  na  etapie  wykonawstwa,  Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną  w wysokości 30% wartości zleconych przez 
Zamawiającego robót dodatkowych.

2. Kary  umowne  potrącone  zostaną  w  pierwszej  kolejności  z  wynagrodzenia
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

3. Zamawiający  będzie  zobowiązany  zapłacić  Wykonawcy  kary  umowne  w
następujących przypadkach:
-  za  odstąpienie  od umowy z  przyczyn,  za  które  odpowiada Zamawiający  –  10% 
wartości umowy brutto,
- z   tytułu   zwłoki   w   terminowej   wypłacie   wynagrodzenia – odsetki  ustawowe.

4. Postanowienia  powyższe  nie  wyłączają  możliwości  dochodzenia  odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość  powstałej  szkody  przekroczy 
wysokość kar umownych.

§ 10
1. Wykonawca  oświadcza,  że  dokumentacja  projektowa  będzie  wynikiem  jego 

oryginalnej  twórczości  i  nie  będzie  naruszać  praw  osób  trzecich,  w  szczególności 
praw autorskich oraz dóbr osobistych,  jak również,  iż  osobiste i  majątkowe prawa 
autorskie  do dokumentacji  projektowej nie są ograniczone jakimikolwiek prawami 
osób  trzecich.  Wykonawca  oświadcza  ponadto,  że  przedmiot  umowy  nie  będzie 
publicznie  rozpowszechniany  lub  udostępniany  za  pośrednictwem  jakichkolwiek 
środków przekazu lub rozpowszechniania.
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2. Wykonawca  zobowiązuje  się  przenieść  na  Zamawiającego,  bez  obowiązku zapłaty
dodatkowego wynagrodzenia, całość praw autorskich do dokumentacji projektowej,
bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili
zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji, w szczególności:
1)  w  zakresie  utrwalania  i  zwielokrotniania  utworu  –  wytwarzanie  określoną
techniką  egzemplarzy  utworu,  w  tym  techniką  drukarską,  reprograficzną,  zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową; 
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono
 – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż  określony w pkt 2 –
publiczne  wykonanie,  wystawienie,  wyświetlenie,  odtworzenie  oraz  nadawanie  i 
reemitowanie,  a  także  publiczne udostępnianie  utworu w taki  sposób,  aby każdy 
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

3. Przejście  praw  autorskich  nastąpi  z  momentem  przekazania  przedmiotu  umowy
Zamawiającemu.

4. Przeniesienie  autorskich  praw  majątkowych  obejmuje  prawo  do  zezwolenia  na
wykonywanie autorskich praw zależnych.

5. Decyzja o zakresie,  sposobie i  warunkach korzystania z dokumentacji  projektowej
należy do wyłącznej kompetencji Zamawiającego.

§ 11
1. W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  zastosowanie  mają  przepisy

ustawy Prawo zamówień  publicznych  oraz Kodeksu cywilnego.
2. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie

adresu lub numeru telefonu.
3. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2, pismadostarczane 
      pod adres wskazany w ofercie uważa się  za  dostarczone.
4. Strony  umowy  będą  dążyć  do  polubownych  rozstrzygnięć,  poprzez  bezpośrednie

negocjacje  i  wyjaśnianie  jakichkolwiek  nieporozumień,  które  mogą  wyniknąć
pomiędzy nimi. W braku porozumienia między stronami właściwym dla rozpatrzenia 
sporu będzie sąd właściwy siedzibie Zamawiającego.

§ 12
1. Zamawiający  dopuszcza  zmianę  treści  zawartej  umowy  w  następujących 

przypadkach:
1) zmiany terminu realizacji umowy:
- z powodu konieczności ograniczenia/ zwiększenia zakresu prac projektowych;
-   z powodu jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych 
przez lub dających się przypisać Zamawiającemu;
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-  z  powodu przekroczenia  zakreślonych przez  prawo  terminów wydawania  przez 
organy  administracji  decyzji,  zezwoleń,  uzgodnień  itp.  do  wydania  których  są 
zobowiązane na mocy przepisów prawa;
- z powodu konieczności wykonania dodatkowych prac projektowych wynikających z 
zaleceń  organów  administracji  architektoniczno-budowlanej,  inspekcji  lub  służb 
uczestniczących w procesie projektowania;
W  przypadku  wystąpienia  którejkolwiek  z  ww.  okoliczności  termin  wykonania 
umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia 
wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania 
tych okoliczności.
2) zmiany zakresu rzeczowego umowy:
- z powodu wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie 
przygotowania inwestycji do projektowania.
3) zmian wynikających z zaistnienia zdarzenia o charakterze siły wyższej;
4) zmiany obowiązującej stawki VAT.

§ 13
Niniejsza  umowa  została  sporządzona  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po 
jednym dla każdej ze stron.

     WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY

 ....................................................                                                            .........................................................
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